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Č. smi. pro daňové doklady: 4520065493

SMLOUVA O DÍLO
„Rekultivace území Kozinec - Úpravy břehů nádrže Kozinec - 2. etapa“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.Smluvní strany
1. Objednatel:
obchodní firma: DIAMO, státní podniksídlo:IČO: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem00002739DIČ: CZ00002739, plátce DPHzastoupený:týká se: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závoduDIAMO, státní podnik, odštěpný závod KarvináSirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostravazapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204bankovní spojení:
číslo účtu: Česká národní banka550002-23550881/0710ID datové schránky: sjfywke
(dále jen „objednatel“)
a

2. Zhotovitel:
obchodní firma: AWT Rekultivace a.s.sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvaldzástupce: Kamil Holenda, předseda představenstva
IČO: Jiří Babiš, místopředseda představenstva47676175obchodní rejstřík:DIČ: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 777CZ47676175, plátce DPHbankovní spojení:
číslo účtu:ID datové schránky: pk86uwp
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen„smlouva“).
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Článek li.Předmět smlouvy a dílo
CPV: 45112320-4 CZ-CPA: 81.30.1

1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázkymalého rozsahu „Rekultivace území Kozinec - Úpravy břehů nádrže Kozinec - 2. etapa“ (dáletéž jen „výběrové řízení“) a v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci výběrového
řízení. Zhotovitel je po celou dobu účinnosti smlouvy vázán svou nabídkou podanouve výběrovém řízení.

2. Předmětem smlouvy je:
2.1 . závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané době na svůj náklada nebezpečí dílo nazvané „Rekultivace území Kozinec - Úpravy břehů nádrže Kozinec -2. etapa“, a to v souladu s projektovou dokumentací pro stavbu „Úprava břehů nádržeKozinec“, archivní číslo: jb-2020-02-02, zpracovanou  (dále jen „projektovádokumentace“), která řeší odstranění následků hornické činnosti v dotčené oblasti,a v souladu s rozhodnutím o změně využití území pro stavební záměr : “Úprava břehůnádrže Kozinec“ obec Doubrava, část Kozinec, zn. OUDo S 106/2021/PSz vydaným dne25. 8. 2021 Obecním úřadem Doubrava, hospodářsko-správním odborem, úsekemstavebním a dopravy s nabytím právní moci dne 11.9.  2021 , jímž byla stavba povolena,(dále také „rozhodnutí o změně využití území") a
2.2. závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za nějcenu dle smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitěa srozumitelně určeno.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném časea obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo.
5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
6. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, dodávky materiálu,práce nebo služby ve smlouvě či projektové dokumentaci výslovně neuvedené, které jsou všaknezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledemke své odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, nebo vědět měl a mohl (např. odvoz a uloženíodpadu, předání dokumentace skutečného provedení, provedení potřebných zkoušek, atestů).Odpad vzniklý při provádění díla zhotovitel předá do vlastnictví oprávněné osoby v souladu sezákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost doložíobjednateli.
7. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínekujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republikya platnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), vztahujícími sena předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.
8. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazujev tomto případě jeho požadavky respektovat bez práva na uplatnění jakýchkoliv sankcí

či náhrady újmy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že jeodborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tatojeho způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, dále že pracovníci, podílející sena provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce prováděta že dílo není plněním nemožným.
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Článek II.Předmět smlouvy a dílo
CPV: 45112320-4 CZ-CPA: 81.30.1

1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázkymalého rozsahu „Rekultivace území Kozinec - Úpravy břehů nádrže Kozinec - 2. etapa“ (dáletéž jen „výběrové řízení“) a v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci výběrového
řízení. Zhotovitel je po celou dobu účinnosti smlouvy vázán svou nabídkou podanouve výběrovém řízení.

2. Předmětem smlouvy je:
2.1 . závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané době na svůj náklada nebezpečí dílo nazvané „Rekultivace území Kozinec - Úpravy břehů nádrže Kozinec -2. etapa“, a to v souladu s projektovou dokumentací pro stavbu „Úprava břehů nádržeKozinec“, archivní číslo: jb-2020-02-02,

dokumentace“), která řeší odstranění následků hornické činnosti v dotčené oblasti,a v souladu s rozhodnutím o změně využití území pro stavební záměr : “Úprava břehůnádrže Kozinec“ obec Doubrava, část Kozinec, zn. OUDo S 1 06/2021 /PSz vydaným dne25. 8. 2021 Obecním úřadem Doubrava, hospodářsko-správním odborem, úsekemstavebním a dopravy s nabytím právní moci dne 11.9.  2021 , jímž byla stavba povolena,(dále také „rozhodnutí o změně využití území") a
2.2. závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za nějcenu dle smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitěa srozumitelně určeno.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném časea obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo.
5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
6. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, dodávky materiálu,práce nebo služby ve smlouvě či projektové dokumentaci výslovně neuvedené, které jsou všaknezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledemke své odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, nebo vědět měl a mohl (např. odvoz a uloženíodpadu, předání dokumentace skutečného provedení, provedení potřebných zkoušek, atestů).Odpad vzniklý při provádění díla zhotovitel předá do vlastnictví oprávněné osoby v souladu sezákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost doložíobjednateli.
7. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínekujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republikya platnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), vztahujícími sena předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.
8. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazujev tomto případě jeho požadavky respektovat bez práva na uplatnění jakýchkoliv sankcí

či náhrady újmy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že jeodborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tatojeho způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, dále že pracovníci, podílející sena provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce prováděta že dílo není plněním nemožným.
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10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsouznámy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizacijiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.

Článek III.Místo a doba plnění
1. Místem plnění jsou pozemky v k. ú. Doubrava u Orlové, obec Doubrava, které jsou blížespecifikovány v rozhodnutí o změně využití území či projektové dokumentaci (dále jen „místoplnění“ či „staveniště“).
2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli, nejpozdějido dne 30. 4. 2029, přičemž:

2.1. do 31. 1. 2026 se zhotovitel zavazuje provést technickou rekultivaci spočívajícív odtěžení hlušinového válu, terénních úpravách a návozu zeminy,
2.2. do 30. 4. 2026 se zhotovitel zavazuje provést biologickou rekultivaci spočívajícíve výsevu travin a výsadbě dřevin,
2.3. do 30. 4. 2029 se zhotovitel zavazuje provádět 3letou biologickou rekultivacispočívající v pravidelné údržbě dřevin, křovin a kosení trávníku,

v souladu s projektovou dokumentací a ujednáním smlouvy.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele,přičemž tuto výzvu k předání staveniště učiní zhotovitel nejpozději do 5 dnů od účinnostismlouvy. O předání a převzetí staveniště smluvní strany pořídí zápis, podepsaný oběmasmluvními stranami, a dále bude o tomto proveden zápis do deníku v souladu s čl. IX.smlouvy.
4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať užz jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečnéhoodkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na staveništi postupovatdle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel máprávo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fáziprovádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinnostízhotovitele vyplývajících ze smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit

či přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení a předání. O sistaci a jejímukončení se provede zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.
5 .  Termín dokončení a předání díla může být prodloužen písemnou dohodou smluvních stran(dodatek ke smlouvě) v souladu s čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to z důvodu neočekávanýcha nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu provádění díla (vyšší moc),anebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (vnější přírodní vlivy, které objektivněznemožňují zhotoviteli řádně provést dílo), a to přiměřeně o dobu trvání těchto okolnosti, resp.překážek. Na prodloužení termínu dokončení a předání díla z důvodů výše uvedených nemázhotovitel právní nárok.

Článek IV.Cena díla
1.  Cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, s odkazem na úplný a závaznýrozpočet, který tvoří přílohu smlouvy, v celkové nepřekročitelné výši 3 853 601,68 CZK bezDPH (slovy: tři miliony osm set padesát tři tisíc šest set jedna korun českých šedesát osmhaléřů bez daně z přidané hodnoty).
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2.2. do 30. 4. 2026 se zhotovitel zavazuje provést biologickou rekultivaci spočívajícíve výsevu travin a výsadbě dřevin,
2.3. do 30. 4. 2029 se zhotovitel zavazuje provádět 3letou biologickou rekultivacispočívající v pravidelné údržbě dřevin, křovin a kosení trávníku,

v souladu s projektovou dokumentací a ujednáním smlouvy.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele,přičemž tuto výzvu k předání staveniště učiní zhotovitel nejpozději do 5 dnů od účinnostismlouvy. O předání a převzetí staveniště smluvní strany pořídí zápis, podepsaný oběmasmluvními stranami, a dále bude o tomto proveden zápis do deníku v souladu s čl. IX.smlouvy.
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1. Cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, s odkazem na úplný a závaznýrozpočet, který tvoří přílohu smlouvy, v celkové nepřekročitelné výši 3 853 601,68 CZK bezDPH (slovy: tři miliony osm set padesát tři tisíc šest set jedna korun českých šedesát osmhaléřů bez daně z přidané hodnoty).
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Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, vychází z nabídkové cenyzhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínuprovedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, kteráprovedení díla podstatně ztěžuje.
2. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojenés provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i prácea dodávky, které ve smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník,věděl, nebo vědět měl a mohl. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojenés vývojem cen vstupních nákladů, a to až do dokončení díla.
3. Cenu a rozsah případných méněprací, které nebudou oproti sjednanému rozsahu dílaprovedeny, budou smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.
4. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah díla, budou smluvní strany řešitpísemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré provedenévícepráce zhotovitel.

Článek V.Platební a daňové podmínky
1 . Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty. Zhotovitel nebude požadovat po objednateliběhem provádění díla část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy je vyúčtování označené jakofaktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení§ 435 občanského zákoníku.
3. Cena díla bude hrazena měsíčně bezhotovostně převodním příkazem na účet zhotovitelena základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, jehož přílohou bude soupisprovedených prací a dodávek, odsouhlasený objednatelem, v němž budou sepsány a oceněnypráce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném kalendářním měsíci (zjišťovacíprotokol).
4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.
5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále budeobsahovat:• číslo smlouvy objednatele,• číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),• rozsah a předmět plnění „Rekultivace území Kozinec - Úpravy břehů nádrže Kozinec -2. etapa“, případně CPV, CZ-CPA,• údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,• DIČ objednatele i zhotovitele, základ daně, sazbu daně,• rozsah zdanitelného plnění - jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,• zápis o předání a převzetí díla (části díla) podepsaný oběma smluvními stranami včetněsoupisu provedených prací a dodávek, odsouhlasený objednatelem, v němž budousepsány a oceněny práce a dodávky provedené zhotovitelem (zjišťovací protokol),a v případě průběžné faktury jen soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasenýobjednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce a dodávky provedenézhotovitelem (zjišťovací protokol),• datum zdanitelného plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
6. Režim DPH bude uplatněn dle zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za správné určenídaňového režimu v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky platnýmia účinnými v okamžiku zdanitelného plnění.
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7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je  dnů ode dne jeho doručení objednateli.
8. Vystavený daňový doklad bude doručen do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas předempísemně sdělí způsobem uvedeným v čl. XII. odst. 3 smlouvy (k takto sdělené adrese nenítřeba uzavírat písemný dodatek dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy), nebo na e-maila to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitelfaktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícíhopo kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.
9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud budeobsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacenídaňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručeníopraveného daňového dokladu objednateli.
1 0. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registracik DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatekke smlouvě.
1 1 . V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106azákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatitzhotoviteli za předmět plnění (část předmětu plnění) částku poníženou o DPH. Částkuodpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele.Zaplacení ceny za předmět plnění (resp. dílčí ceny) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPHna účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhraditsjednanou cenu, resp. její relevantní část.
12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. rámcové smlouvy, je

číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup,a že v okamžiku splatnosti ceny za předmět plnění (resp. dílčí ceny) nedojde ke změně číslatohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účelyzveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností ceny za předmět plnění(resp. dílčí ceny) písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenuza předmět plnění (resp. dílčí cenu). V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za předmětplnění (resp. dílčí ceny) bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkovýpřístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené v rámcové smlouvě, nebo číslo účtudodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za předmětplnění (části předmětu plnění) překračuje částku uvedenou v ustanovení §109  odst. 2písm. c) zákona o DPH, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za předmět plnění
částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistita uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za předmět plnění (resp. dílčí ceny)bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považujeza splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

13. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. rámcovésmlouvy, případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedenýposkytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedenýposkytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatitzhotoviteli za předmět plnění (část předmětu plnění) částku poníženou o DPH. Částkuodpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele.Zaplacení ceny za předmět plnění (resp. dílčích cen) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPHna účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhraditsjednanou cenu, resp. její relevantní část.
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Článek VI.Součinnost objednatele
1. Objednatel zajistí:a) předání projektové dokumentace a dalších podkladů zhotoviteli v jednom vyhotovení,b) potřebná správní rozhodnutí,c) předání staveniště zhotoviteli:- o předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude mimo jinédatován a podepsán oběma smluvními stranami, rovněž bude pořízen zápis do deníkuv souladu s čl. IX. smlouvy,- staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních stranv souladu s projektovou dokumentací,- součástí zápisu o předání staveniště bude:• dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,• jmenný seznam pracovníků účastnících se prací na díle,• seznam mechanizačních prostředků a vozidel zhotovitele včetně RZ,• záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochranyzdraví při práci (BOZP) platícími v místě plnění.

Článek VII.Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újměna svobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpada nečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihnedinformovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminacivod.
3. Po dobu provádění díla zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku na staveništi.
4. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zajišťuje zhotovitelna svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušnýchsmluv s dodavateli všech energií, smlouvy na dodávku vody a o odvádění odpadnícha srážkových vod.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svýchmechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelnéseznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednateleo veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.
6. Zhotovitel bude dílo provádět tak, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování okolí a vlastníkůsousedních nemovitých věcí.
7. Dojde-li v průběhu provádění díla v místě plnění ke vzniku mimořádné události, zavazuje sezhotovitel bez zbytečného odkladu tuto událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele- t  Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškozenínebo vážné ohrožení majetku třetích osob, včetně příslušných složek životního prostředí,požár nebo vznik jiné živelné události v průběhu provádění díla v místě plnění.
8. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svouprovozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výšiCZK a udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti a účinnosti, popř. má-li takovoupojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti.Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele předmětnoupojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.
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Článek VI.Součinnost objednatele
1. Objednatel zajistí:a) předání projektové dokumentace a dalších podkladů zhotoviteli v jednom vyhotovení,b) potřebná správní rozhodnutí,c) předání staveniště zhotoviteli:- o předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude mimo jinédatován a podepsán oběma smluvními stranami, rovněž bude pořízen zápis do deníkuv souladu s čl. IX. smlouvy,- staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních stranv souladu s projektovou dokumentací,- součástí zápisu o předání staveniště bude:• dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,• jmenný seznam pracovníků účastnících se prací na díle,• seznam mechanizačních prostředků a vozidel zhotovitele včetně RZ,• záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochranyzdraví při práci (BOZP) platícími v místě plnění.

Článek VII.Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újměna svobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpada nečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihnedinformovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminacivod.
3. Po dobu provádění díla zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku na staveništi.
4. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zajišťuje zhotovitelna svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušnýchsmluv s dodavateli všech energií, smlouvy na dodávku vody a o odvádění odpadnícha srážkových vod.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svýchmechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelnéseznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednateleo veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.
6. Zhotovitel bude dílo provádět tak, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování okolí a vlastníkůsousedních nemovitých věcí.
7. Dojde-li v průběhu provádění díla v místě plnění ke vzniku mimořádné události, zavazuje sezhotovitel bez zbytečného odkladu tuto událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele- Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškozenínebo vážné ohrožení majetku třetích osob, včetně příslušných složek životního prostředí,požár nebo vznik jiné živelné události v průběhu provádění díla v místě plnění.
8. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svouprovozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výšiCZK a udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti a účinnosti, popř. má-li takovoupojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti.Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele předmětnoupojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.
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9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky stanovené objednateli správními orgány(zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro dílo, resp. stavbu), zajistit jejichsplnění a uhradit případné sankce za neplnění těchto podmínek ze strany zhotovitele.
10. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některéz povinností ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výšiuložené sankce.
1 1 . Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladus vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných poddodavatelů)na staveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (dále téžjen „OOPP“) v následujícím minimálním rozsahu a budou tyto OOPP používat:• ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucízaměstnanec po dohodě s pracovníkem bezpečnosti a ochrany zdraví při prácirozhodnout jinak),• reflexní vesta, nebo pracovní oděv s reflexními prvky.
12. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní závěrečného kontrolního dne.

Článek Vlil.Způsob a podmínky provedení díla, vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na věci,náhrada újmy způsobené při provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou,projektovou dokumentací, vydaným rozhodnutím, příslušnými obecně závaznými právnímipředpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), dle svýchodborných oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisů

České republiky, správních rozhodnutí a technických a jiných norem, vzniklých při prováděnídíla jeho činnosti, ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínkya požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,uplatněné prostřednictvím objednatele.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následkytakových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení dílanebo týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je to povinenbezodkladně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
6.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanoveného projektovou dokumentací musí býtpředem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
7. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízeníobjednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejichodstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
8. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejichvybudováním nevznikly žádné škody a po provedení díla vyklidit a vyčistit staveniště ve lhůtěstanovené v či. XI. odst. 1 1 smlouvy.
9. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. XII. odst. 1smlouvy, ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědnéhopracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy. Zaměstnanci zhotovitele a osobypověřené zhotovitelem k provedení díla se budou po místě plnění pohybovat pouze v místechnezbytných k provedení díla.
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9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky stanovené objednateli správními orgány(zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro dílo, resp. stavbu), zajistit jejichsplnění a uhradit případné sankce za neplnění těchto podmínek ze strany zhotovitele.
10. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některéz povinností ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výšiuložené sankce.
1 1 . Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladus vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných poddodavatelů)na staveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (dále téžjen „OOPP“) v následujícím minimálním rozsahu a budou tyto OOPP používat:• ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucízaměstnanec po dohodě s pracovníkem bezpečnosti a ochrany zdraví při prácirozhodnout jinak),• reflexní vesta, nebo pracovní oděv s reflexními prvky.
12. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní závěrečného kontrolního dne.

Článek Vlil.Způsob a podmínky provedení díla, vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na věci,náhrada újmy způsobené při provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou,projektovou dokumentací, vydaným rozhodnutím, příslušnými obecně závaznými právnímipředpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), dle svýchodborných oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisů

České republiky, správních rozhodnutí a technických a jiných norem, vzniklých při prováděnídíla jeho činností, ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínkya požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,uplatněné prostřednictvím objednatele.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následkytakových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení dílanebo týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je to povinenbezodkladně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
6. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanoveného projektovou dokumentací musí býtpředem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
7.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízeníobjednatele ze staveniště odstraněny v požadované Ihútě. Nestane-li se tak, může jejichodstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
8. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejichvybudováním nevznikly žádné škody a po provedení díla vyklidit a vyčistit staveniště ve lhůtěstanovené v čl. XI. odst. 1 1 smlouvy.
9. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. XII. odst. 1smlouvy, ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědnéhopracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy. Zaměstnanci zhotovitele a osobypověřené zhotovitelem k provedení díla se budou po místě plnění pohybovat pouze v místechnezbytných k provedení díla.
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10. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistíproškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby osobypohybující se po staveništi byly vybaveny OOPP. Dále se zavazuje k dodržování obecnězávazných právních předpisů České republiky, zejména hygienických, týkajících se likvidaceodpadu, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
11. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemněoznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným budepředem písemně souhlasit.
12. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázalurčitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakémse k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel jeoprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splněnízpůsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatelmusí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původnímpoddodavatelem ve výběrovém řízení.
13. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnostpoddodavatele tak, jakoby tuto část díla prováděl sám. Způsobí-li poddodavatel při prováděnídíla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.
14. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem vyzvat písemně, např. zápisemdo deníku v souladu s čl. IX. smlouvy, objednatele k prověření prací a konstrukcí, které budouv dalším pracovním postupu zakryty, anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možnozjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověřeníprací, ačkoliv k tomu byl prokazatelně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v prováděníprací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí

či zpřístupnění prací a konstrukcí hradí:• v případě neprokázání vadného provedení objednatel,• v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
15. Nevyzve-li zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k prověření zakrývanýchprací a konstrukcí či těch, které se mají stát nepřístupnými, a při jejich kontrole objednatelembudou tyto zakryté či nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí či zpřístupněnízhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí celého díla objednatelem. V případě,že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění dílav dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani v následujících14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účetzhotovitele.
17. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních uloženýchpod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveništěnebo jsou obsažena v projektové dokumentaci, nebo byl-li zhotovitel na jejich existencijakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatiti příslušnou pokutu stanovenou správním orgánem, stanoví-li tak zvláštní zákon.

Článek IX.Stavební deník
1 . Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavebnízákon, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (dále též jen „deník“), a to ode dnepředání staveniště objednatelem do dne dokončení díla, případně do dne, kdy jsou odstraněny
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10. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistíproškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby osobypohybující se po staveništi byly vybaveny OOPP. Dále se zavazuje k dodržování obecnězávazných právních předpisů České republiky, zejména hygienických, týkajících se likvidaceodpadu, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
11. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemněoznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným budepředem písemně souhlasit.
12. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázalurčitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakémse k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel jeoprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splněnízpůsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatelmusí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původnímpoddodavatelem ve výběrovém řízení.
13. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnostpoddodavatele tak, jakoby tuto část díla prováděl sám. Způsobí-li poddodavatel při prováděnídíla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.
14. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem vyzvat písemně, např. zápisemdo deníku v souladu s čl. IX. smlouvy, objednatele k prověření prací a konstrukcí, které budouv dalším pracovním postupu zakryty, anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možnozjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené Ihútě k prověřeníprací, ačkoliv k tomu byl prokazatelně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v prováděníprací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí

či zpřístupnění prací a konstrukcí hradí:• v případě neprokázání vadného provedení objednatel,• v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
15. Nevyzve-li zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k prověření zakrývanýchprací a konstrukcí či těch, které se mají stát nepřístupnými, a při jejich kontrole objednatelembudou tyto zakryté či nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí či zpřístupněnízhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí celého díla objednatelem. V případě,že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění dílav dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani v následujících14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účetzhotovitele.
17. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních uloženýchpod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveništěnebo jsou obsažena v projektové dokumentaci, nebo byl-li zhotovitel na jejich existencijakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatiti příslušnou pokutu stanovenou správním orgánem, stanoví-li tak zvláštní zákon.

Článek IX.Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavebnízákon, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (dále též jen „deník“), a to ode dnepředání staveniště objednatelem do dne dokončení díla, případně do dne, kdy jsou odstraněny
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vady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Deník musí být v době prováděnídíla oprávněným osobám k dispozici na staveništi.
2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 12 vyhlášky

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebníhodozoru) zapisovat denně do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádnéprovádění díla a které vyplývají ze smlouvy.
4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky díla,méněpráce, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedenézkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tytopráce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníkunesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálnímtextem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněnýmzástupcem.
6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke smlouvě.
7. Originál deníku zhotovitel předá objednateli při předání celého díla.

Článek X.Kontrola provádění díla
1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla,v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny podle projektovédokumentace, v souladu s ujednanými podmínkami, příslušnými rozhodnutími správníchorgánů, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a obecně závaznýmiprávními předpisy České republiky.
2. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanskéhozákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní zhotovitele zápisemdo deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

Článek XI.Dokončení, předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateliv místě plnění. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovatžádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a zhotovitel předáobjednateli veškeré doklady související s prováděním díla, jeho dokončením a uvedenímdo provozu nebo jinak se vztahující k dílu.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny předem písemně objednateli oznámit, kdybude dílo připraveno k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základěnávrhu zhotovitele si smluvní strany mohou dohodnout časový postup předání díla.
3. Zhotovitel k předání díla zajistí přítomnost zejména:• svého zástupce oprávněného přebírat závazky z předání díla vyplývající,• stavebního dozoru,• stavbyvedoucího,• zástupce svých poddodavatelů, je-li jejich přítomnost k řádnému předání nutná.
4. Zhotovitel k předání díla zajistí veškeré listiny a doklady související s dílem a s jeho předánímobjednateli (zejména atesty, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů, protokoly
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vady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Deník musí být v době prováděnídíla oprávněným osobám k dispozici na staveništi.
2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 12 vyhlášky

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebníhodozoru) zapisovat denně do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádnéprovádění díla a které vyplývají ze smlouvy.
4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky díla,méněpráce, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedenézkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tytopráce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníkunesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálnímtextem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněnýmzástupcem.
6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke smlouvě.
7 .  Originál deníku zhotovitel předá objednateli při předání celého díla.

Článek X.Kontrola provádění díla
1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla,v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny podle projektovédokumentace, v souladu s ujednanými podmínkami, příslušnými rozhodnutími správníchorgánů, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a obecně závaznýmiprávními předpisy České republiky.
2. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanskéhozákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní zhotovitele zápisemdo deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

Článek XI.Dokončení, předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateliv místě plnění. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovatžádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a zhotovitel předáobjednateli veškeré doklady související s prováděním díla, jeho dokončením a uvedenímdo provozu nebo jinak se vztahující k dílu.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny předem písemně objednateli oznámit, kdybude dílo připraveno k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základěnávrhu zhotovitele si smluvní strany mohou dohodnout časový postup předání díla.
3. Zhotovitel k předání díla zajistí přítomnost zejména:• svého zástupce oprávněného přebírat závazky z předání díla vyplývající,• stavebního dozoru,• stavbyvedoucího,• zástupce svých poddodavatelů, je-li jejich přítomnost k řádnému předání nutná.
4. Zhotovitel k předání díla zajistí veškeré listiny a doklady související s dílem a s jeho předánímobjednateli (zejména atesty, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů, protokoly
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o provedení zkoušek a revizí, deník, dokumentaci skutečného provedení stavby v listinnéi elektronické podobě).
5. Objednatel k předání a převzetí díla zajistí přítomnost zejména:• svého zástupce oprávněného přebírat závazky z převzetí díla vyplývající,• projektanta - v případě potřeby,• technického dozoru stavebníka,• zástupců příslušných správních orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.
6. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla, včetně předávaných listin a dokladů.
7. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla(předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehož přílohou bude zejména:• soupis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvozmateriálu a na likvidaci odpadu,• deník dle čl. IX. smlouvy,• mapová dokumentace o skutečném zaměření provedené stavby,• hodnocení díla, zejména jeho kvality a kvality provedených prací,• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přebírá,• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstraněnía způsob odstranění.Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise o předání a převzetí díla stanoviska obou smluvníchstran. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí dílacokoliv, co budou považovat za nutné. Zápis o předání a převzetí díla bude datován,smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvnístrana si ponechá jeden jeho stejnopis. Zápis o předání a převzetí díla a jeho podpisobjednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
8. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž nenípovinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady, byť drobné, nebo nedodělky, což uvedev zápise o předání a převzetí díla.
9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, kterésám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranitv dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o vadáchpodkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil, nebo pokudzhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podkladyzpracovány.
10. Smluvní strany se mohou dohodnout na samostatném předání jen takových dokončenýchprací a dodávek, nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. V případěpředání části díla přechází nebezpečí škody na věci na objednatele až převzetím celého díla.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od předání díla objednateliv souladu se smlouvou. Před předáním díla zhotovitel uvede veškeré plochy poškozenéběhem provádění díla do původního stavu.

Článek XII.Oprávněné osoby
1 . Za objednatele jsou oprávněni jednat:• ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, provádění zápisů do deníkuv souladu s čl. IX. smlouvy, převzetí díla, odsouhlasení faktury a soupisu provedenýchprací a dodávek):- 
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o provedení zkoušek a revizí, deník, dokumentaci skutečného provedení stavby v listinnéi elektronické podobě).
5. Objednatel k předání a převzetí díla zajistí přítomnost zejména:• svého zástupce oprávněného přebírat závazky z převzetí díla vyplývající,• projektanta - v případě potřeby,• technického dozoru stavebníka,• zástupců příslušných správních orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.
6. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla, včetně předávaných listin a dokladů.
7. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla(předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehož přílohou bude zejména:• soupis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvozmateriálu a na likvidaci odpadu,• deník dle čl. IX. smlouvy,• mapová dokumentace o skutečném zaměření provedené stavby,• hodnocení díla, zejména jeho kvality a kvality provedených prací,• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přebírá,• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstraněnía způsob odstranění.Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise o předání a převzetí díla stanoviska obou smluvníchstran. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí dílacokoliv, co budou považovat za nutné. Zápis o předání a převzetí díla bude datován,smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvnístrana si ponechá jeden jeho stejnopis. Zápis o předání a převzetí díla a jeho podpisobjednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
8. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž nenípovinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady, byť drobné, nebo nedodělky, což uvedev zápise o předání a převzetí díla.
9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, kterésám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranitv dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o vadáchpodkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil, nebo pokudzhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podkladyzpracovány.
10. Smluvní strany se mohou dohodnout na samostatném předání jen takových dokončenýchprací a dodávek, nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. V případěpředání části díla přechází nebezpečí škody na věci na objednatele až převzetím celého díla.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od předání díla objednateliv souladu se smlouvou. Před předáním díla zhotovitel uvede veškeré plochy poškozenéběhem provádění díla do původního stavu.

Článek XII.Oprávněné osoby
1 . Za objednatele jsou oprávněni jednat:• ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, provádění zápisů do deníkuv souladu s čl. IX. smlouvy, převzetí díla, odsouhlasení faktury a soupisu provedených
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a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem,• v záležitostech BOZP: 
2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

• bez omezení rozsahu: 
• ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru a denníchzáznamů do deníku dle čl. IX. smlouvy, předání díla, přebírání závazků vyplývajícíchz předání díla, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky):

- 
- 

• v záležitostech 
3. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v tomto článku smlouvy, je možná i bez nutnostiuzavření písemného dodatku dle čl. XVL odst. 5 smlouvy, a to buď doporučeným dopisemadresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové schránkyadresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený kvalifikovanýmelektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením o jeho přečtení.

Článek XIII.Odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, jeprovedeno v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickýmia jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé.Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce měsícůod převzetí celého díla objednatelem dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílobude mít po záruční dobu vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, obecně závaznýmiprávními předpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN)a že bude mít vlastnosti obvyklé; zhotovitel zaručuje, že si dílo po záruční dobu při obvyklémpoužití uchová své funkce a výkonnost. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vznikléneodborným užíváním díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:a) při převzetí díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí nebo kdy jeměl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odbornépéče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranitdo 10 dnů ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem, nedojde-lipo projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vaduodpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk,zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel jepovinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vadzjištěných při převzetí díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí díla.
5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, budezahájeno do 24 hodin od jejich oznámení zhotoviteli, přičemž je za dostačující způsoboznámení vady považováno i telefonické oznámení a dodatečné písemné oznámení (včetněe-mailu).

Smlouva o díloDIAMO, s. p. - AWT Rekultivace a.s.Reg. č. sml. objednatele: D550/43000/00 133/25/00
Strana 11 (celkem 16)

Č. sml. pro daňové doklady: 4520065493

a osoby k této činnosti DÍsemn oověřen obiednatelem
2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

• bez omezení rozsahu:
• ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru a denníchzáznamů do deníku dle čl. IX. smlouvy, předání díla, přebírání závazků vyplývajícíchz předání díla, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky):

v záležitostech
3. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v tomto článku smlouvy, je možná i bez nutnostiuzavření písemného dodatku dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to buď doporučeným dopisemadresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové schránkyadresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený kvalifikovanýmelektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením o jeho přečtení.
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1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, jeprovedeno v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickýmia jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé.Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce ■měsícůod převzetí celého díla objednatelem dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílobude mít po záruční dobu vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, obecně závaznýmiprávními předpisy České republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN)a že bude mít vlastnosti obvyklé; zhotovitel zaručuje, že si dílo po záruční dobu při obvyklémpoužití uchová své funkce a výkonnost. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vznikléneodborným užíváním díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:a) při převzetí díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí nebo kdy jeměl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odbornépéče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranitdo 10 dnů ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem, nedojde-lipo projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vaduodpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk,zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel jepovinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vadzjištěných při převzetí díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí díla.
5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, budezahájeno do 24 hodin od jejich oznámení zhotoviteli, přičemž je za dostačující způsoboznámení vady považováno i telefonické oznámení a dodatečné písemné oznámení (včetněe-mailu).
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6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejichbezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňovánívad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci začínáběžet nová záruční doba.
7. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstraněnívady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetídíla po odstranění vady platí obdobně příslušná ujednání čl. XI. smlouvy.
8. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby,přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považujeza včasné.
9. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
10. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídípříslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIV.Smluvní pokuty
1. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli)ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvnípokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to za každý započatýden prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s dokončením části díla, uvedené vč l .  III. odst. 2.1, nebo 2.2smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každýzapočatý den prodlení, a to samostatně pro každou část díla, s níž je v prodlení.
3. Je-li zhotovitel v prodlení s učiněním výzvy k předání staveniště dle čl. III. odst. 3 smlouvy, jezhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatýden prodlení.
4. Poruší-li zhotovitel povinnosti vyplývající z čl. IX. odst. 1 a 2 smlouvy, je zhotovitel povinenobjednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK, a to samostatně za každý zjištěnýpřípad.
5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 4 smlouvy

či se zahájením odstranění vady díla dle čl. XIII. odst. 5 smlouvy, je zhotovitel povinenobjednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodlenía zároveň za každou vadu zvlášť.
6. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a s uvedením veškeré plochypoškozené během provádění díla do původního stavu dle čl. XI. odst. 1 1 smlouvy, je zhotovitelpovinen objednateli zaplatit veškeré náklady a škody, které tím objednateli vznikly, a dále jezhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatýden prodlení.
7. V případě neplnění povinnosti denního hlášení, sjednaného v zápise o předání staveništědle bodu prvního odrážky třetí čl. VI. odst. 1 písm. c) smlouvy, se sjednává ve prospěchobjednatele smluvní pokuta ve výši 500 CZK za každý jednotlivý případ.
8. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předemobjednateli písemně neoznámil dle čl. Vlil. odst. 11 a 12 smlouvy, je zhotovitel povinenobjednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000 CZK za každý jednotlivý případ.
9. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. Vlil,odst. 1 1 a 12 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení
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6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejichbezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňovánívad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci začínáběžet nová záruční doba.
7. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstraněnívady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetídíla po odstranění vady platí obdobně příslušná ujednání čl. XI. smlouvy.
8. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby,přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považujeza včasné.
9. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
10. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídípříslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIV.Smluvní pokuty
1. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli)ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvnípokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to za každý započatýden prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s dokončením části díla, uvedené v čl. III. odst. 2.1, nebo 2.2smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každýzapočatý den prodlení, a to samostatně pro každou část díla, s níž je v prodlení.
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5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 4 smlouvy

či se zahájením odstranění vady díla dle čl. XIII. odst. 5 smlouvy, je zhotovitel povinenobjednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodlenía zároveň za každou vadu zvlášť.
6. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a s uvedením veškeré plochypoškozené během provádění díla do původního stavu dle čl. XI. odst. 1 1 smlouvy, je zhotovitelpovinen objednateli zaplatit veškeré náklady a škody, které tím objednateli vznikly, a dále jezhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatýden prodlení.
7. V případě neplnění povinnosti denního hlášení, sjednaného v zápise o předání staveništědle bodu prvního odrážky třetí čl. VI. odst. 1 písm. c) smlouvy, se sjednává ve prospěchobjednatele smluvní pokuta ve výši 500 CZK za každý jednotlivý případ.
8. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předemobjednateli písemně neoznámil dle čl. Vlil. odst. 11 a 12 smlouvy, je zhotovitel povinenobjednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000 CZK za každý jednotlivý případ.
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smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatitsmluvní pokuty ze strany zhotovitele.
10. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle čl. VIL odst. 8 smlouvy objednateli nepředloží pojistnousmlouvu a neprokáže mu její platnost a účinnost, je zhotovitel povinen objednateli zaplatitsmluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodlení.
1 1 . V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla doklado převzetí veškerého odpadu oprávněnou osobou dle poslední věty čl. II. odst. 6 smlouvy, jezhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 CZK.
12. V případě, že zaměstnanec zhotovitele či jeho poddodavatele: a) odmítne dechovou zkouškuza účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požitíalkoholu, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každýzjištěný případ, b) nepoužívá při práci OOPP, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvnípokutu ve výši 5 000 CZK za každý zjištěný případ (uvedené porušení oznámí objednatelipracovník BOZP).
13. Za každé opakované porušení ostatních povinností (neuvedených v tomto článku smlouvy)zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl zhotovitel písemně objednatelem upozorněn,je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 CZK za každýjednotlivý případ a zhotovitel je povinen j i  objednateli uhradit.
14. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tutopohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasemobjednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.
15. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu dle čl. XV. odst. 1 bod III. smlouvy, uhradízhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1smlouvy.
16. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
17. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhraduškody.
18. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutouutvrzenou.
19. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárokna smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XV.Zánik smlouvy a ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy zcela, či zčásti s účinky ode dnedojití, resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně,a to v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případěpodstatného porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušenísmluvního vztahu se považuje:I. prodlení zhotovitele s provedením díla (jeho části) dle čl. III. odst. 2.1 , 2.2 a 2.3 smlouvy(tj. s dokončením a jeho předáním objednateli) o více než 30 dnů,IL prodlení zhotovitele s výzvou k předání staveniště o více než 10 dnů,III. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadnívýsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,IV. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,V. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,VL zhotovitel nedodrží právní předpisy týkající se díla,
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smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatitsmluvní pokuty ze strany zhotovitele.
10. V případě, že zhotovitel ve Ihútě dle čl. VIL odst. 8 smlouvy objednateli nepředloží pojistnousmlouvu a neprokáže mu její platnost a účinnost, je zhotovitel povinen objednateli zaplatitsmluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodlení.
1 1 . V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla doklado převzetí veškerého odpadu oprávněnou osobou dle poslední věty čl. II. odst. 6 smlouvy, jezhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 CZK.
12. V případě, že zaměstnanec zhotovitele č i  jeho poddodavatele: a) odmítne dechovou zkouškuza účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požitíalkoholu, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každýzjištěný případ, b) nepoužívá při práci OOPP, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvnípokutu ve výši 5 000 CZK za každý zjištěný případ (uvedené porušení oznámí objednatelipracovník BOZP).
13. Za každé opakované porušení ostatních povinností (neuvedených v tomto článku smlouvy)zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl zhotovitel písemně objednatelem upozorněn,je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 CZK za každýjednotlivý případ a zhotovitel je povinen ji objednateli uhradit.
14. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tutopohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasemobjednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.
15. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu dle čl. XV. odst. 1 bod III. smlouvy, uhradízhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1smlouvy.
16. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
17. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhraduškody.
18. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutouutvrzenou.
19. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárokna smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XV.Zánik smlouvy a ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy zcela, či zčásti s účinky ode dnedojití, resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně,a to v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případěpodstatného porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušenísmluvního vztahu se považuje:I. prodlení zhotovitele s provedením díla (jeho části) dle čl. IIL odst. 2.1 , 2.2 a 2.3 smlouvy(tj. s dokončením a jeho předáním objednateli) o více než 30 dnů,II. prodlení zhotovitele s výzvou k předání staveniště o více než 10 dnů,IIL zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadnívýsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,IV. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,V. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,VL zhotovitel nedodrží právní předpisy týkající se díla,
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VIL prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 8 smlouvy o vícenež 3 dny,Vlil, odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickýma morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci,IX. zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné zakázky,na jejímž základě byla smlouva uzavřena,X. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 10 dnů,XL prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladuo více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemněupozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnů nápravu.
2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinkydo budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plněnídle smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případěodstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklýchnákladů, nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutéhopředmětu plnění.
3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníkuse vylučuje.
4. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úrokuz prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnostiani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupeníod smlouvy.
5. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinenihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) předat objednatelinedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla, a nahraditpřípadně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosudprovedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvní stranypřípadně uzavřou dohodu. Zhotovitel zároveň do 7 dnů od zániku smlouvy vyklidí staveniště.
6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a bude zasláno takto:a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvnístrany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušnéhoodštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebob) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisemoprávněného zástupce příslušné smluvní strany, bud' na e-mailovou adresu druhé smluvnístrany - objednateli na e-mailovou adresu zhotoviteli na e-mailovouadresu , nebo datovou zprávou do datové schránky adresáta.
7. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatníchujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazujídohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným,které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do tédoby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
8. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620odst. 2 občanského zákoníku.
9. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanouve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.
10. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanskéhozákoníku smlouvou adhezní.
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VIL prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle či. VIL odst. 8 smlouvy o vícenež 3 dny,Vlil, odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickýma morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci,IX. zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné zakázky,na jejímž základě byla smlouva uzavřena,X. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 10 dnů,XL prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladuo více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemněupozorněn a nezjednal ve Ihútě 10 dnů nápravu.
2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinkydo budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plněnídle smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případěodstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklýchnákladů, nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutéhopředmětu plnění.
3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníkuse vylučuje.
4. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úrokuz prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnostiani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupeníod smlouvy.
5. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinenihned, neize-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) předat objednatelinedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla, a nahraditpřípadně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosudprovedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvní stranypřípadně uzavřou dohodu. Zhotovitel zároveň do 7 dnů od zániku smlouvy vyklidí staveniště.
6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a bude zasláno takto:a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvnístrany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušnéhoodštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebob) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisemoprávněného zástupce příslušné smluvní strany, buď na e-mailovou adresu druhé smluvnístrany - objednateli na e-mailovou adresu zhotoviteli na e-mailovouadresu nebo datovou zprávou do datové schránky adresáta.
7. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatníchujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazujídohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným,které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do tédoby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
8. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620odst. 2 občanského zákoníku.
9. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanouve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.
10. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanskéhozákoníku smlouvou adhezní.
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Článek XVI.Závěrečná ujednání
1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy zn í  vyplývající se řídí právním řádem

České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovatOkresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soudv Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodnýmprávem je právo České republiky.
2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakoži právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.
3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvnístrany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavřenísmlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádnýzávazek žádné ze smluvních stran.
4.  Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníkuvylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídkys dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodníchzvyklostí na  právní vztahy vzniklé ze smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné,

či elektronické) ve formě vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, který oprávnění zástupciobou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo opatří svými kvalifikovanýmielektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získanév souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladuse zákonem č. 1 10/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušenísměrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7 .  Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuji smluvní strany za důvěrné nebo obchodnítajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel berena vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněnav registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některýchsmluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněnípozdějších předpisů.
8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřenímsmlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošloke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlobýt kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestníodpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (vizwww.diamo.cz/cs/compliance-program).
10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodnépodezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejímplněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad jejírámec.
11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladus podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.
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Článek XVI.Závěrečná ujednání
1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy zn í  vyplývající se řídí právním řádem

České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovatOkresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soudv Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodnýmprávem je právo České republiky.
2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakoži právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.
3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvnístrany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavřenísmlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádnýzávazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníkuvylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídkys dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodníchzvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné,

či elektronické) ve formě vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, který oprávnění zástupciobou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo opatří svými kvalifikovanýmielektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získanév souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladuse zákonem č. 1 10/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušenísměrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodnítajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel berena vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněnav registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některýchsmluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněnípozdějších předpisů.
8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřenímsmlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošloke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlobýt kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestníodpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (vizwww.diamo.cz/cs/compliance-program).
10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodnépodezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejímplněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad jejírámec.
11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladus podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.



Strana 16 (celkem 16)
Č. smi. pro daňové doklady: 4520065493

Smlouva o díloDIAMO, s. p. - AWT Rekultivace a.s.Reg. č. smi. objednatele: D550/43000/00 133/25/00

12. Příloha smlouvy tvoří její nedílnou součást. Existuje-li rozpor mezi zněním textu smlouvya zněním přílohy, platí to, co je uvedeno ve smlouvě.
13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřenapo vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují svými nížeuvedenými podpisy.
14. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdržíjeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jedinémelektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanýmielektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
15. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stranbuď vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickýmipodpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Příloha:Úplný a závazný rozpočet

Za objednatele:
V Ostravě dne

Za zhotovitele:
V Petřvaldu dne

Digitálně podepsalIng. Kamil HolendaDatum: 2025.07.2109:41 :34 +02'00'
Ing. KamilHolendaElektronický podpis - 10.07.2025Certifikát autora podpisu:Jméno: ing. Rostislav DudášIČO: NTRCZ-00002739Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 25.11.2027

Kamil Holendapředseda představenstvaIng. Rostislav Dudášvedoucí odštěpného závodu
Digitálně podepsalIng. Jiří Babiš
Datum: 2025.07.2109:44:47 +02'00'

Ing. JiříBabiš
Jiří Babišmístopředseda představenstva
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Úplný a závazný rozpočet
Rekultivace území Kozinec - Úpravy břehů nádrže Kozinec - 2. etapa

CELKOVÁ SUMARIZACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ
Pol. NÁKLADY Cena bez DPH

1. SO 01 Technická rekultivace - viz samostatný list - položkový rozpočet 2 586 825,10 CZK
2. SO 02 Biologická rekultivace - výsadba - viz samostatný list - položkový rozpočet 824 275,53 CZK
3. SO 03 Biologická rekultivace - údržba - viz samostatný list - položkový rozpočet 442 501,05 CZK

CELKOVÉ NÁKLADY 3 853 601 ,68 CZK

ace a.s.KÁ 2012,735 41 PETŘVALD5 ' dsč:cz47676175

- 3 -07- 2025

Úplný a závazný rozpočet
Rekultivace území Kozinec - Úpravy břehů nádrže Kozinec - 2. etapa

CELKOVÁ SUMARIZACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ
■

Pol. NÁKLADY Cena bez DPH
1. SO 01 Technická rekultivace - viz samostatný list - položkový rozpočet 2 586 825,10 CZK
2. SO 02 Biologická rekultivace - výsadba - viz samostatný list - položkový rozpočet 824 275,53 CZK
3. SO 03 Biologická rekultivace - údržba - viz samostatný list - položkový rozpočet 442 501 ,05 CZK

CELKOVÉ NÁKLADY 3 853 601,68 CZK

REKULTIVACE 00 10
iTIVACE A.S.
KÁ2O12, 735 41 PETŘVALD
5. DIČ: CZ47676175

3 -07- 2025



Položkový rozpočet
Zakázka: Úpravy břehů nádrže Kozinec - SO 01 - Technická rekultivace - zemní práce
Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. IČ: 47676175
Rychvaldská 2012 DIČ: CZ47676175
7351 41, Petřvald

Vypracoval:

Rozpis ceny _________________________________________________________________________________ Celkem
HSV 2 586 825,10
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 2 586 825,10

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK
Snížená DPH 0,00 CZK
Základ pro základní DPH 2 586 825,10 CZK
Základní DPH 543 233,27 CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH 3 130 058,37 czk

ACE

AWT R
RYCHV 1 PETŘVALD
IČ : 47 61 75

oo-wdne

Za zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet
Zakázka: Úpravy břehů nádrže Kozinec - SO 01 - Technická rekultivace - zemní práce
Objednatel: lč:

DIČ:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. IČ: 47676175
Rychvaldská 2012 DIČ: CZ47676175
7351 41, Petřvald

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 2 586 825,10
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 2 586 825,10

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK
Snížená DPH 0,00 CZK
Základ pro základní DPH ■ 2 586 825,10 CZK
Základní DPH 543 233,27 CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH 3 130 058,37 CZK

-3-07-W5
PLTŘVAI.D

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 1 843 461,40
5 Komunikace HSV 701 229,20
99 Staveništni přesun hmot HSV 42 134,50
Cena celkem 2 586 825,10
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Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 1 843 461,40
5 Komunikace HSV 701 229,20
99 Staveništní přesun hmot HSV 42 134,50
Cena celkem 2 586 825,10
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Položkový rozpočet
S: Úpravy břehů nádrže Kozinec - SO 01 - Technická rekultivace - zemní práce

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ CelkemHSV 2 586 825,10Díl: Zemní práce 1 843 461,401 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2 328,00000 63,00 146664,00
2 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 4 000,00000 48.00 192 000,00
3 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 4 000,00000 18,00 72 000,00
4 odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 4 000,00000 52,00 208 000,00
5 příplatek za lepivost - odkopávky v hor.3 m3 4 000,00000 6,00 24 000,00
6 odkopávky kamenouh.hlušin do sklonu 1:2, 3000 m3 m3 2 000,00000 52,00 104 000,00
7 Uložení sypaniny do násypů zhutněných m3 6 000,00000 50,00 300 000,00
8 Rozprostřeni zemin v rov./sklonu 1 :5, ti. do 30 cm m2 8 600,00000 20,00 172 000,00
9 Svahováni násypů m2 2 080,00000 20,00 41 600,00

10 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutněni m2 31 088,00000 5,00 155440,00
11 Orba střední do 25 cm, plocha nad 1 ha, půda těžká ha 1,67000 3 080,00 5 143,60
12 Úprava půdy rotačním kypřičem ha 1,67000 2 140,00 3 573,80
13 Nákup zemin m3 2 328,00000 180,00 419 040,00

bií: Komunikace 701 229,2015 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, m2 368,00000 295,00 108 560,00štérkodrť frakce 0-63 mm
16 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 29 cm m2 760,00000 325,00 247 000,00
17 Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný (388 m3*1,51) t 585,88000 590,00 345 669,20

Díl: Štaveniítní přesun hmot 42 134,5022 Přesun hmot | t 1 239,25000 34,00 42 1 34,50 1
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Položkový rozpočet
S: Úpravy břehů nádrže Kozinec - SO 01 - Technická rekultivace - zemní práce

P.č. Název položky MJ množství cena / M J CelkemHSV 2 586 825,10Díl: Zemní práce 1 843 461,401 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2 328,00000 63,00 146664,00
2 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 4 000,00000 48,00 192 000,00
3 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 4 000,00000 18,00 72 000,00
4 odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 4 000,00000 52,00 208 000,00
5 příplatek za lepivost - odkopávky v hor.3 m3 4 000,00000 6,00 24 000,00
6 odkopávky kamenouh.hlušin do sklonu 1:2, 3000 m3 m3 2 000,00000 52,00 104 000,00
7 Uložení sypaniny do násypů zhutněných m3 6 000,00000 50,00 300 000,00
8 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm m2 8 600,00000 20,00 172 000,00
9 Svahování násypů m2 2 080,00000 20,00 41 600,00

10 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 31 088,00000 5,00 155440,00
11 Orba střední do 25 cm, plocha nad 1 ha, půda těžká ha 1,67000 3 080,00 5 143,60
12 Úprava půdy rotačním kypřičem ha 1,67000 2140,00 3 573,80
13 Nákup zemin m3 2 328,00000 180,00 419040,00

Díl: Komunikace 701 229,2015 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 25 cm,štěrkodrť frakce 0-63 mm m2 368,00000 295,00 108 560,00
16 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 29 cm m2 760,00000 325,00 247 000,00
17 Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný (388 m3*1,51) t 585,88000 590,00 345 669,20

Ďíi: Staveníštní přesun hmot 42 134,5022 Přesun hmot t 1 239,25000 34,00 42 134,50
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Položkový rozpočet
Zakázka: Úpravy břehů nádrže Kozinec - výsadba
Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. IČ: 47676175
Rychvaldská 2012 DIČ: CZ47676175735 41, Petřvald

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 824 275,53
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 824 275,53
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 0,00 czk
Snížená DPH 0,00 czk
Základ pro základní DPH 824 275,53 czk
Základní DPH 173 097,86 czk
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH 997 373,40 CZK

- 3 -07-  20?BKUlTIVACEv dneoo-io
AWT R A.S.
RYCHV , 735 41 PETŘVALD
IČ, 476 CZ47Ů76175

 _________________Za zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet
Zakázka: Úpravy břehů nádrže Kozinec * výsadba
Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. IČ: 47676175
Rychvaldská 2012 DIČ: CZ47676175735 41, Petřvald

Vypracoval:

Rozpis ceny ____________________________________________________________________________Celkem
HSV 824 275,53
Vedlejší' náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 824 275,53
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK
Snížená DPH 0,00 czk
Základ pro základní DPH 824 275,53 czk
Základní DPH 173 097,86 czk
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH 997 373,40 CZK

v
|- 3 -07- 70?i
■ekultivace| dneoo-io

AWT
K ."Cl ivHHH

Ha.s.
B.  735 41 PETŘVALD
1/476761  75

■ ™ele Za objednatele



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

1
99

Zemní práce
Staveništní přesun hmot

HSV
HSV

821 906,30
2 369,23

Cena celkem 824 275,53

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

1
99

Zemní práce
Staveništní přesun hmot

HSV
HSV

821 906,30
2 369,23

Cena celkem 824 275,53
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Položkový rozpočet
S: Úpravy břehů nádrže Kozinec - výsadba

P.č . Název položky MJ množství cena / řAJ Celkem
HSV 824 275,53

Díl: Zemní práce 821 906,30
1 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 25 300,00000 3,80 96 140,00

16700+8600 25
2 Směs travní kg 75,90000 115,00 8 728,50

25300*0,003 75,90000
3 Chemické odpleveleni před založením m2 25 2,60 65 780,00Dostřikem 300.000004 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 25 300,00000 2,50 63 250,00
5 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 25 300,00000 1,50 37950,00
6 Obděláni půdy válením, v rovině m2 25 300,00000 1,00 25 300,00
7 Hloub, jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 kus 53,00000 450,00 23 850,00m38 Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,05 m3 kus 1 380,00000 60,00 82 800,00

710+670
9 Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,125 kus 173,00000 120,00 20 760,00

120+53
10 Výsadba keře s bálem výšky do 0,60 m, v kus 670,00000 50,00 33 500,00rovině11 Výsadba dřevin s bálem D do 20 cm, v kus 120,00000 100,00 12 000,00roviněVýsadba keře bez bálu do 1 m kus 710,00000 50,00 35 500,00

Výsadba dřevin s bálem D do 40cm kus 53,00000 360,00 19080,00
12 Ukotveni dřeviny kůly kus 519,00000 100,00 51 900,00(120+53)*3
13 TerraCottem Arbor kg 31,14000 520,00 16 192,80(120+53)*0,180
14 Hnojení Silvamix vč. dodávky ks 4 140,00000 3,00 12 420,00

(710+670)*3
15 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 19,00000 220,00 4 180,00(120+53)*30l + (670+710)* 101
16 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 19,00000 350,00 6650,00
17 javor jasanolislý (Acer, negundo) kus 5,00000 900,00 4 500,00
18 Ošetřování vysazených dřevin solitérních, v kus 53,00000 150,00 7 950,00rovině19 javor mléč (Acer, platanoides) kus 12,00000 850,00 10 200,0020 lípa srdčitá (Tíha, cordata) kus 12,00000 800,00 9 600,0021 habr obecný (Carpinus, betulus) kus 12,00000 870,00 10440.0022 lípa srdčitá (Tilia, cordata) kus 4,00000 800,00 3 200,0023 platan javorolistý, (Platanus acerifolia) kus 5,00000 900,00 4 500,0024 Dřevěný kul ke stromům kus 519,00000 65,00 33 735,0025 svida krvavá (Cornus, sanguinaa) kus 180,00000 50,00 9 000,0026 rakytnik řešetlákovitý, (Hippophae kus 50,00000 150,00 7 500,00rhamnoides)27 kalina obecná (Viburnum opulus) kus 140,00000 80,00 11 200,00
28 vrba ušatá (Salix aurita). vrba popelavá kus 80,00000 75,00 6 000,00íSalix cinerea).29 hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) kus 120,00000 80,00 9 600,0030 brslen evropský (Euonymus europaea) kus 100,00000 70,00 7 000,0031 střemcha evropská (Prunus, racemosa). kus 3,00000 1 150,00 3 450,0032 zímolez černý (Lonicera nigra) kus 80,00000 50,00 4 000,0033 kalina obecná (Viburnum opulus kus 120,00000 85,00 10 200.0034 kalina tušalaj (Viburnum lantana) kus 210,00000 75,00 15 750,0035 svida krvavá (Cornus sanguinea) kus 220,00000 50,00 11 000,0036 brslen evropský (Euonymus europaea) kus 80,00000 80,00 6 400,0037 vrba košíkářská (Salix viminalis) kus 30,00000 175,00 5 250,0038 vrba nachová (Salix purpurea) kus 60,00000 150,00 9 000,0039 olše lepkavá (Alnus glutincsa) kus 30,00000 215,00 6 450.00

Ďíl: ÍŠtaveništní přesun hmot 2 369,2340| Přesun hmot na objektech rekultivací všech t 4,15655 570,00 2 369,23Idriihu

Úpravy břehů nádrže Kozinec - výsadbaS:

P.Č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
HSV 824 275,53

Díl: Zemní práce 821 906,301
2
3
456
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
2122
23
24
2526
27
28
2930
31
323334
3536
37
38
39

Díl:

Založení trávníku lučního výsevem v rovině
16700+8600
Směs travní25300*0,003
Chemické odplevelení před založenímDostřikemObdělání půdy hrabáním, v roviněObdělání půdy kultivátorovánim v roviněObděláni půdy válením, v rovině
Hloub, jamek s výměnou 100% půdy do 0,4m3Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,05 m3
710+670
Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,125
120+53
Výsadba keře s bálem výšky do 0,60 m, vroviněVýsadba dřevin s bálem D do 20 cm, vroviněVýsadba keře bez bálu do 1 mVýsadba dřevin s bálem D do 40cm
Ukotvení dřeviny kůly
(120+53)*3TerraCottem Arbor
(120+53)*0,180
Hnojení Silvamix vč. dodávky
(710+670)*3
Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2(120+53)*30l + (670+7 10)* 101
Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km
javor jasanolistý (Acer, negundo)
Ošetřování vysazených dřevin solitérních, vrovinějavor míéč (Acer, platanoides)
típá srdčitá (Tíha, cordata)
habr obecný (Carpinus, betulus)lípa srdčitá (Tilia, cordata)
platan javorolislý, (Platanus acerifolia )
Dřevěný kul ke stromům
svtda krvavá (Cornus, sanguinea)rakytnik řešetlákovitý, (Hippophaerhamnoides)kalina obecná (Viburnum opulus)
vrba ušatá (Salix aurita). vrba popelaváÍSalix cinerea).hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)
brslen evropský (Euonymus europaea)
střemcha evropská (Prunus. racemosa).zímolez černý (Lonicera nigra)
kalina obecná (Viburnum opulus
kalina tušalaj (Viburnum lantana)svída krvavá (Cornus sanguinea)
brslen evropský (Euonymus europaea)
vrba košíkářská (Salix viminalis)
vrba nachová (Salix purpurea)
olše lepkavá (Alnus glutincsa)
Štaveništní přesun hmot

m2
kg
m2
m2m2m2kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kg
ks
m3
m3
kus
kus
kus
kus
kuskus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kuskus
kuskus
kuskuskus
kus
kus
kus
kus

25 300,00000
2575,90000

75,90000
25300.0000025 300,00000

25 300,00000
25 300,00000

53,00000
1 380,00000
173,00000
670,00000
120,00000
710,00000

53,00000
519,00000

31,14000
4 140,00000

19,00000
19,00000

5,00000
53,00000
12,0000012,00000
12,00000

4,000005,00000
519,00000
180,00000

50,00000
140,00000

80,00000
120,00000
100,00000

3,0000080,00000120,00000210,00000
220,00000
80,0000030,00000
60,00000
30,00000

3,80
115,00

2,60
2,501,50
1,00450,00

60,00
120,00

50,00
100,00

50,00360,00
100,00
520,00

3,00
220,00
350,00
900,00
150,00
850,00
800,00
870,00800,00900,00

65,0050,00150,00
80,0075,00
80,00
70,001 150,0050,0085,00
75,0050,00
80,00

175,00
150,00215,00

96140,00
8728,50

65 780,00
63 250,0037950,0025 300,0023 850,00
82 800,00
20760,00
33 500,00
12 000,00
35 500,00
19080,00
51 900,00
16 192,80
12 420,00

4180,00
6 650,00
4 500,00
7 950,00

10 200,009 600,00
10440,003 200,00

4 500,00
33 735,00

9 000,00
7 500,00

11 200,00
6 000,00
9 600,00
7 000,003 450,00
4 000,0010 200,0015 750,0011 000,00
6 400,00
5 250,00
9 000,00
6 450,00
2 369,2340 1 Přesun hmot na objektech rekultivací všechIdruhň t 4,15655 570,00 2 369,23



Položkový rozpočet
Zakázka: Úpravy břehů nádrže Kozinec údržba -3.roky
Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. lč: 47676175
Rychvaldská 2012 Dič: CZ47676175735 41, Petřvald

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 442 501,05
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 442 501,05
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 0,00 czk
Snížená DPH 0,00 czk
Základ pro základní DPH 442 501,05 czk
Základní DPH 92 925,22 czk
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH 535 426,27 CZK

- . 3  -07- 2025.... — - -awt rekue
RYCHVAL 5 4 1 PETŘVALD
IČ476761 67ó175
. ......... ..... ..........................................................................

Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet
Zakázka: Úpravy břehů nádrže Kozinec údržba -3.rokyA ' 'S') . í ’ w><4 a”- , J n' ’ ■'f - . ' ’ ’> 'f >•' *' ří '»■*>’ jw-' rv 1 j. k '«-S
Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. ič :  47676175
Rychvaldská 2012 DIČ: CZ47676175735 41, Petřvald

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 442 501,05
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 442 501,05
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK
Snížená DPH 0,00 czk
Základ pro základní DPH 442 501,05 czk
Základní DPH 92 925,22 czk

Cena celkem s DPH 535 426,27 czk
- 3 -07 -2025

RYCHVALC »41  PETŘVALDIČ- 47676 1 /5

z notovitele Za objednatele

5.1



Rekapitulace dílů
číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 442 501,05
Cena celkem 442 501,05

9

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 442 501,05
Cena celkem 442 501,05



Položkový rozpočet
S: Úpravy břehů nádrže Kozinec údržba -3. roky

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
HSV 442 501,05

Díl: Zemní práce 442 501,051
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
1617

Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 rri2
Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km
Hnojeni umělým hnojivém v rovině
53*0,005
Hnojivo stromy
Uvolnění zanesených sazenic s jejichošetřenímHloub, jamek bez výměny půdy do 0,125m3. sv.1:553*0,15
Výsadba dřevin s bálem D do 40 cm, vroviněVýsadba keře s bálem výšky do 1 m, vrovině710*0,15
Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,05 m3,svah 1 :5Stromy, specifikace
Keře, specifikacePokosení trávníku , odvoz 20 km
25300*2*3
Vyrovnání a dorážení kůlů v ovocnýchsadechZnovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu
Řez stromů D koruny do 2 mOdplevelení dřevin solitérních v roviněPřesun hmot

m3
m3
t
kgkus
kus

kus
kus

kus
kus
kusm2
kus
kus
kus
m2t

78,21000
78,21000

0,26500
0,26500

265,00000
710,00000

7,95000
7,95000
8,00000

106,50000
106,50000
107,00000

8,00000
107,00000

151 800,00000
151

53,00000
53,00000
53,00000
53,000000,32086

220,00
350,00

36 850,00
150,00

25,00
200,00

360,00
60,00

60,00
1 000,00150,00

1,80
50,00
50,00

150,00
50,00580,00

17 206,20
27 373,50

9 765,25
39 750,00
17 750,00

1 590,00

2 880,00
6 390,00

6 420,00
8 000,0016 050,00

273 240,00
2 650,00
2 650,007 950,00
2 650,00186,10

E' Qe O

Položkový rozpočet
S: Úpravy břehů nádrže Kozinec údržba -3. roky

P.Č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
HŠV 442 501,05

Díl: Zemní práce 442 501,051
2
3
4
5
6

7
8

9
10
1112
13
14
15
1617

Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2
Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km
Hnojení umělým hnojivém v rovině
53*0,005Hnojivo stromy
Uvolnění zanesených sazenic s jejichošetřenímHloub, jamek bez výměny půdy do 0,125m3. sv.1:553*0,15
Výsadba dřevin s bálem D do 40 cm, vroviněVýsadba keře s bálem výšky do 1 m, vrovině710*0,15Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,05 m3,svah 1 :5Stromy, specifikace
Keře, specifikacePokosení trávníku , odvoz 20 km
25300*2*3
Vyrovnání a dorážení kůlů v ovocnýchsadechZnovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu
Řez stromů D koruny do 2 mOdplevelení dřevin solitérních v roviněPřesun hmot

m3
m3
t
kgkus
kus

kus
kus

kus
kus
kusm2
kus
kuskusm2t

78,2100078,21000
0,265000,26500

265,00000
710,00000

7,95000
7,95000
8,00000

106,50000
106,50000107,00000

8,00000
107,00000

151 800,00000
151

53,00000
53,00000
53,00000
53,000000,32086

220,00
350,00

36 850,00
150,00

25,00
200,00

360,00
60,00

60,00
1 000,00150,00

1,80
50,00
50,00150,00
50,00580,00

17 206,20
27 373,50

9 765,25
39 750,0017 750,00

1 590,00

2 880,00
6 390,00

6 420,00
8 000,0016 050,00

273 240,00
2650,00
2 650,00
7950,002 650,00186,10
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