

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-005261/25

**Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu
silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech NJ, FM a KA 2025 – 2026**
(dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 16PU-005408/25

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice
100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Velkoplošné opravy, které budou prováděny v rozsahu odstranění stávajících porušených asfaltových vrstev v tl 100 mm **na ul. Hřbitovní v Novém Jičíně**, očištění ploch zametením, nanesení spojovacího postřiku z modifikované asf. emulze do 0,35 kg/m² a pokládka vrstvy asfaltového betonu ACL 16 + mod tl. 60 mm a ACO 11 + mod tl. 40 mm v celkové ploše 3215 m², obnova VDZ v barvě v ploše 220 m².

Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.

Bližší popis prací je uveden v příloze této Dílčí objednávky – Soupis prací.

Místo dodání: silnice ul. Hřbitovní v Novém Jičíně

Termín dodání: práce musí být provedeny v termínu od 02. 08. 2025 do 03. 08. 2025
náhradní termín od 09. 08. 2025 do 10. 08. 2025

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2 206 130,22 Kč / 2 669 417,57 Kč

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10
Datum zahájení prací	1.1.7	Na základě písemné výzvy ŘSD
Doba pro dokončení	1.1.9	od 02. 08. 2025 do 03. 08. 2025 náhradní termín od 09. 08. 2025 do 10. 08. 2025
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Do 30 dnů.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE] ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE]
Datum: 17.07.2025 11:19:03 +02:00

[REDAKCE]
Datum: 2025.07.22
11:04:37 +02'00'

Digitálně
podepsal [REDAKCE]
Datum:
2025.07.21
12:37:29 +02'00'

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 22. července 2025 14:10
Komu: Elektronická podatelna ŘSD
Předmět: Re: [EXTERN]RSD-676205/2025-2 - 16PU-005408/25 Dílčí objednávka č. 2
Přílohy: RSD-obj.2.pdf

E-maily z adresy jana.plesnikova@porr.cz nedostáváte často. [Přečtěte si, proč je to důležité](#)

Další podepsaná objednávka.

[REDACTED]
smluvní specialista
úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.
Oblast Morava, Provoz Zlín



PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Kancelář: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
M + [REDACTED]
[REDACTED]

Od: Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>
Odesláno: čtvrtek 17. července 2025 15:05
Komu: [REDACTED]
Předmět: [EXTERN]RSD-676205/2025-2 - 16PU-005408/25 Dílčí objednávka č. 2

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme opravenou Dílčí objednávku č. 2 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody s názvem "Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech NJ, FM a KA 2025 – 2026".

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na e-mail: posta@rsd.cz (formou odpovědi na tento e-mail).

S pozdravem

[Redacted signature]

Oddělení veřejných zakázek

Vedoucí oddělení veřejných zakázek

[Redacted signature]

Správa Ostrava,

Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory

www.rsd.cz