
Název akce: DDM ALFA-oprava sociálního zařízení dívky
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-046
SMLOUVA O DÍLO Č. OMI-VZMR-046
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing.Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic
Zastoupený ve věcech technických: správy Odboru majetku a investic MmP Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:
-technikem odd. investic a technické
Ing. Janem Klempířem -vedoucím odd. investic a technické správy
Odboru majetku a investic MmP
Tel: 466 859 858
IČO:00274046
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail: jan.klempir@mmp.cz
DIČ: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice
(dále jen „objednatel")
Zhotovitel: IVEXI s.r.o.
Se sídlem: Bratranců Veverkových 680,530 02, Pardubice-Zelené Předměstí
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Šturma-jednatel
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel.:
IČO: 25298968	DIČ: CZ 25298968
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové , oddíl C , vložka 13977
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")
(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvní strany")
Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA
Předmět smlouvy
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1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „smlouva“) je zhotovení díla:
DDM ALFA-oprava sociálního zařízení dívky
Jedná se o níže uvedené opravy v objektu DDM ALFA nacházejícím se na adrese Družby č.p. 334, Polabiny, 530 09 Pardubice (dále jen „DÍLO“).
Specifikace prací:
· demontáž stávajících obkladů a dlažeb
· instalatérské práce
· demontáž stávajících zařizovacích předmětů
· zednická práce
· dodávka+ montáž nových obkladů a dlažeb
· dodávka+ montáž nových zařizovacích předmětů
· provedení dokončovacích prací - malby
· likvidace odpadu
Plnění podle této smlouvy je blíže vymezeno cenovou nabídkou (oceněným položkovým výkazem výměr), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen „výkaz výměr“) . Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s tímto výkazem výměr a zavazuje se podle něj postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné DÍLO řádně zhotovit.
Součástí DÍLA jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
Součástí DÍLA dále je:
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu, včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi, po celou dobu výstavby;
c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatků za uskladnění, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
f) provedení přejímky stavby.
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2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výkazem výměr. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této smlouvě.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
· oceněného položkového výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
· dle zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· dle nabídky zhotovitele podané dne 18.5.2025
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele, nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady, spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu provádění DÍLA, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení DÍLA. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.
9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě, opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
II. Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předáním staveniště dle oddílu II., čl. I. této smlouvy
Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této smlouvy: do 6 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této smlouvy
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2. Místo plnění předmětu DÍLA: objekt Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334, Polabiny, 530 09 Pardubice (dále také jen „DDM ALFA“).
1. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto neočekávaných okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
3. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
III. Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:
Celková cena za DÍLO bez DPH	201 732,89 Kč
DPH 21%42 363,91 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH	244 096,80 Kč
slovy: (dvěstěčtyřicetčtyřitisícdevadesátšestkorunosmdesáthaléřů) včetně DPH
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě,
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „ zákon
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o DPH“).
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 9., 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
IV. Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II., čl. V. této smlouvy.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení ceny DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění. Opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle ust. § 92a odst. 2 a ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti daňových dokladů, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
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· jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· údaje pro daňové účely.
Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
· jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8. tohoto čl. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet zhotovitele nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
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3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností, a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele, bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření, nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.
II. Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení
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dalších činností důvodným, a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
III. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I., čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz, dle výkazu výměr. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS“) v místě stavby, což musí být následně řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne se zástupcem DDM ALFA Mgr. Milošem Adamů, ředitelem DDM ALFA.
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.
7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA objednateli, do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů , do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy, především tyto údaje: - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci DÍLA;
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
· dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu/realizaci DÍLA;
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· nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2 1.Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
12 .Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
13 .Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
14 .V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí této dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
15 .Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
16 .Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
17 .Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
18 .Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje, že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA, a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání DÍLO realizovat, dle podmínek této smlouvy.
19 .K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
20 .Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
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další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany, a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
21 . Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy, bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly, na výzvu objednatele, předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od tohoto doručení. Totožné musí být zajištěno i ze strany případných poddodavatelů.
22 .Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
23 . Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
24 . Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
25 .Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např.
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prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
26 .Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve
3 tištěných vyhotoveních, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
IV. Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto kontrolní dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku, vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu, až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou, podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, podle schváleného výkazu výměr, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady, vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
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V. Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením, v rozsahu sjednaném touto smlouvou, bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení splněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v protokole o předání a převzetí DÍLA dle odst. 3. tohoto či. této smlouvy, budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
· za objednatele:	technik odd. investic a technické správy Odboru majetku
a investic MmP
· za zhotovitele:	jednatel společnosti
· Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
· doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
· osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
· kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
· originál stavebního deníku,
· dokumentaci skutečného provedení stavby,
· protokoly o hutnění, zátěžových zkouškách,
· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Tento protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
· popis zhotovovaného DÍLA,
· soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
· seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.
4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědností za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 3 tohoto článku této smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO, vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
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Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
III. Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele, nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
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6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady DÍLA.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby, vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této smlouvě.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
Oddíl IV.
I. [bookmark: bookmark0]Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této smlouvy, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II., čl. V. této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., čl. III., odst. 5. a oddílu III., čl. II., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
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II. [bookmark: bookmark2]Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně, kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy, se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této smlouvy, vznikly.
III. [bookmark: bookmark4]Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna emailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
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10.	Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, zeje projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy, doplňují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
11.	Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
13.	Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
14.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
15.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
[bookmark: bookmark6]Přílohy:
Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 4.6.2025, č. usnesení R/5749/2025
V Pardubicích dne
za objednatele
Ing. Kateřina Skladanová
vedoucí Odboru majetku a investic
V Pardubicích dne
za zhotovitele
Petr Šturma
jednatel
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	Položkový propočet

	Zakázka:	Oprava sociálního zařízení I NP dívky
Misto	DDM Alfa Polabiny

	Objednatel:	Statutární město Pardubice	IČ: 00274046
Pernštýnské nám. 1	DIČ: CZ00274046
53021 Pardubice

	Zhotovitel:	IVEXI s.r.o.	IČ:
Bratrnaců Veverkových 680	DIČ:
	25298968
CZ25298968

	53002 Pardubice

	Rozpis ceny	Celkem

	HSV
	
	
	37,031.10

	PSV
	
	
	125,901.79

	MON
	
	
	29,800.00

	Vedlejší náklady
	
	
	5,500.00

	Ostatní náklady
	
	
	3,500.00

	Celkem
	
	
	201,732.89

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	0.00CZK

	Snížená DPH
	15 %
	0.00CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	201,732.89CZK

	Základní DPH
	21 %
	42,363.91 CZK

	Zaokrouhlení	0.00 CZK

	Cena celkem s DPH	244,096.80 CZK

	¥	dne	18.05.2025
Za zhotovitele	Za objednatele
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Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	
	
	870.00

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	
	
	2,880.00

	61
	Upravy povrchů vnitřní
	HSV
	
	
	17,479.20

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	
	
	975.00

	95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	HSV
	
	
	840.00

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	
	
	1,819.70

	97
	Prorážení otvorů
	HSV
	
	
	9,235.00

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	
	
	2,932.20

	721
	Vnitřní kanalizace
	PSV
	
	
	8,626.50

	722
	Vnitřní vodovod
	PSV
	
	
	20,077.20

	725
	Zařizovací předměty
	PSV
	
	
	16,425.00

	733
	Rozvod potrubí
	PSV
	
	
	5,268.24

	734
	Armatury
	PSV
	
	
	1,051.00

	735
	Otopná tělesa
	PSV
	
	
	6,860.00

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	
	
	15,928.00

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	PSV
	
	
	9,064.05

	781
	Obklady keramické
	PSV
	
	
	37,620.30

	783
	Nátěry
	PSV
	
	
	2,262.00

	784
	Malby
	PSV
	
	
	2,719.50

	M21
	Elektromontáže
	MON
	
	
	29,800.00

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	
	
	3,500.00

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	
	
	5,500.00

	Cena celkem
	1
	
	
	
	201,732.89
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Položkový propočet
	S:
	Oprava sociálního zařízení I NP dívky

	O:
	DDM Alfa Polabiny


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	870.00

	1
	310236241R00
	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm
	kus
	3.00000
	290.00
	870.00

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	2,880.00

	2
	411387531R00
	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech a, klenbách
	kus
	6.00000
	480.00
	2,880.00

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	
	
	
	17,479.20

	3
	612403380RT1
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, zdicí maltou
	m
	7.80000
	56.00
	436.80

	4
	612403388R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x15cm maltou z SMS
	m
	6.60000
	78.00
	514.80

	5
	612403386R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS
	m
	1.00000
	72.00
	72.00

	6
	612409991RT2
	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi
	m
	11.70000
	360.00
	4,212.00

	7
	612421626R00
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká
	m2
	18.70000
	390.00
	7,293.00

	8
	612421331R00
	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových
	m2
	22.30000
	77.00
	1,717.10

	9
	614471413R00
	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s disp.
	m2
	22.30000
	145.00
	3,233.50

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	975.00

	10
	941955002R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
	m2
	15.00000
	65.00
	975.00

	Díl:
	95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	
	
	
	840.00

	11
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	15.00000
	56.00
	840.00

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	1,819.70

	12
	965081713RT1
	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické
	m2
	4.10000
	145.00
	594.50

	13
	968061125R00
	Vyvěšení/zavěšení dřevěných a plastových dveřních, křídel pl. do 2 m2
	kus
	5.00000
	78.00
	390.00

	14
	969011121R00
	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm
	m
	8.70000
	96.00
	835.20

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	
	
	
	9,235.00

	15
	974031121R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm
	m
	10.00000
	48.00
	480.00

	16
	974031144R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm
	m
	6.60000
	55.00
	363.00

	17
	974031153R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm
	m
	1.00000
	55.00
	55.00

	18
	970051060R00
	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm
	ks
	3.00000
	356.00
	1,068.00

	19
	978059531R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
	m2
	18.00000
	99.00
	1,782.00

	20
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	1.80000
	560.00
	1,008.00

	21
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	18.00000
	40.00
	720.00

	22
	979081111RT3
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t
	t
	1.80000
	400.00
	720.00

	23
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	18.00000
	18.00
	324.00

	24
	979097012R00
	Pronájem kontejneru 7 t
	den
	10.00000
	50.00
	500.00

	25
	979951121R00
	Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm
	t
	0.09000
	5,500.00
	495.00

	26
	979951112R00
	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm
	t
	0.06000
	5,500.00
	330.00

	27
	979990265R00
	Poplatek za uložení směsného komunálního odpadu
	t
	0.50000
	620.00
	310.00

	28
	979990101R00
	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a
170102
	t
	1.70000
	600.00
	1,020.00

	29
	979990111R00
	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103
	t
	0.10000
	600.00
	60.00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	2,932.20

	30
	999281145R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením
	t
	2.70000
	1,000.00
	2,700.00




	31
	999281196R00
	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km
	t
	2.70000
	66.00
	178.20

	32
	999281199R00
	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km
	t
	2.70000
	20.00
	54.00

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	
	
	
	8,626.50

	33
	721140806R00
	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm
	m
	2.80000
	200.00
	560.00

	34
	721140926R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, krácení trub, DN 125 mm
	kus
	2.00000
	210.00
	420.00

	35
	721140935R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu,DN 100 mm
	kus
	2.00000
	750.00
	1,500.00

	36
	721170905R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 50 mm
	kus
	1.00000
	496.00
	496.00

	37
	721170975R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 110 mm
	kus
	2.00000
	868.00
	1,736.00

	38
	721176212R00
	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm
	m
	2.80000
	699.00
	1,957.20

	39
	721194105R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm
	kus
	1.00000
	256.00
	256.00

	40
	721200001RA0
	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm
	m
	1.10000
	449.00
	493.90

	41
	721200002RA0
	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm
	m
	1.00000
	699.00
	699.00

	42
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 mm
	m
	2.00000
	52.00
	104.00

	43
	998721201R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
	%
	67.40000
	2.00
	134.80

	44
	998721294R00
	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace do 1 km
	%
	67.40000
	2.00
	134.80

	45
	998721299R00
	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace další 1 km
	%
	674.00000
	0.20
	134.80

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	
	
	
	20,077.20

	46
	722170911R00
	Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky do D 32 mm
	kus
	2.00000
	1,150.00
	2,300.00

	47
	722130801R00
	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm
	m
	10.00000
	96.00
	960.00

	48
	722175112R00
	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, do D 32 mm
	kus
	2.00000
	115.00
	230.00

	49
	722175112R00
	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 20 mm
	kus
	8.00000
	115.00
	920.00

	50
	722200003RAB
	Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana, ochrana potrubí skruží Mirelon
	m
	15.60000
	265.00
	4,134.00

	51
	722181211RT7
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm
	m
	15.60000
	66.00
	1,029.60

	52
	722190403R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm
	kus
	4.00000
	288.00
	1,152.00

	53
	722202444R00
	Kohout kulový PP-R INSTAPLAST,
	kus
	4.00000
	960.00
	3,840.00

	54
	28654400R
	Nástěnka průchozí d 20x1/2" PPR
	kus
	4.00000
	311.00
	1,244.00

	55
	55141103R
	Ventil rohový mosazný IVAR.LUXOR 1/2" x 3/8"
	kus
	4.00000
	472.00
	1,888.00

	56
	722280106R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm
	m
	15.60000
	52.00
	811.20

	57
	998722201R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
	%
	261.40000
	2.00
	522.80

	58
	998722294R00
	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 1 km
	%
	261.40000
	2.00
	522.80

	59
	998722299R00
	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod další 1 km
	%
	2,614.00000
	0.20
	522.80

	Díl:
	725
	Zařizovací předměty
	
	
	
	16,425.00

	60
	725100001RA0
	Dodávka a montáž JIKA Umyvadlo 55/42, baterie páková stojánková, zápachová uzávěrka
	kus
	1.00000
	563.00
	563.00

	61
	725100006RA0
	Dodávka a montáž Klozet kombi
	kus
	2.00000
	6,325.00
	12,650.00

	62
	725110811R00
	Demontáž klozetů splachovacích
	soubor
	2.00000
	250.00
	500.00

	63
	725820801R00
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"
	soubor
	1.00000
	350.00
	350.00

	64
	725860811R00
	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých
	kus
	1.00000
	120.00
	120.00

	65
	725210821R00
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	1.00000
	250.00
	250.00

	66
	725930801R00
	Demontáž a zpětná montáž, drobného zařízení
	soubor
	1.00000
	300.00
	300.00

	67
	725980122R00
	Dodávka a montáž instalační dvířka plast, 200 x 300 mm
	kus
	1.00000
	480.00
	480.00

	68
	998725201R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
	%
	303.00000
	1.00
	303.00

	69
	998725294R00
	Příplatek za zvětšený přesun, zařizovací předměty do 1 km
	%
	303.00000
	1.00
	303.00

	70
	998725299R00
	Příplatek za zvětšený přesun, zařizovací předměty další 1 km
	%
	3,030.00000
	0.20
	606.00

	Díl:
	733
	Rozvod potrubí
	
	
	
	5,268.24




	71
	733120815R00
	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38
	m
	5.60000
	86.00
	481.60

	72
	733110810R00
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80
	m
	5.53000
	88.00
	486.64

	73
	733123115R00
	Příplatek za zhotovení přípojek D 38 x 2,6 mm
	kus
	2.00000
	1,250.00
	2,500.00

	74
	733123915R00
	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 38 mm
	kus
	1.00000
	1,800.00
	1,800.00

	Díl:
	734
	Armatury
	
	
	
	1,051.00

	75
	734213113R00
	Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 20
	kus
	1.00000
	490.00
	490.00

	76
	734223113RT2
	Ventil termostatický, S DN 20, s termostatickou hlavicí
IVAR.T 5000
	kus
	1.00000
	561.00
	561.00

	Díl:
	735
	Otopná tělesa
	
	
	
	6,860.00

	77
	735171304R00
	Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLC, v. 900 mm, dl. 450 mm, s příslušenstvím
	kus
	1.00000
	6,860.00
	6,860.00

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	15,928.00

	78
	766661112R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
	kus
	2.00000
	780.00
	1,560.00

	79
	766662811R00
	Demontáž prahů dveří 1křídlových
	kus
	1.00000
	60.00
	60.00

	80
	766695212R00
	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
	kus
	1.00000
	560.00
	560.00

	81
	766669111R00
	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové, vč. kování
	kus
	2.00000
	1,500.00
	3,000.00

	82
	998766201R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
	%
	58.00000
	2.00
	116.00

	83
	998766294R00
	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1 km
	%
	58.00000
	2.00
	116.00

	84
	998766299R00
	Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km
	%
	58.00000
	2.00
	116.00

	85
	61160321R
	Dveře vnitřní hladké plné 600 x 1970 mm buk lak ERKADO jednokřídlé
	kus
	2.00000
	5,200.00
	10,400.00

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	
	
	
	9,064.05

	86
	771101101R00
	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
	m2
	4.10000
	14.00
	57.40

	87
	771101111R00
	Vyrovnání podkladů maltou ze suché maltové směsi, tloušťky do 20 mm
	m2
	4.10000
	490.00
	2,009.00

	88
	771101210RT1
	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G
	m2
	4.10000
	46.00
	188.60

	89
	771479001R00
	Řezání dlaždic keramických
	m
	6.55000
	45.00
	294.75

	90
	771575107RU1
	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm, Ardex
FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)
	m2
	4.10000
	780.00
	3,198.00

	91
	771578011R00
	Spára podlaha - stěna, silikonem
	m
	10.80000
	56.00
	604.80

	92
	771589791R00
	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě
	m2
	4.10000
	155.00
	635.50

	93
	998771201R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
	%
	90.00000
	2.00
	180.00

	94
	998771294R00
	Příplatek za zvětšený přesun, podl. z dlaždic do 1 km
	%
	90.00000
	2.00
	180.00

	95
	998771299R00
	Příplatek za zvětšený přesun, podl. z dlaždic další 1km
	%
	900.00000
	0.20
	180.00

	96
	59764203R
	Dlaždice keramická protiskluzná TAURUS 20/20 šedá, R9
	m2
	5.12000
	300.00
	1,536.00

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	
	
	
	37,620.30

	97
	781101111R00
	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm
	m2
	18.70000
	185.00
	3,459.50

	98
	781101210RT1
	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G
	m2
	18.70000
	46.00
	860.20

	99
	781111111R00
	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem
	m
	28.80000
	45.00
	1,296.00

	100
	781111115R00
	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm
	kus
	4.00000
	65.00
	260.00

	101
	781111116R00
	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm
	kus
	4.00000
	65.00
	260.00

	102
	781310121R00
	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm
	m
	4.80000
	300.00
	1,440.00

	103
	781310111R00
	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm
	m
	8.00000
	250.00
	2,000.00

	104
	781419711R00
	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl
	m2
	18.70000
	48.00
	897.60

	105
	781425015R00
	Obklad z obkladaček do tmele, do 200x400 mm
	m2
	18.70000
	750.00
	14,025.00

	106
	998781201R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
	%
	395.00000
	2.00
	790.00

	107
	998781294R00
	Příplatek za zvětšený přesun, obkl. keramické do 1 km
	%
	395.00000
	2.00
	790.00




	108
	998781299R00
	Příplatek za zvětšený přesun, obkl. keramické další 1km
	%
	3,950.00000
	0.20
	790.00

	109
	597813661R
	Obkládačka Color one rozměr 200 x 400 mm lesk, dle výběru investora
	m2
	22.40000
	480.00
	10,752.00

	Díl:
	783
	Nátěry
	
	
	
	2,262.00

	110
	783201811R00
	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním, okartáčováním
	m2
	6.00000
	77.00
	462.00

	111
	783293111R00
	Nátěr kov.konstr.Bakrylex disperz. 2 x email
	m2
	6.00000
	300.00
	1,800.00

	Díl:
	784
	Malby
	
	
	
	2,719.50

	112
	784011221RT2
	Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm
	m2
	5.00000
	41.00
	205.00

	113
	784011222RT2
	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky
	m2
	5.00000
	45.00
	225.00

	114
	784402801R00
	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
	m2
	22.30000
	40.00
	892.00

	115
	784121201R00
	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x
	m2
	21.50000
	21.00
	451.50

	116
	784125212R00
	Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x
	m2
	21.50000
	44.00
	946.00

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	
	
	
	29,800.00

	117
	210011001RPP
	Elektroúpravy , rozvod ze sklepa,výměna vypinačů, LED světela
	soub
	1.00000
	29,800.00
	29,800.00

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	
	
	
	3,500.00

	118
	001.R00
	Přidružené výkony HSV pro řemesla
	soub
	1.00000
	3,500.00
	3,500.00

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	5,500.00

	119
	005122010R
	Provoz objednatele
	Soubor
	1.00000
	1,500.00
	1,500.00

	120
	005121020R
	Provoz zařízení staveniště
	Soubor
	1.00000
	4,000.00
	4,000.00


Celkem	201,732.89
Poznámky uchazeče k zadání

