
Číslo smlouvy objednatele: SO2025-012 
 

SMLOUVA O DÍLO 

 
Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů 

se sídlem: Dlážděná 6, Praha 1, 110 00 

zastoupená: RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem 
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 64726011/0710 

IČO: 66000769 

Osoby pověřené k jednání 
ve věcech smluvních: , email: , tel.: +420 

ve věcech technických:   

, manažerka veřejné zakázky, email: k tel. 
, manažer veřejné zakázky, email: b  tel. 6

 správce ÚRAO Richard, email:  tel. 

(dále jen „objednatel“) 
a 

Larove s.r.o. 
se sídlem: Dlouhá 199/32, 412 01 Litoměřice 

zastoupená Přemyslem Čechem, jednatelem 
IČO: 10961739 

DIČ: CZ10961739 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 47299, 

kontaktní osoba: Přemysl Čech, jednatel 

(dále jen „zhotovitel“) 
(dále společně jako „smluvní strany“) 

 
uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto smlouvu (dále jen jako „smlouva“) 

 

Preambule 

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu dle ustanovení 
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
s názvem: „REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ÚRAO RICHARD“ (dále jen jako 
„veřejná zakázka“) a plně v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele předloženou v rámci 
výše uvedeného řízení. 
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I.  

Úvodní ustanovení 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést a objednateli dodat plnění specifikované touto 

smlouvou, tj. dílo a objednatel se zavazuje za takové dílo zaplatit dodavateli cenu uvedenou v této 
smlouvě. 

2. Objednatel dodá a zajistí všechny nezbytné podklady. 

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s potřebnou péčí v souladu se zájmy objednatele 
a obstarat vše, co je k provádění díla potřeba.   

4. Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, je vymezena touto smlouvou, a dále 
podmínkami stanovenými ve Výzvě k podání nabídek (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné 
zakázky a nabídkou zhotovitele podanou k uvedené veřejné zakázce.  

5. Pro účely této smlouvy platí následující vymezení základních pojmů: 
- objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 
- zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 
- položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 
II.  

Předmět díla 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 
dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje zhotoviteli 
za provedené dílo zaplatit dále uvedenou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této 
smlouvě. 

2. Dílo spočívá v realizaci díla dle výkazu výměr zpracovaného LK stavservis s.r.o., sídlo: Spartakiádní 
278/23, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem, IČO:09085751. 

3. Součástí předmětu plnění je také dodání dokumentace skutečného provedení stavby vypracované dle 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“). Tato dokumentace 
bude odevzdána v 1 paré listinného vyhotovení a v 1 vyhotovení v digitální podobě.  

4. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací v souladu s výkazem výměr, dále služby a dodávky nutné pro 
řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně 
závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky objednatele. Dílo bude 
provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí 
a zkušeností a odborných kapacit zhotovitele.  

5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

­ průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 
v ostatních případech každý 1 týden); 

­ zpracování plánu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi 
včetně opatření jeho zajištění; 

­ zajištění nezbytné protipožární ochrany na staveništi; 

­ příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

­ dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
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­ zhotovení práce podle technologického předpisu; 

­ zajištění nutných prostředků ochrany práce; 

­ odvoz a poplatek za uložení nevhodného materiálu; 

­ dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

­ doložení technických listů k použitým materiálům; 

­ součinnost s oprávněnými zástupci objednatele; 

­ součinnost při uvedení stavby do užívání. 

6. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla 
nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení 
díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením 
data pořízení, popisem každé fotografie a jejím zatříděním dle data pořízení. Tato fotodokumentace 
bude součástí předmětu díla a jeho ceny.  

8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen: 

­ předat objednateli v digitální podobě při předání díla spolu s dokumentací skutečného 
provedení stavby, archivovat v digitální podobě po dobu záruky  
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 
III.  

Doba zahájení a zhotovení díla 

1. Objednatel předpokládá zahájení prací v srpnu 2025 s přihlédnutím k aktuálním klimatickým 
podmínkám. Před samotným zahájením vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejméně 10 pracovních 
dnů předem. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně, nejpozději však do 
5 pracovních dnů po převzetí staveniště od objednatele.  

2. Objednatel stanoví jako nejzazší možný termín dokončení a předání díla do: 3 kalendářních měsíců od 
zahájení díla. 

3. Zhotovitel provede dílo podle časového harmonogramu, který bude členěn na týdny. Časový 
harmonogram navrhuje zhotovitel a odsouhlasuje objednatel a je přílohou této smlouvy. V termínu pro 
dokončení díla stanoveném v harmonogramu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno 
staveniště a bude vyúčtována celá akce.  

4. Termín předání díla bude stanoven na návrh zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však 
5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat objednateli dříve, než 
ve sjednaném termínu a objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném 
či v předčasném termínu převzít. 

IV.  

Splnění díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu 
objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou 
povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně 
zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných 
ujednání této smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu 
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díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění 
dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla objednateli.  

2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno a ukončeno a jeho 
předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem 
převzetí a předání díla.  

3. O předání předmětu díla objednateli pořizuje zhotovitel písemný předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami. Při předání díla mohou být do protokolu o předání a převzetí následující 
skutečnosti promítnuté: 
Akceptováno bez výhrad/bez vad 

V předaném plnění nebudou nalezeny žádné vady ani nedodělky; kontrolované plnění bude bez výhrad 
a předávací protokol bude oboustranně podepsán. 
Akceptováno s výhradami 
V průběhu kontroly budou shledány vady či nedodělky plnění předmětu dle této smlouvy. 
Do předávacího protokolu bude uveden seznam vad nebo nedodělků s termíny pro jejich odstranění 
a obě smluvní strany protokol o předání a převzetí potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad 
se kontrolní procedura opakuje. Termín pro odstranění vad a nedodělků je nejpozději do 5 dnů od 
sepsání předávacího protokolu. 
Neakceptováno 

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny vady plnění, které by bránily v budoucím užití díla, 
nebude plnění objednatelem akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, 
do které zhotovitel zajistí realizaci díla nebo jeho části v podobě, která budoucímu užití předmětu dle 
této smlouvy nebude bránit. Do předávacího protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. 
Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje. 

4. Předávací protokol bude obsahovat alespoň kontaktní údaje obou stran, identifikaci místa plnění 
a plnění, datum akceptace a podpisy oprávněných osob. 

5. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny 
vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti (10) kalendářních dnů od stanoveného dne předání 
a převzetí předmětu plnění.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně 
nenese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese v plném rozsahu zhotovitel, a to až do doby, kdy 
se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli všechny prokazatelně a účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním sporných vad 
a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně zhotovitele. 

7. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel 
neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen 
převzít. 

8. Dílo lze provést odlišně oproti výkazu výměr pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Před provedením změny díla oproti výkazu výměr musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) 
písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 
stanovisko technického dozoru stavebního (dále také jako „TDS“) a zástupce objednatele.  
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9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází 
na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem 
na základě písemného předávacího protokolu.  

V.  

Cena díla 

1. Dohodnutá cena za provedení díla činí: 

552 620,65 Kč bez DPH (slovy: pět set padesát dva tisíc šest set dvacet korun českých a šedesát pět 
haléřů)  

116 050,34 Kč sazba DPH (slovy: sto šestnáct tisíc padesát korun českých a třicet čtyři haléřů)  

668 670,99 Kč s DPH (slovy: šest set šedesát osm tisíc šest set sedmdesát korun českých a devadesát 
devět haléřů) 

2. Cena díla uvedená v odst. 1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po 
celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele uvedené v jeho 
nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.  

3. K ceně díla bude přičtena částka DPH odpovídající platným předpisům. 
4. Cena díla uvedená v odst. 1 obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění 

předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění 
činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce zhotovitele 
na realizaci předmětné veřejné zakázky) výslovně uvedeny, jsou pro řádné provedení díla nezbytné 
nebo vhodné a zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl o těchto 
činnostech vědět. 

5. Změna ceny díla z důvodů změny, navýšení či snížení rozsahu prací, dodávek a služeb oproti původně 
sjednanému položkového rozpočtu díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran vyjádřené 
v písemném dodatku k této smlouvě. Změny, navýšení či snížení rozsahu díla budou vždy realizovány 
za splnění podmínek ZZVZ. V případě změn rozsahu prací, dodávek a služeb, které jsou obsaženy 
v původním položkovém rozpočtu, bude změna ceny odpovídat jednotkové ceně uvedené 
v odpovídající položce původního rozpočtu díla. V případě změn prací, dodávek a služeb, které nejsou 
obsaženy v původním rozpočtu díla, budou ceny stanoveny podle cenové soustavy URS. 

 
VI.  

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Platba proběhne v českých korunách.  

3. Zhotovitel bude fakturovat cenu díla po jeho kompletním předání. Zhotovitel se zavazuje vystavit 
fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla.  

4. V případě akceptace díla s výhradou ve smyslu čl. IV. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn 
fakturovat cenu díla následujícím způsobem rozděleným na dvě části: 

a. zhotovitel je v první fázi oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 85 % ceny díla, a 

b. fakturu na částku odpovídající zbylým 15 % ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit až po 
řádném odstranění vytčených vad a nedodělků a oboustranném podpisu zápisu o odstranění 
vad a nedodělků. 
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5. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli na adresu podatelna@surao.gov.cz. Faktura 
musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. Faktura musí obsahovat ev. číslo smlouvy 
objednatele. Přílohou faktury je předávací protokol potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. 
V případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit dodavateli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu 
lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury. 

6. Pokud před uhrazením vyjdou najevo vady díla, je objednatel oprávněn takovou fakturu dodavateli 
vrátit. Po odstranění příslušné vady předloží dodavatel objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou výše. 

7. Za den úhrady faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel 
v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli. 

VII.  

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 
2. Předmět plnění této smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, výkazu 

výměr předmětu plnění, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace 
a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, 
výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla.   

3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek 
a jejich přesun do místa plnění.  

4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

5. Po dobu provádění předmětu plnění je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 
a bezpečnostní předpisy.  

6. Dílo je možné provádět v pracovní dne od 7 do 15 hod., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak. 

7. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím na 
stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

­ předal objednateli závazný časový harmonogram provádění díla, 

­ řádně se seznámil s předanou dokumentací, 

­ řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci 
stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením, 

­ všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 

­ veškeré své požadavky na objednatele uplatnil před podpisem této smlouvy. 

9. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.  

10. Objednatel je vlastníkem stavby od počátku jejího zhotovování. Vlastnické právo k věcem určeným 
pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže 
na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy.  
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11. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odst. 9 tohoto článku do předání 
a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem 
řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.  

12. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na předané 
staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. 

13. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, 
na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nejpozději při 
předání díla zhotovitel předá potvrzení, že při likvidaci postupoval dle tohoto odstavce.  

14. Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které jsou v souladu s normami ČSN 
(rozumí se tím i ČSN EN), které jsou pro plnění díla relevantní. 

15. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt 
odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy 
s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání objednatele 
předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy na vyžádání objednatele do 5 pracovních dnů.  

16. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění může zhotovitel plnit prostřednictvím 
poddodavatelů. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou, nese zhotovitel plnou 
odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky. 

17. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém 
řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel 
musí vždy splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována ve výběrovém řízení. 
Změnu dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je třeba nechat odsouhlasit 
objednatelem, ten ovšem nesmí takový souhlas ze závažných důvodů odepřít.  

18. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu 
úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, hrozí. 

19. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít 
vliv na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

20. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy poskytovat veškerou 
nezbytnou součinnost.  

21. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této smlouvy 
poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím. 

22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění 
ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se 
termín dokončení díla o tuto dobu přerušení. 

23. Při provádění díla bude vždy přítomen stavbyvedoucí nebo odpovědný zástupce zhotovitele v místě 
stavby. 

24. Zhotovitel se zavazuje vůči svým zaměstnancům vždy dodržovat předpisy BOZP a pracovněprávní 
předpisy. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy 
dodržovat a používat ochranné prostředky; prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří 
jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. 
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25. Zhotovitel se současně zavazuje, že svým zaměstnancům bude vyplácet spravedlivou mzdu. 

26. Zhotovitel se zavazuje vůči svým poddodavatelům vždy včas a řádně hradit své finanční závazky.  
27. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 

dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální 
politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 
Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

 
VIII.  

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště podle potřeby pro provádění díla, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Objednatel bezplatně poskytuje prostory 
pro zřízení staveniště na stavbou dotčeném pozemku.  

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele v termínu do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení výzvy k převzetí stanoviště či po vzájemné dohodě.  

3. O předání staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání 
se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli případná pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy.  

5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu 
výstavby, v souladu se stavebním zákonem.  

6. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami. 

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním 
díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit montáž lešení včetně ochrany střechy po odstranění střešní krytiny před 
povětrnostními vlivy (např. deštěm) s ohledem na bezpečnostní opatření. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru 
stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu. 

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka po celou dobu 
výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo 
prováděno v souladu s touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, 
rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, 
jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo 
práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě 
zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle 
zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

11. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit plán BOZP na staveništi vč. opatření jeho zajištění 
a vyhodnocení bezpečnosti rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění). 
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12. Nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit 
staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli.  

13. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel, tím není dotčen nárok 
objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

14. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník dle § 166 stavebního zákona. Stavební deník 
zhotovitel povede v elektronické podobě, dále v originále s jednou kopií v listinné podobě, s denními 
záznamy v souladu s příslušnými právními předpisů. 

15. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v článku V této smlouvy. 
16. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, 

případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. 

17. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.   
 

IX.  

Kontrola provádění díla 

1. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět kontroly při zhotovování stavby na 
staveništi prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor stavebníka (TDS), jejíž jméno a příjmení 
bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání 
staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. Kontroly budou prováděny v kontrolní dny po 
dohodě s objednatelem a určením konkrétního dne v počtu 1 den v každém kalendářním týdnu, nebo 
dle potřeby od zahájení stavebních prací na díle. Dojde-li v průběhu stavby ke změně osoby technického 
dozoru, je vůči zhotoviteli tato změna účinná oznámením jména osoby nového technického dozoru.  

2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele. 

3. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

4. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu 
deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli 
a osobě vykonávající technický dozor stavebníka veškeré písemné doklady o provádění díla. 

5. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu 
výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí 
v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. 
O této skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě tří (3) pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro 
jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 
Jestliže zhotovitel nesplnil výše uvedenou povinnost, nemá nárok úhradu nákladů spojených 
s přerušením díla. 

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto 
překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla 
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v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně informovat jak 
TDS, tak objednatele. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto 
zastaveny. 

8. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, 
které mají být uplatněny fakturou. 

X.  

Záruky a reklamace 

1. Záruční doba za předmět plnění je sjednána na 60 kalendářních měsíců a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla 
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel 
nesprávným postupem. 

2. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného 
odstranění. 

3. Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, 
se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

4. V průběhu záruky díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, a dále bude mít obvyklé 
vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele ve lhůtě do třiceti (30) pracovních dnů 
po jejich zjištění. Reklamace odeslaná objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

6. Vadou se také rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených výkazem výměr, touto 
smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení. 

7. Zhotovitel nejdéle do čtrnácti (14) kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele písemně (poštovní, 
prostřednictvím datové zprávy nebo e-mailovou korespondencí) reklamaci, není-li s přihlédnutím 
k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na 
místě, popř. jiným způsobem a dohodne s objednatelem způsob a termín jejich odstranění. 
Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti (30) kalendářních 
dnů od jejího prokazatelného nahlášení zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. 

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odst. 7 tohoto článku smlouvy nebo 
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou 
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě 
je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto oprav. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
XI.  

 Místo plnění, podmínky ukončení smlouvy 

1. Místem plnění předmětu smlouvy je objekt zadavatele na adrese ÚRAO Richard, Na Bídnici 2101/3, 
Litoměřice. 

2. Platnost a účinnost smlouvy končí odstraněním posledních vad a nedodělků, ukončení smlouvy se však 
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 
nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem 
ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. 
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3. Smlouva může být ukončena:  

- Písemnou dohodou objednatele a zhotovitele.  

- Výpovědí ze strany objednatele bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou. 

- Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší 
některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na 
tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním 
deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom 
případě má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených 
s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.  

- K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn také v případě, že se zhotovitel 
dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, nebo se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci 
veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

4. Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana 
povinná podstatně poruší své povinnosti. 

5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit smlouvu po marném 
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může oprávněná strana ukončit smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, 
tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

6. Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Ukončení smlouvy se však 
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 
nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem 
ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. 

7. V případě, že dojde k ukončení smlouvy před jejím splněním, náleží poskytovateli pouze úhrada účelně 
vynaložených nákladů. 

 
XII.  

Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem, včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo. 

2. Smluvní strany vylučují použití § 2050 OZ. Nárok na náhradu škody zůstává vždy zachován v plném 
rozsahu. 

3. V případě nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného 
daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla. 

4. V případě prodlení objednatele se zaplacením doručených daňových dokladů, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

5. Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 10-ti dnů od předání 
díla dle čl. IV je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč 
za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 20-ti dnů ode 
dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli. 

6. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání ve výši 5.000,- Kč a u vad nebránících užívání 
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díla ve výši 2.000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, 
která je splatná zhotovitelem do 20 dní ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce 
objednatelem zhotoviteli. 

7. Pro případ nedodržení stanovených technologických postupů a standardu kvality použitých materiálů 
a dodávek při realizaci díla vymezených výkazem výměr u změn předem neodsouhlasených zástupcem 
objednatele, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý 
takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy 
z ceny díla. 

8. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,02 % ceny díla za každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

9. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení a neuplatnění § 1881 odst. 1 OZ. 

 
XIII.  

Závěrečná ustanovení 
1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 

OZ a obchodní zvyklosti. 

2. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její níže uvedené přílohy. 
- Příloha č. 1- Rozpočet díla. 

- Příloha č. 2- Závazný časový harmonogram realizace díla. 

4. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764–1766 OZ uvádí, že pokud dojde ke změně okolností, 
přebírají smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.  

5. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele 
smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti 
a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu 
škody. 

6. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

8. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 
musí být předána či předložena v českém jazyce. 

9. Tato smlouva je vyhotovena buď ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
a dodavatel obdrží každý po dvou, nebo je tato smlouva vyhotovena elektronicky tak, že je opatřena 
uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran dle § 6 odst. 2 zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších 
předpisů). 

10. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému 
řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu 
I. stupně se řídí obecným soudem objednatele.  
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11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, jež o sobě smluvní 
strany navzájem získaly při uzavření této smlouvy a v rámci jejich dodavatelsko-odběratelského vztahu, 
které jsou jako důvěrné označeny nebo jejichž sdělení třetímu subjektu by mohlo ohrozit či poškodit 
kteroukoli smluvní stranu, a užívat takové informace pouze za účelem splnění svých závazků 
vyplývajících z těchto vztahů. Žádná ze smluvních stran není oprávněna sdělit takové informace 
jakékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a může sdělit tyto 
informace pouze svým zaměstnancům či poradcům, jež je potřebují znát, a to v nezbytném rozsahu, 
přičemž zajistí, aby i tyto osoby byly vázány povinností uchovávat informace v tajnosti. Povinnost dle 
tohoto článku a odstavce trvá po celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelských vztahů dle této 
smlouvy, jakož i po jejich ukončení. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že zavedl potřebná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů, 
např. proti odcizení či ztrátě, se kterými přichází do styku v rámci plnění ze smlouvy tak, aby dané 
zpracování splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv 
subjektů údajů. 

14. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nebudou považovat informace, jež byly 
oprávněné straně známy již v době uzavření této smlouvy; jež se staly nebo se stanou veřejně známé, 
nikoliv však chybou přijímací strany; jež přijímací strana obdržela zákonným způsobem od třetí strany 
nebo je musí podle zákona přijímací strana sdělit. 

15. Ustanovení OZ o obchodním tajemství nejsou tímto článkem dotčena. 

16. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

17. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

  

V Praze dne ……………… V Litoměřicích dne ……………… 

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel Přemysl Čech, jednatel 

 





Týden Činnosti

Týden 1 Převzetí staveniště, zřízení zařízení staveniště, zahájení demontáží
Týden 2 Demontáž původní střešní krytiny, fotodokumentace stavu, ochranné prvky
Týden 3 Demontáž zbylých vrstev, odvoz a likvidace odpadu, zahájení oprav konstrukcí
Týden 4 Tesařské opravy střešních konstrukcí, ošetření dřeva, příprava na montáž latí
Týden 5 Pokládka nových latí a fólií, kotvení, kontrola vrstvení
Týden 6 Pokládka nové krytiny (část A), instalace klempířských prvků
Týden 7 Pokládka nové krytiny (část B), dokončovací práce
Týden 8 Opravy a výměna izolačních rámů střešních oken
Týden 9 Dokončovací práce (oplechování, spoje, prostupy)
Týden 10 Úklid a vyklizení staveniště, odstranění vad z vnitřní kontroly
Týden 11 Kompletace dokumentace skutečného provedení, předběžné předání
Týden 12 Konečné předání díla
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