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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0210-2025-40118

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: anka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice,

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7
odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, t
- ve věcech technických: echnik PS 02
- ve věcech BOZP: atele odpovědná za oblast BOZP na

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID ukb O),

popř. e-mailová schránka:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
6970
Sídlo: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 251 61 601
DIČ: CZ25161601
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu:
Zastoupená: Václavem Pouzarem, jednatelem
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0210 - Oprava 
komunikace“, systémové číslo NEN N006/25/V00017512, jako veřejná zakázka malého rozsahu 
podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů tuto smlouvu o poskytování díla (dále jen „smlouva“): 
 

Článek 1 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav objektů komunikací v areálu Kasárna Jana Žižky 
v Jindřichově Hradci pro obnovení technických vlastností a zajištění provozuschopného stavu 
předmětných objektů. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 

2.1  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Oprava 
komunikace“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: 

2.1.1  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s 
položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a 
v souladu s popisem skutečností dle přílohy č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace 
zakázky“. Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit. 

2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace zakázky“ a 
v zadání výběrového řízení „PS 0210 - Oprava komunikace“, systémové číslo NEN 
N006/25/V00017512. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

2.3  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
ohraničení oddělující stavební prostor od ostatního areálu, mobilní WC apod.) a provedení 
veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, 
jsou kryty cenou díla.  

2.4  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v podrobné specifikaci díla 
či v rozpočtu, nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 
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2.6  Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce“).  

2.7 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
3.1  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

1 076 650,06 Kč bez DPH   
(slovy: jeden milión sedmdesát šest tisíc šest set padesát korun českých a šest haléřů) 

3.2   K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 226 096,51 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí          
1 302 746,57 Kč. 

3.2.1 Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH. 

3.3  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5  Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 

3.6  Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.7  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.  

3.8  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
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případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
4.1  Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních 

dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1 smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2  Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.  
4.3  Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90 

kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Pokud tento termín nevychází na pracovní den, je 
tento termín posunut na nejbližší nadcházející pracovní den. Tento termín lze prodloužit pouze 
na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést 
vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran. 

4.4 Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde. 

4.5 Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde. 

4.6 Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Pokud má přerušení 
plnění vliv na změnu termínu provedení díla (dle čl. 4.3 smlouvy) pak objednatel po ukončení 
přerušení podle čl. 4.4 nebo čl. 4.5 smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku 
smlouvy upravující termín dotčený přerušením plnění, avšak pouze tehdy, pokud změna 
termínu provedení díla není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve 
smyslu ustanovení § 222 ZVZ; termín pro dokončení plnění, a pro předání a převzetí díla, se 
pak prodlužuje o dobu přerušení plnění díla. 

4.7 Zpřístupnění místa plnění:  
v pracovní dny, tj. v pondělí - pátek od 06:30 hod. - do 15:30 hod. (dále též „pracovní doba).  
Změna pracovní doby, práce v sobotu, neděli a v den státního svátku je možná pouze po 
předchozí dohodě s objednatelem, tj. s kontaktní osobou objednatele pro věci technické (nutný 
souhlas uživatele). 

4.8  Místem plnění je:  
areál kasáren Jindřichův Hradec, stavební objekt komunikace - parc. č. 297/1 a 299/4, k. ú. 
Jindřichův Hradec. 
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Článek 5 
Podmínky provádění díla  

5.1  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 
a) předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
e) převzetí dokončeného díla 

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osoba ve věcech technických. 
5.2  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 
5.3  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4  Funkci osoby odpovědné za objednatele za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „BOZP“) na staveništi, vykonává za objednatele kontaktní osoba ve věcech BOZP 
uvedená v záhlaví této smlouvy. 

5.4.1  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c)  je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště; 

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené; 
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2 Zhotovitel je povinen na pokyn osoby odpovědné za objednatele ve věcech BOZP na 
staveništi  provádět veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
nařízení vlády č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady 
zhotovitele na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 

5.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5  Při převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s podmínkami provádění stavebních 

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení. 

5.6  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
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neporušenosti. 
5.7 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, včetně oplocení oddělující staveniště od 

zbylé části areálu. Zařízení staveniště lze vybudovat pouze na místě k tomu určeném kontaktní 
osobou objednatele pro věci technické. 

5.8  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 

5.9  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. 

5.10  Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.11  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a uklidit prostor staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla, tj. do dne provedení díla. 

5.12  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle obecně závazných předpisů, 
tj. především dle ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a Přílohy č. 
12 této vyhlášky, která upravuje obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého 
záznamu o stavbě a způsob jejich vedení (k § 166 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, v jeho platném znění), do kterého je zhotovitel povinen průběžně zaznamenávat 
skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu objednateli k 
prověření, resp. k odsouhlasení zakrývaných prací (viz čl. 5.22 smlouvy), oznámení o úmyslu 
provádět zkoušky kvality, nosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště a dále 
též pravidelné denní záznamy a další záznamy, údaje a obsahové náležitosti v souladu s 
Přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

5.12.1 Ve věcech zásadního významu pro provádění díla, zvláště s dopadem na změnu předmětu 
díla (tj. tzv. „vícepráce“, popř. „méněpráce“), na cenu díla nebo na termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, současně informovat kontaktní osobu 
objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování písemných dodatků 
smlouvy. 

5.12.2 Zhotovitel je povinen zajistit trvalé zpřístupnění stavebního deníku během pracovní doby 
na staveništi (pracovišti) oprávněným osobám objednatele. 

5.12.3 Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Případné rozpory budou řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních 
stran. 

5.13  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.  

5.14  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací. 

5.15  Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště (pracoviště) proti krádeži; je rovněž povinen 
chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako 
je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.16  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
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povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.17  Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.18 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.19 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady. 

5.20  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.21  Při provádění díla zhotovitel dále: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. parapetů, vybavení objektů, 

zeleně – stromů, chodníků, asfaltových komunikací) tak, aby nedošlo k jejich ušpinění a 
poškození; 

- zajistí na práce prováděné ve výškách vždy certifikované pomocné lešení, žebříky, 
montážní plošiny a stavební výtahy, vždy při dodržení veškerých zásad BOZP a při 
zajištění těchto prvků proti poškození komunikací a ostatních konstrukcí; 

- zajistí na vlastní náklady naložení, odvoz a likvidaci (dle příslušné legislativy) veškeré 
vzniklé sutě na skládce včetně poplatků za její uložení; 

- zajistí na vlastní náklady veškeré přesuny hmot v rámci stavby; 
- zajistí průběžný úklid staveniště a technických prostředků tak, aby nedocházelo ke 

znečištění a jeho přenosu po areálových i státních komunikacích; 
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu ze staveniště; 
- zajistí závěrečný úklid staveniště, vyčištění všech ploch a místností dotčených stavebními 

pracemi tak, aby byl předmět plnění připraven k užívání; 
- po dokončení stavebních prací odstraní zařízení staveniště. 

5.22 Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty 
(např. základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.), mohou být zakryty pouze 
se souhlasem kontaktní osoby objednatele pro věci technické (viz čl. 5.12 smlouvy); tento 
souhlas se zakrýváním prací se uskuteční formou zápisu do stavebního deníku. 

 
Článek 6 

Nakládání s odpady 
6.1  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2 

smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy. 

6.2  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním deníku. 
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Článek 7
Podmínky předání díla

7.1 Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3
smlouvy; zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před tímto sjednaným termínem
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě
objednatele pro věci technické, telefonicky a zároveň písemně, datum a hodinu předání díla.
Současně s tímto písemným oznámením zhotovitel doručí objednateli soupis provedených
prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v čl. 7.1.1 smlouvy. O předání díla bude sepsán
písemný zápis o předání a převzetí díla, který za smluvní strany mohou podepsat osoby
oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1 K přejímacímu řízení zhotovitel dodá rovněž tyto dokumenty:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- záruční listy na výrobky, které jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla dle čl. 6.1 smlouvy;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na
jeho kvalitu;
- další dokumenty a doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude
učiněn záznam do stavebního deníku;

7.2 Při předání díla oprávnění zástupci obou smluvních stran (mohou být kontaktní osoby pro věci
technické) provedou prohlídku předávaného díla. Zhotovitel je povinen předvést způsobilost
díla sloužit svému účelu (až poté je dílo dokončeno – dle § 2605 odst. 1 OZ). Zhotovitel se
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce
díla. Po provedené prohlídce objednatel v zápise o předání a převzetí díla potvrdí, že:
a) dokončené dílo přebírá bez výhrad, nebo
b) dokončené dílo přebírá s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve
lhůtě stanovené objednatelem v tomto zápise, nebo

c) objednatel dílo nepřebírá, protože dílo nelze považovat za dokončené, neboť není
způsobilé sloužit svému účelu, a to pro výskyt vad, které samy o sobě i ve spojení s jinými
brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, popř. její užívání podstatným způsobem
omezují. V zápise je objednatel povinen specifikovat vytýkané vady a zhotovitel je
oprávněn se k vytýkaným vadám písemně vyjádřit.

7.3 Zápis o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo; zástupce každé ze smluvních stran
je povinen zápis podepsat. Dílo je zhotovitel povinen předat objednateli jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1 Cenu díla zaplatí objednatel jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Nejpozději do 10. dne následujícího po dni
uskutečnění zdanitelného plnění doručí zhotovitel fakturu objednateli do datové schránky ID
ukbwcxd - Fakturace (ČR - MO), popř. do e-mailové schránk

8.1.1 Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC ,
UN/CEFACT CII, JPG, PNG, TIF.

8.1.2 Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a může obsahovat vždy
pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.

8.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ.
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8.2.1 Na faktuře zhotovitel uvede tyto identifikační údaje:  
NS 644000, AP 92, SML6440-0210-2025-40118 (tj. číslo příslušné smlouvy, na základě které 
zhotovitel poskytuje smluvní plnění). 

8.2.2 Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) název, popř. jméno a příjmení a sídlo smluvních stran; 
d) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele; 
e) předmět plnění/dodávky; 
f) datum zdanitelného plnění a datum vystavení faktury; 
g) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
h) základ daně v korunách a haléřích, sazbu daně v %, výši daně uvedenou v korunách a 

haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, cena za dílo celkem v Kč 
včetně DPH; 

i) počet a označení příloh, jsou-li k faktuře přiloženy. 
8.3 K faktuře musí být zhotovitelem přiložen objednatelem odsouhlasený soupis skutečně 

provedených prací a dodávek (dále též „soupis“). V případě chybějícího soupisu anebo 
v případě přiložení objednatelem neodsouhlaseného soupisu je faktura považována za 
neúplnou a objednatel je oprávněn ji vrátit. Bude-li faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací 
a dodávek, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel rovněž oprávněn fakturu 
vrátit. 

8.4 Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
8.5  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 
8.6  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu podle smlouvy nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury 
objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví 
fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží 
nová ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit 
objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v 
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, 
která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného 
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu 
daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu 
místně příslušnému správci daně. 

8.8  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9 Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

9.1  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel. 

9.2  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
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náklady. 
9.5  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 

prokazatelně vzniklá škoda. 
9.6   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 000 000 Kč. Zhotovitel je 
povinen objednateli prokázat uzavření této pojistné smlouvy nejpozději do 14 dnů od podpisu 
této smlouvy poslední smluvní stranou. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

10.1  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. 

10.1.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada 
díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání díla. 

10.2  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3  Objednatel uplatňuje vůči zhotoviteli odpovědnost za vady díla písemným oznámením vady 

(tj. reklamací) a volbou práva z vadného plnění.  
10.3.1 Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 dnů ode dne jejího doručení. Ve 

vyjádření zhotovitel buď výslovně uvede, že reklamaci uznává, anebo, že reklamaci 
neuznává (dále jen „odmítnutí reklamace“). V případě odmítnutí reklamace je zhotovitel 
povinen ve vyjádření zároveň specifikovat konkrétní důvod odmítnutí, pro který reklamaci 
neuznává.  

10.3.2 Pokud se zhotovitel ve stanovené lhůtě k reklamaci písemně nevyjádří vůbec (lhůta uplyne 
marně) nebo zhotovitel v této lhůtě neuvede konkrétní důvod, pro který reklamaci odmítá, má 
se za to, že reklamace je oprávněná. 

10.3.3 Je-li reklamace oprávněná a objednatel zvolil odstranění vytčené vady díla její opravou, pak je 
zhotovitel povinen zahájit práce na opravě reklamované vady bez zbytečného odkladu ode dne 
uplynutí 10denní lhůty dle čl. 10.3.1 smlouvy a reklamací vytčenou vadu odstranit (opravou) 
v přiměřené lhůtě. 

10.3.4 Pokud zhotovitel na reklamaci nijak nereaguje nebo vytčenou vadu odmítá odstranit, vznikne 
objednateli právo uzavřít smlouvu na opravu reklamované vady díla s tzv. třetí osobou. 
Objednatel má v takovém případě vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů vynaložených na 
opravu reklamované vady třetí osobou. 

10.5  V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních 
systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit funkčnost systému nejpozději do 
24 hodin od doručení reklamace; odstranit reklamovanou vadu je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu od doručení reklamace. 

10.6  Protokol o odstranění reklamované vady podepíší obě smluvní strany. 
10.7  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v 

důsledku vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení až do převzetí staveniště.  

11.2  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení až do předání časového harmonogramu. 

11.3 V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení, a předání a převzetí díla sjednaný v 
této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a 
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to za každý i započatý den prodlení až do dokončení, a předání a převzetí díla.  
11.4   V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2 písm. b) smlouvy, 

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení až do odstranění vady.  

11.5   V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6 smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.  

11.6 V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.12.2 smlouvy nezajistí trvalé zpřístupnění 
stavebního deníku během pracovní doby na staveništi (pracovišti) oprávněným osobám 
objednatele, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti zhotovitelem. 

11.7 V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16 smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH. 

11.8 V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 

11.9  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a k přejímacímu řízení se zhotovitel bez předchozí včasné omluvy nedostaví, vznikne 
objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč. 

11.10  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a 
fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.11 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana straně oprávněné na základě 
vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů 
ode dne doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká prvním 
dnem následujícím po porušení smluvní pokutou zajišťované povinnosti. 

11.12 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.13  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
12.1  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

ustanovení § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje dodržovat následující požadavky 
objednatele: 
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU); 
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
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příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky; 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. Pokud 
tak neučiní, nebude do vojenského objektu vpuštěn; 

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu provedení díla (tj. předání a 
převzetí díla dle čl. 7.2 smlouvy, popř. dle čl. 13.8 písm. c) smlouvy).  

12.2  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

13.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením plnění díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu neležícího na 

straně objednatele; 
b) prodlení s provedením díla v termínu dle čl. 4.3 smlouvy;  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů; 

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu plnění díla; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zhotoviteli oznámených vad díla zápisem do stavebního deníku 

v termínu stanoveném ve stavebním deníku, popř. v termínu stanoveném v zápisu 
z kontrolního dne či jiným přípisem objednatele; 
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h) změna poddodavatele (jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady) bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

13.6  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanoveními § 2001 a násl. OZ. Všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.  

13.6.1 V případě již proběhnuvšího částečného plnění může objednatel od smlouvy odstoupit jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění, přičemž odstoupit od celé smlouvy objednatel může 
pouze v případě, kdy pro něj plnění dosud poskytnuté zhotovitelem nemá význam (dle 
ustanovení § 2004 odst. 2 OZ). 

13.7  Dojde-li k odstoupení od smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, provedou 
smluvní strany vzájemné finanční vyrovnání oceněním soupisu provedených prací a dodávek 
(dále též „částečného plnění díla“) dle způsobu, kterým je ve smlouvě stanovena cena díla. 

13.8  Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:  
a) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) ve lhůtě bez zbytečného odkladu od 

doručení odstoupení; 
b) dojde-li k odstoupení jen ohledně nesplněného zbytku plnění, pak je zhotovitel povinen 

nejpozději 1 pracovní den před předáním částečného plnění díla oznámit kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické, telefonicky a zároveň písemně, datum a hodinu 
předání částečného plnění díla. Současně s tímto písemným oznámením zhotovitel doručí 
objednateli soupis skutečně provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v 
čl. 7.1.1 smlouvy;  

c) o předání částečného plnění díla bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí 
částečného plnění díla, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických; 

d) smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že při předání částečného plnění díla (tzn. 
v případě již proběhnuvšího částečného plnění a po doručení odstoupení jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění) se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

e) cenu částečného plnění díla zaplatí objednatel zhotoviteli jednorázově (bezhotovostně) 
po převzetí částečného plnění díla;  

f) smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že pro platební a fakturační podmínky (tzn. v 
případě již proběhnuvšího částečného plnění a po doručení odstoupení jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění) platí přiměřeně čl. 8 smlouvy; 
smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé odstoupením od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
14.1  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. 

14.3 Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 

14.4  Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
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fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této Smlouvy po 
dobu její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Jiné využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou 
shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve Smlouvě uvedených v 
rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, 
bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za 
účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. 

14.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.  

14.6  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.7  Tato smlouva o 14 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN. 

14.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

14.9  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž 
dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou 
podepisují. 

14.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
   

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet stran: 8 
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace zakázky – počet stran: 3 
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