

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

ZŠ a PŠ Chotěboř – rekonstrukce víceúčelového hřiště

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Základní a Praktická škola Chotěboř
se sídlem:	Hradební 529, 583 01 Chotěboř
za kterou jedná:	Mgr. Bc. Drahomíra Danielková, ředitelka
zástupce pro věci technické:	Mgr. Vilém Bagáři
tel:	734 789 197
IČO:	70836329
Zhotovitel:	ŠKARYD DŘEVOKOV s.r.o.
se sídlem:	Na Valech 1721, 583 01 Chotěboř
zastoupený:	Ladislav Škaryd, jednatel
zástupce pro věci smluvní:	Ladislav Škaryd
zástupce pro věci technické:	Ladislav Škaryd
tel./email:	602 462 590, drevokov.moravcova@seznam.cz
IČO:	28786203
DIČ:	CZ28786203
bankovní spojení:	KB a.s. – exp. Chotěboř
číslo účtu:	43-6645970247/0100
Zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C 27333.	

Zhotovitel prohlašuje, že má všechna oprávnění dle platných předpisů potřebné pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu na základě veřejné zakázky pod názvem „**ZŠ a PŠ Chotěboř – rekonstrukce víceúčelového hřiště**“, systémové číslo P25V00000526 (dále jen řízení a veřejná zakázka) a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „ZŠ a PŠ Chotěboř – rekonstrukce víceúčelového hřiště“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, nátěrů, dodávek a služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání.

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu dle přílohy č. 1 soupisu dodávek a prací. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.3. Součástí díla je rovněž:

2.3.1. zajištění bezpečnosti:

- práce budou prováděny za provozu školy, zhotovitel je povinen zajistit staveniště v souladu s platnými právními předpisy,
- zhotovitel zajistí bezpečnost v okolí stavby, zejména pak na vstupech a únikových východech,

2.3.2. likvidace odpadu a další opatření:

- odvoz a ekologická likvidace veškerého odpadu včetně poplatku za uskladnění v souladu s platnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu,
- je-li relevantní, zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3.3. Projektová dokumentace skutečného provedení:

- Dokumentace skutečného provedení bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 5 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 3 dnů od předložení.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

- 2.4. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
- a) přílohou č. 1 – projektovou dokumentací,
 - b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
 - c) touto smlouvou,
 - d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
- 2.7. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.8. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 – soupisu dodávek a prací. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.
- 2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím

příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

- 2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Příloze č. 1, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Hradební 529, 583 01 Chotěboř

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **červenec 2025**

3.3. **Termíny plnění:**

Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **30. 9. 2025**.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo pokud jsou vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2.7 této smlouvy.

3.6. Provádění díla:

- Zhotovitel může práce provádět rovněž o víkendech od 6.00 – 22.00 hod.

3.7. Staveniště:

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- **objednatel bere na vědomí, že práce budou prováděny v prostorách školy a to za provozu uživatele a bude zvýšenou měrou dbát na bezpečnost.**
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý

z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště. Odpad bude zhotovitelem likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,
- s ohledem na to, že dílo je prováděno za provozu školy, zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují,
- **zhotovitel nesmí zhoršit požární bezpečnost** a je povinen na staveništi vymežit prostor jak v interiéru, tak v exteriéru pro únik na volné prostranství navazující na únikový východ budovy, kde nesmí být uložen žádný materiál nebo zařízení bránící úniku osob z budovy,
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného a stavebního prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků školy,
- zvýšené náklady na provádění všech prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

- 4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku na svůj smluvní závazek založený touto smlouvou.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

- 4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 1 465 389,82 Kč

DPH 21% 307 731,86 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 1 773 121,68 Kč

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

- 4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;
- 4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky pravidel Kraje Vysočina a podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.
- 4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Soupisu dodávek a prací. Pokud se položka změny v soupisu nenachází a není možné použít položku z již uvedených v soupisu, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány po předání a převzetí díla.

Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.3.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.3.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: vondrackova@zs-chotebor.com

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a **obsahovat název akce „ZŠ a PŠ Chotěboř – rekonstrukce víceúčelového hřiště“**.

- 5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částky vyfakturované jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla.
- 6.2. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 6.3. Drobnými vadami ve smyslu této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenímu dílu.
- 6.4. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
- 6.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
 - podpis stavbyvedoucího zhotovitele.
- 6.7. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem,

za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Článek 7 – Ostatní podmínky smlouvy

- 7.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.
- 7.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 7.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.
- 7.4. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění objednatel zjištěných vad a nedostatků již v průběhu realizace.
- 7.5. Pokud vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
- 7.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 7.9. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 7.10. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 7.11. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 7.12. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 8 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 8.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 8.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 8.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
- 8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.
- 8.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
- 8.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
- 8.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.
- 8.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

- 8.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 9 – Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně odpovídající výši plnění této smlouvy vč. DPH v Kč, a to po celou dobu provádění díla.
- 9.2. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.
- 9.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.
- 9.4. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 9.5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 10 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
- 10.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 10.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč stejně tak za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
- 10.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 10.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 8 odst. 8.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
- 10.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně

znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

- 10.1.7. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.
- 10.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.
- 10.3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).

Článek 11 – Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
- 11.1.1. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné lhůtě,
 - 11.1.2. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečné lhůtě,
 - 11.1.3. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,
 - 11.1.4. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 20 dnů,
 - 11.1.5. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - 11.1.6. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
 - 11.1.7. nezajištění odborného vedení provádění díla dle této smlouvy.
- 11.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

11.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

11.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

11.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

11.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

11.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

11.5 Pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

11.6 Zadavatel upozorňuje, že v případě, že po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem zadavatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, může – shodně s tím, jak je upraveno v § 223 odst. 2 písm. b) a odst. 4 zákona – závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit.

Článek 12 – Ostatní ujednání

12.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

12.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

12.3. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

- 12.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 13 – Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.
- 13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.
- 13.8. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný soupis dodávek a prací.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ladislav Škaryd
jednatel
ŠKARYD DŘEVOKOV s.r.o.

.....
Mgr. Bc. Drahomíra Danielková
ředitelka
ZŠ a PŠ Chotěboř

Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ A PŠ CHOTĚBOŘ - REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Misto POZEMEK P.Č. 1653/1, K.Ú. CHOTĚBOŘ

**Objednatel: KRAJ VYSOČINA
ŽIŽKOVA 57/1882
587 33 JIHLAVA**

IČ:

DIČ:

**Zhotovitel: ŠKARYD DŘEVOKOV s.r.o.
Na Valech 1721
58301 Chotěboř**

IČ: 28786203

DIČ: CZ28786203

Rozpis ceny			Celkem
HSV			989 817,82
PSV			424 072,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			51 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 465 389,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15,00 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15,00 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21,00 %	1 465 389,82 CZK
Základní DPH	21,00 %	307 731,86 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 773 121,68 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			129 730,72
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			61 061,78
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 853,00
5	Komunikace	HSV			693 054,12
8	Trubní vedení	HSV			9 971,70
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 218,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 928,50
767	Konstrukce zámečnické	PSV			250 728,00
790	Sportovní vybavení	PSV			173 344,00
VN	Vedlejší náklady	VN			51 500,00
Cena celkem					1 465 389,82

Položkový rozpočet

S:	ZŠ A PŠ CHOTĚBOŘ - REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
O:	POZEMEK P.Č. 1653/1, K.Ú. CHOTĚBOŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				129 730,72		0,004
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 570*0,15	m3	85,50	425,00	36 337,50	0	0
2	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	85,50	84,20	7 199,10	0	0
3	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 P1:0,5*0,5*0,7*19 P2:0,7*0,5*0,7*2 P3:0,8*0,8*0,7*2	m3	4,71	498,00	2 346,08	0	0
4	122201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam v hor. 3	m3	21,10	71,80	1 514,98	0	0
5	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ (0,15+0,6)/2*0,3*22,5*6	m3	15,19	655,00	9 947,81	0	0
6	122201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení rýh v hor. 3	m3	15,18	51,40	780,25	0	0
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 85,5*0,6+21,1+15,19	m3	87,59	265,00	23 211,35	0	0
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 85,5*0,6+21,1+15,19	m3	87,59	21,10	1 848,15	0	0
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 620*0,1	m3	62,00	106,00	6 572,00	0	0
10	181202305R01	Úprava pláně se zhutněním	m2	570,00	35,00	19 950,00	0	0
11	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 725-620	m2	105,00	38,00	3 990,00	0	0
12	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	105,00	145,50	15 277,50	0	0
13	00572440R01	Směs travní hřištní 4kg/100m2	kg	4,00	189,00	756,00	0,001	0,004
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				61 061,78		37,48961
14	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm (0,15+0,6)/2*0,3*22,5*6	m3	15,19	1 726,00	26 213,63	1,665	25,28719
15	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 P1:0,5*0,5*0,7*19 P2:0,7*0,5*0,7*2 P3:0,8*0,8*0,7*2	m3	4,71	4 500,00	21 199,50	2,525	11,89528
16	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,35	862,01	1 160,27	0,0392	0,05276

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				129 730,72		0,004
		P1:0,5*0,5*0,2*19		0,95				
		P2:0,7*0,5*0,2*2		0,14				
		P3:0,8*0,8*0,2*2		0,26				
17	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,35	187,50	252,38	0	0
18	275352111R01	Bednění stěn základových patek zabudované, (Pouzdro z PVC DN 160(200) pro osazení sloupku)	ks	23,00	532,00	12 236,00	0,01106	0,25438
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 853,00		2,1
19	338171112R01	Osazení sloupků plot. ocelových do 4 m, zabet. C25/30	kus	21,00	993,00	20 853,00	0,1	2,1
Díl:	5	Komunikace				693 054,12		338,63586
20	564761111R01	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	537,70	290,50	156 201,85	0,43	231,211
		28,3*19		537,70				
21	564201111R01	Podklad ze štěrkopísku 0/4 tloušťky 3 cm	m2	537,70	56,00	30 111,20	0,08096	43,53219
		28,3*19		537,70				
22	564112105R01	Podklad z bet. recyklátu fr. 0-32 po zhutn. tl. 5 cm	m2	537,70	57,10	30 702,67	0,09975	53,63558
		28,3*19		537,70				
23	589181431R00	Kryt sport. ploch, um. trávnik, multifunk, Essential 15	m2	537,70	792,00	425 858,40	0,01876	10,08725
		28,3*19		537,70				
24	589181911R00	Lajnování sport. ploch vlepením, umělý trávnik, š. 5 cm	m	386,00	130,00	50 180,00	0,00044	0,16984
		129+172+85		386,00				
Díl:	8	Trubní vedení				9 971,70		0,07704
25	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	135,00	18,70	2 524,50	0	0
		22,5*6		135,00				
26	28611142.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000 mm	kus	6,00	290,00	1 740,00	0,003	0,018
27	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	123,00	46,40	5 707,20	0,00048	0,05904
		20,5*6		123,00				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				31 218,00		11,79851
28	916561111RT7	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	94,60	330,00	31 218,00	0,12472	11,79851
		(28,3+19)*2		94,60				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				43 928,50		0
29	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	350,00	125,51	43 928,50	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				250 728,00		0,56925
30	767911140R00	Montáž oplocení z pletiva v. do 4,0 m, napínací drát	m	66,80	225,00	15 030,00	0	0
		19,2*2+28,4		66,80				
31	70921405R	Ochranná síť, PP 3mm, oko 4,5cm, zelená barva	m2	276,00	305,00	84 180,00	0,0004	0,1104
		(20+20+29)*4		276,00				
32	31479012R	Napínací strojek - nerez	kus	9,00	150,00	1 350,00	0	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				129 730,72		0,004
33	553462137R	Sloupek plotový d 76/3mm, h 476 cm, povrch ZN + PVC	kus	21,00	3 718,00	78 078,00	0,01185	0,24885
34	553462053R	Rozpěra trubka ocel +PVC d 48/3 mm délka 320 cm., pozinkovaná ocel + PVC, 2 ks koncovka	kus	20,00	2 812,00	56 240,00	0,0105	0,21
35	31478201R01	lanko nerez pr. 3 mm (20+20+29)*3	m	207,00 207,00	50,00	10 350,00	0	0
36	31476200R	Vázací drobný materiál na přichycení sítě	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00	0	0
Díl:	790	Sportovní vybavení				173 344,00		0
37	1	Branka na házenou 2x3 m dle specifikace , D.1.1.06	ks	2,00	20 700,00	41 400,00	0	0
38	2	Basketbalová konstrukce streetball – exteriér, +deska + koš+ síťka	ks	2,00	22 080,00	44 160,00	0	0
39	3	Volejbalové sloupky+ napínací mechanismus, + zemní pouzdra + víčka, vše ZN	ks	2,00	23 636,00	47 272,00	0	0
40	4	Nohejbalové sloupky prům.102mm, výšky 1,15 , napínací mechan. + zemní pouzdra + víčka, vše ZN	ks	2,00	20 256,00	40 512,00	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				51 500,00		0
41	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	0	0
42	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0	0
43	5	Informační tabule o staveništi	soub	1,00	4 500,00	4 500,00	0	0
44	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	0	0
45	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	7 000,00	7 000,00	0	0
46	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0	0

26

1 465 389,82

