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SMLOUVA O DÍLO 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) 
 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Městská část Praha - Křeslice 
se sídlem: Štychova 2/34 Křeslice 104 00 P114 
IČO: 00240389 
DIČ: CZ00240389 – není plátce DPH 
zastoupený: Milan Kozel, starosta 
osoba oprávněná ve věcech technických: Milan Kozel, starosta 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

a 
 
2. Zhotovitel: Agile Geotechnics s.r.o. 
se sídlem: Šumavská 1036/23, 120 00, Praha 2 - Vinohrady 
IČO: 095 06 705 
DIČ:  CZ 095 06 705 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka 337298 
zastoupený: Ing. Petr Tomáš, jednatel společnosti 
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Petr Tomáš, jednatel společnosti 
osoba oprávněna ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

dále jen „smluvní strany“ 

I. Preambule 
1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení realizovaného 
dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také 
„ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky s názvem „Zpracování PD na zajištění zdi Ke Kovárně 
a rekonstrukci části komunikace“ (dále též jen „veřejná zakázka“), a v němž byl zhotovitel vybrán 
k uzavření smlouvy. 
 
1.2. Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména 
jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného díla. 
 
1.3. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má veškerá oprávnění požadovaná českým právním řádem 
k činnosti podle této smlouvy. 
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II. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané 
dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 
2.2. Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace dle požadavků zadavatele pro vytvoření 
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro finální zajištění opěrné zdi a rekonstrukci části 
komunikace včetně přeložek a odvodnění v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými 
objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN 
a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby. 
 
2.3. Projektová dokumentace musí obsahovat: 
 

a) Vypracování projektové dokumentace ve všech stupních: 
• Zajištění všech nutných vyjádření ze strany dotčených orgánů. 

• Projekt musí minimalizovat zásahy do vlastnických práv třetích osob (soukromých vlastníků 
sousedních parcel). 

• Projektová dokumentace musí zahrnovat odstranění stávající stavby nebo část budovy bez 
čísla popisného na pozemku č. 209 tak, aby nedošlo k jejímu zřícení a poškození navazujících 
částí tohoto objektu. 

• Projektová dokumentace musí zajistit: 
i. Bezpečný a funkční stav opěrné zdi a komunikace dle platných norem a předpisů. 

ii. Zajištění všech stupňů projektové dokumentace v souladu s novým stavebním zákonem 
ČR (zajišťuje Zhotovitel). 

iii. Zadavatel požaduje, aby projektová dokumentace byla vypracována v souladu s aktuálním 
stavebním zákonem a obsahovala všechny potřebné stupně projektové přípravy. 

iv. Důraz je kladen na minimalizaci zásahů do vlastnických práv třetích osob a zajištění 
následného bezpečného provozu na komunikaci. 

 
b) Položkový rozpočet: 

• Kompletní zpracování výkazu výměr, položkového rozpočtu, slepého rozpočtu budoucí stavby. 
 

c) Opěrná zeď: 
• Kompletní trvalé zajištění opěrné zdi dle požadavků statika na nosnost ulice Ke kovárně. 

• Projektová dokumentace musí řešit odstranění současného provizorního zajištění zdi – 
bourací práce, demontáž dřevěných trámů, vytrhání kovových trnů, odvoz suti. 

• Projektová dokumentace musí minimalizovat zásah do stávajících stavby budovy bez čísla 
popisného na pozemku č. 209 tak, aby nedošlo k jejímu zřícení a poškození navazujících částí 
tohoto objektu vč. nutných úprav po dokončení finálního zajištění. 

• V rámci projektové dokumentace je nutné rovněž vyřešit oplocení pozemků, které leží přímo 
pod zdí, v rámci plánované výstavby i odvoz sutě ze staré opěrné zdi, demolici a výstavbu 
nové. 
 

d) Rekonstrukce komunikace: 
• Rekonstrukce části komunikace na pozemku parc. č. 144/9 a 144/1 Dokumentace je již 

zpracována a s případnými nutnými úpravami bude součástí celkové projektové 
dokumentace. Objednatel tuto dokumentaci zpracovateli poskytne (viz příloha z dokumentace 
stavby). 

• V projektové dokumentaci zohlednit případné nutné přeložky sítí pod povrchem. 
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• Zajištění následného bezpečného provozu na ulici Ke kovárně s bezpečnostními prvky 
bránícími pádu vozidla na pozemky pod komunikací, včetně možnosti projíždění aut typu 
odvoz odpadu (do 3,5 t). 

• Realizace povrchu komunikace + zasíťování ulice by mělo vycházet z výňatku projektu 
rekonstrukce komunikací – Ke Kovárně, která je přílohou zadávací dokumentace. 
 

e) Odvodnění: 
• Odvodnění komunikace mimo pozemky soukromých vlastníků (dešťová kanalizace). 

 
f) Dotčené pozemky: 

• Parc. č. 208, 209, 210, 215/3 k. ú. Křeslice. 
 

g) Zajištění stavebního povolení 
 

h) Dozor projektanta (autorský dozor) 
• Podmínky plnění autorského dozoru jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy 

 
2.4. Zajištění inženýrské činnosti ve fázi zajištění stavebního povolení ode dne uzavření této smlouvy, 
zastupování objednatele při jednáních na úřadech, zajištění potřebných dokladů (vyjádření, stanovisek 
a závazných stanovisek) pro vydání stavebního povolení apod. (dále jen „IČ ve stupni DSP“). 
2.5. Poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení na vlastní stavební práce (zpracování odpovědí, 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci poskytování vysvětlení zadávací dokumentace, 
posuzování oceněných výkazů výměr z nabídek v rámci posouzení nabídek, či posouzení mimořádně 
nízkých nabídkových cen apod.). 
 
2.6. Veškeré projektové dokumentace budou obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány 
ve struktuře a v rozsahu dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, a číslo 169/2016 Sb. a dále dle požadavků na obsah a detailnost zpracování jednotlivých stupňů 
dokumentace dle metodiky UNIKA. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zák. 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a součástí plnění dle 
této smlouvy je také zpracování příslušných částí projektové dokumentace dle zák. č. 309/2006 Sb. DPS 
a DPI bude splňovat požadavky ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na zadávací 
dokumentaci staveb. Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude u příslušných staveb 
také dokumentace dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a příslušných 
prováděcích vyhlášek. 
 
2.7. Realizace díla bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných právních 
předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. Zhotovitel je povinen v průběhu 
zpracování dokumentace minimálně 1x za 4 týdny přizvat objednatele ke konzultaci. V rámci konzultací 
předloží vždy zhotovitel objednateli aktualizovaný propočet nákladů na realizaci stavby. Veškerá jednání 
budou probíhat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí plnění 
při zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce související s přípravou a analýzou 
vstupních podkladů, a dále související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí 
zhotovitele i objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost efektivnost a vysokou 
technickou úroveň tohoto řešení. 
 
2.8. Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh 
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních 
čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena 
svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou 
nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. 
Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. 
 
2.9. Veškerá výkresová dokumentace zpracovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude použitelná 
pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení 
a pro další využití při přípravě stavby, vlastní realizace a provozování stavby. 
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2.10. Součástí díla je výkon inženýrské činnosti zahrnující ověření existence inženýrských sítí u jejich 
správců, projednání předmětné projektové dokumentace se všemi účastníky stavebního řízení, 
vč. zajištění stanovisek všech účastníků stavebního řízení, a dále zpracování žádosti o stavební povolení 
na příslušných formulářích dotčeného stavebního úřadu a účast při příslušných řízeních a jednáních ve věci 
povolení předmětné stavby. Návrhy na vydání rozhodnutí stavebního úřadu budou předány objednateli 
ve 2 exemplářích kontrolního výtisku a dále v elektronické verzi ve formátu doc. Zajištění veškeré 
dokumentace potřebné pro projednání dokumentace se všemi účastníky stavebního řízení je součástí ceny 
díla. 
 
2.11. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi 
objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko 
objednatele s projektovou dokumentací. 
 
2.12. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy obdržel veškeré informace a podklady, které 
jsou nezbytné pro řádné provedení díla a že navštívil místo, kde má být stavba realizována a že 
s odbornou péčí prověřil místní podmínky a vyhodnotil je jako zcela vyhovující pro realizaci díla 
za podmínek uvedených v této smlouvě. 
 
2.13. Projektová dokumentace bude vytištěna na recyklovatelném papíře a v tomto rozsahu: 

• 4x v tištěné podobě. 
• 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf, *.dwg a *.doc). 
• Všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou. 

 
 

III. Postup provádění díla a termíny plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli do 26ti týdnů 
od účinnosti smlouvy. Termín plnění spočívající v poskytování služeb autorského dozoru bude upřesněn 
v návaznosti na financování stavby. 
 
3.2. Případné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je 
objednatel zhotoviteli vytkne. Existence takových vad nemá vliv na termín, do kdy je zhotovitel povinen 
dokončit ostatní části díla podle této smlouvy. 
 
3.3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci definované 
v čl. XVIII. této smlouvy, se smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení doby plnění díla, a to 
maximálně o dobu trvání výše popsaných událostí, okolností či prodlev, popř. o dobu trvání či 
odstraňování jejich následků. 
 
3.4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to z důvodu 
nedostatku finančních prostředků přidělených z veřejných rozpočtů či jiných předpokládaných zdrojů. 
V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla prodlouženou 
o přiměřenou lhůtu související s pozastavením a opětovným zahájením díla. 
 
3.5. Při přerušení prací je objednatel oprávněn požadovat inventarizaci rozpracovanosti a zhotovitel je 
pak povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou následně v této výši uhrazeny na základě 
oboustranně potvrzeného protokolu. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle 
do 30 kalendářních dní ode dne obdržení písemného pokynu objednatele. 
 
 

IV. Poddodavatelé, kvalifikace a realizační tým 
 

4.1. Poddodavatelé 
4.1.1. V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu 

plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány podzhotoviteli zhotovitele. 
4.1.2. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici podzhotovitele předem písemně oznámit 

objednateli. 
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4.1.3. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval 
část kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem 
objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 
V takovém případě musí nový zhotovitel prokázat kvalifikaci min. v takovém rozsahu, 
v jakém ji ve výběrovém řízení prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání 
kvalifikace novým podzhotovitelem musí být objednateli doručeny společně se žádostí o 
změnu v osobě podzhotovitele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode 
dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu podzhotovitele povoluje či nikoliv. 

 
4.2. Kvalifikace 

4.2.1 Zhotovitel bude po celou dobu této smlouvy splňovat základní a profesní způsobilost 
stanovenou objednatelem v rámci veřejné zakázky uvedené v článku 1.1 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o jejich splnění, a to do 15 
dnů od doručení žádosti zhotoviteli. 

 
4.3 Realizační tým 

4.3.1 Na realizací práci činností dle této smlouvy se budou v příslušných pozicích podílet 
následující členové realizačního týmu: 

 Vedoucí projektant:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Člen realizačního týmu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Změnu v osobě člena realizačního týmu lze provést výhradně na základě písemného souhlasu 
objednatele. V takovém případě musí nový člen realizačního týmu splňovat vzdělání, odbornou 
kvalifikaci a délku praxe minimálně v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány 
v zadávací dokumentaci a v jakém je prokázal nahrazovaný člen realizačního týmu, zejména 
s ohledem na hodnocení. O těchto skutečnostech zhotovitel za nového člena realizačního týmu 
doloží objednateli doklady o splnění této kvalifikace. 

 
 

V. Cena díla 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
za řádně provedené dílo uvedené v čl. II této smlouvy ve výši: 
 

Položka Cena celkem 
bez DPH 

DPH Cena celkem 
včetně DPH 

Zpracování projektové 
dokumentace pro povolení stavby 

1 620 000 Kč 340 200 Kč 1 960 200 Kč 

Dokumentace pro provádění stavby 890 000 Kč 186 900 Kč 1 076 900 Kč 

Inženýrská činnost 250 000 Kč 52 500 Kč 302 500 Kč 

Cena celkem bez DPH 2 760 000 Kč 

 
5.2. Podrobná struktura ceny za dílo podle této smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Cenová 
nabídka. 
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5.3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 5.1. čl. V. této smlouvy. 
v souladu s jednotlivými položkami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy – Stanovení ceny, a to 
na základě daňových dokladů (faktur). Zhotovitel je oprávněn objednateli cenu díla fakturovat průběžně 
vždy po dokončení a předání každé jednotlivé části díla podle čl. II bod 2.3. této smlouvy. 
 
5.4. Kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla (čl. VI. bod 6.3 této smlouvy) bude 
podstatnou přílohou vystaveného daňového dokladu (faktury). Pokud zhotovitel k vystavené faktuře 
nepřiloží kopii podepsaného protokolu, jedná se o vadu takového dokladu a bude postupováno obdobně 
dle bodu 6 tohoto článku smlouvy. 
 
5.5. Faktura bude odeslána objednateli elektronickou formou. 
 
5.6. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi 
(včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné 
vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady 
je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 
smlouvy. 
 
5.7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. 
 
5.8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
 
 

VI. Provádění díla 
 
6.1 Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou 
předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. 
 
6.2. Zhotovitel je povinen předmět díla řádně provést ve sjednaném termínu a v souladu s dalšími 
podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn dílo předávat po jednotlivých ucelených 
částech, které jsou specifikované v čl. II této smlouvy, případně po dohodě se zhotovitelem. 
 
6.3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla, případně řádně 
provedenou část díla. O předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části se sepíše protokol o předání a 
převzetí, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při 
převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale 
pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. 
 
6.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla 
nezbytné. 
 
6.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují k prováděnému dílu. 
Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel. 
 
6.6. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným v České 
republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a zainteresovanými orgány. 
 
6.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se 
má dílo realizovat. 
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VII. Průběžná kontrola 
 
7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
 
7.2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, 
předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 
 
7.3. K žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, že se na plnění z této smlouvy podílejí 
zodpovědné osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena. 
 
 

VIII. Záruky, odpovědnost za vady 
 
8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených 
v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá 
odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty 
musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno 
posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky 
přiměřeně. 
 
8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv 
vad, zejména věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže 
zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti 
výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 
 
8.3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku 
za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých požadavků 
a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se 
na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu 
zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je 
tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy 
bude prostý jakýchkoliv vad. 
 
8.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 8.1., 8.2. a 8.3. této smlouvy, které budou 
zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude 
objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, 
nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. 
 
8.5. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu 
části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby. 
 
8.6. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že 
vadu nezavinil. 
 
8.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo oznámí-li 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, 
a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad 
zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 
 
8.8. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. 
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8.9. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, 
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být 
užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 
 
8.10. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva k odstranění 
vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
8.11. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

IX. Zajištění plnění povinností 
 
9.1. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu 
měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně 
vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací 
s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-
li to možné. 
 
9.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. III. této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z ceny za část díla, se kterou je zhotovitel v prodlení. Smluvní strany si ujednávají možnost uplatnění této 
smluvní pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované zhotovitelem. O tomto postupu objednatel 
zhotovitele informuje při proplacení faktury. 
 
9.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předložením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám čl. XIII, bod 13.3. této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 
 
9.4. Smluvní strany si ujednávají, že smluvní pokuty uplatňuje objednatel přednostně zápočtem proti 
plnění na cenu díla dle fakturace zhotovitele. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení jejího vyúčtování. 
 
9.5. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých objednateli. 
 
9.6. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem 
objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 
 
 

X. Odstoupení od smlouvy 
 
10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 
 
10.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 
kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy 
rozumí také situace, kdy: 

a) přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol díla nebo jeho části, 

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatel zpozdil o více než 30 dnů s plněním 
jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený 
v článku III. této smlouvy) stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak, 

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou, 
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d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou, nebo 

e) zhotovitel k žádosti objednatele neprokáže účast zodpovědných osob (nebo jejich 
schválených náhradníků), prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, 
na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, na plnění předmětu díla, nebo 

f) je zhotovitel v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci nebo 
g) neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VI. této smlouvy nebo 

oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní. 
 
V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést 
do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této 
smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je 
oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše 
uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 
 

10.3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky 
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 
 
10.4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, 
kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy je 
situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou 
přijal a nevrátil v souladu s článkem V. této smlouvy a ostatními podmínkami této smlouvy. V případě 
zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. 
 
10.5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem 
nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku V. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, 
pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat 
po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 
 
10.6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu 
provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody 
a zaplacení smluvní pokuty. 
 
 

XI. Přechod vlastnického práva 
 
11.1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu 
o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 
 
 

XII. Změny, vícepráce 
 
12.1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla 
nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku 
objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude 
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh 
na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění. 
 
12.2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude 
provedeno takto: 
 
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce 
nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn 
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písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této 
smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až 
po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 
 
12.3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak 
navrhovaných, tak i schválených. 
 
12.4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení souladu 
díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků 
směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, 
nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení ceny díla nebo ke změně 
termínu plnění. 
 
 

XIII. Náhrada škody 
 
13.1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto smlouvou 
nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti 
dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. 
 
13.2. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to 
ve výši pojistného plnění min. 1,5 mil. Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou 
kopii nebo pojistný certifikát) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu 
této smlouvy poslední smluvní stranou. 
 
 

XIV. Ostatní a licenční ujednání 
 
14.1. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo finanční 
nároky vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky fakturované 
zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto 
upravenou (sníženou). 
 
14.2. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele 
navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb a dodavatele vybavení, pro 
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro 
účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování 
a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i 
prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo 
jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele. 
 
 

XV. Závěrečná ustanovení 
 
15.1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů 
uvedených v záhlaví smlouvy (zejm. evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran 
nebo osob jednajících v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, 
povinna prokazatelně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo. 
 
15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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15.3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších 
předpisů, ujednávají smluvní strany následující: 

a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra 
ČR bezprostředně po jejím uzavření. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy 
o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním 
objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí. 

 
15.4. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. 
 
15.5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou 
jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 
smluvní strany připojují níže své podpisy. 
 
15.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
 č. 1 Cenová nabídka 
 č. 2 Podmínky poskytování autorského dozoru 
 č. 3 Seznam poddodavatelů 
 č. 4 Pojistná smlouva (popř. pojistný certifikát) 
 č. 5 Časový harmonogram 
 
 
 
 
V Praze-Křeslicích dne 23.7.2025 V Praze dne 21.7.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………….. ……………………………………….. 
 objednatel  zhotovitel 
 Milan Kozel, starosta Ing. Petr Tomáš, jednatel 
 Městská část Praha - Křeslice Agile Geotechnics s.r.o. 



Cena celkem bez 
DPH

DPH

Celkem

CENOVÁ NABÍDKA 

Položka Cena vč. DPH 

Zpracování projektové dokumentace pro 
1 620 000,00 Kč 340 200,00 Kč 1 960 200,00 Kč 

povolení stavby 

Dokumentace pro provádění stavby 890 000,00 Kč 186 900,00 Kč 1 076 900,00 Kč 

Inženýrská činnost 250 000,00 Kč 52 500,00 Kč 302 500,00 Kč 

2 760 000,00 Kč 579 600,00 Kč 3 339 600,00 Kč 



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 
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Podmínky poskytování autorského dozoru 
 

Výkon autorského dozoru je poskytován podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, tj. dozoru nad souladem 
stavby s ověřenou projektovou dokumentací, včetně zapracování změn a odchylek projektové dokumentace 

vyvolaných nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby (viz. písm. h) tohoto bodu). V rámci výkonu činnosti 
autorského dozoru bude autorský dozor vykonávat následující činnosti: 

 

a) postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem, 

b) účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací 

projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti autorského dozoru (zajištění 
rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), zejm. v případech vynucených změn projektové 

dokumentace, 

c) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době 

předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

d) dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací stavby, 

e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje 

při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci, 

f) podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby 

a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

g) posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace stavby, 

h) navrhuje a zapracovává změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizace 
projektu, 

i) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

j) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a dohled 
nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provedení stavby, které jsou podkladem k výkonu 

autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu 

s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, 
instalace, statika apod.), 

k) účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti 
s ověřováním splnění cílů projektu, 

l) účastní se kontrolních dnů stavby, 

m) zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby, 

n) sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy 
a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad 

na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové 

dokumentace, a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, a včas upozorňuje 
zástupce objednatele na tyto změny, 

o) účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby, 

p) aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných 
při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 

zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování 
na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli, 

q) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle 
předchozího odstavce. 

 

Povinnosti autorského dozoru 

 

1. Autorský dozor se zavazuje provést výkon činnosti dozoru dle této smlouvy a dle stavebního zákona. 

2. Autorský dozor je povinen postupovat při výkonu činnosti autorského dozoru dle této smlouvy s vynaložením 

odborné péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu činností dle této smlouvy. 

3. Pokud autorský dozor některou z činností dle této smlouvy neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí 

považováno za podstatné porušení povinnosti na straně autorského dozoru. 
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5. Autorský dozor je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti 

s výkonem činnosti dle této smlouvy dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní 

předpis jinak. Porušení této povinnosti autorským dozorem se považuje za podstatné porušení smlouvy na jeho 
straně. 

6. Autorský dozor není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu činnosti dle této smlouvy 
zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně autorského 

dozoru. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci nebo poddodavatelé, jejichž prostřednictvím 
prokázal autorský dozor splnění kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku. 

7. Zjistí-li autorský dozor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí o této 
skutečnosti bezodkladně objednatele (technický dozor investora); zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. 

8. V případě, že plnění autorského dozoru bude spočívat ve zpracování změn a odchylek projektové dokumentace 

dle čl. II. bodu 1 písm. h) této smlouvy, bude taková změna nebo změny projektové dokumentace zpracovány 

v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a výsledek hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti 
autora předán objednateli, kterému bude současně autorským dozorem (zhotovitelem změn) poskytnuta 

nevýhradní licence k hmotnému zachycení výsledků tvůrčí činnosti jako autorskému dílu v souladu s autorským 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Místem předání je v takovém případě sídlo objednatele. 
Autorský dozor poskytne v takovém případě objednateli na provedené dílo - změny projektové dokumentace záruku 

za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a §§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců 

ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele. 

 

9. Autorský dozor neodpovídá za vady v dokončené a příkazci odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny 

použitím vadných podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování objednatelem. 

 

10. Autorský dozor je povinen: 

- vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění předmětu smlouvy a poskytnout součinnost všem 

zaměstnancům nebo zmocněncům orgánů oprávněných k provádění kontroly (CRR, Řídící orgán Ministerstva 

pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise,  Evropský účetní dvůr, OLAF, Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány), a to po dobu 

realizace projektu a deset let od ukončení projektu, minimálně však do konce roku 2028; 

- autorský dozor není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám 

bez předchozího souhlasu objednatele; 

- autorský dozor je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů, 

- autorský dozor je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních 

dokladů po dobu deset let od ukončení projektu, minimálně však do konce roku 2028. 

- autorský dozor má dále povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky, minimálně však do konce roku 

2028, uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 

(zejména se jedná o poskytovatele, CRR, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, 

provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla 

uhrazena autorskému dozoru závěrečná platba. 

- Veškeré materiály vztahující se k projektu (dokumenty, smlouvy, prezenční listiny, publikace, prezentace atd.), 

nebo vzniklé v rámci projektu musí být označeny v souladu s pravidly vizuální identity IROP a zásadami správného 

dodržování pravidel publicity IROP a musí obsahovat všechny body uvedené v „Povinném minimu publicity“. 

 

Práva a povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje za výkon činnosti autorského dozoru dle této smlouvy zaplatit autorskému dozoru úplatu 

sjednanou touto smlouvou. 
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2. Objednatel se zavazuje předat autorskému dozoru před zahájením předmětu plnění zejména tyto podklady: 

 

a) kopii územního souhlasu a stavebního povolení, stanoviska a rozhodnutí, potřebná k zahájení a realizaci stavby 

a ostatní povolení, potřebná k zahájení a realizaci stavby, 

b) dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení, dokumentaci provedení stavby, 

c) kopii smlouvy o výstavbě Stavby, uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby, a to vč. cenové části 

(položkových rozpočtů), 

d) jedno vyhotovení kompletní Projektové dokumentace, podle které se má stavba (stavby) realizovat vč. 

položkových rozpočtů projektanta, 

e) kopie smluv s vybranými zhotoviteli restaurátorských prací, 

f) kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro čerpání. 

 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout autorskému dozoru součinnost a umožnit autorskému dozoru (tzn. 

zaměstnancům autorského dozoru, kteří se budou podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy, případně třetím 

osobám, zastupujícím autorský dozor se souhlasem objednatele při zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup 

do prostoru staveniště Stavby. 

4. Objednatel se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy vystavit plnou moc, opravňující autorský dozor 

k právním úkonům dle této smlouvy za objednatele, je-li takové plné moci potřeba ke splnění povinnosti autorského 

dozoru dle této smlouvy. 

5. O termínech předání a převzetí staveniště, kontrolních dnů, předání stavby a kolaudace bude objednatel autorský 

dozor včas informovat. 

6. Objednatel je povinen předávat včas autorskému dozoru úplné, pravdivé a přehledné informace platné k danému 

datu, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit autorský 

dozor v rámci své činnosti. Objednatel je povinen řádně a včas předávat autorskému dozoru veškerý listinný 

materiál potřebný k řádnému plnění smlouvy. 

7. Objednatel poskytuje tímto ve smyslu ustanovení § 2361 a § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku bezúplatně 

autorská práva (licenci) k použití projektové dokumentace. 

 

Místo a lhůty plnění 

 

1. Místem plnění autorského dozoru dle této smlouvy je staveniště stavby a dislokovaná pracoviště zhotovitele stavby 

a jeho poddodavatelů, jež slouží k přípravě a dílenské výrobě součástí stavby. 

 

Autorský dozor provede svoji činnost za podmínek této smlouvy v těchto dohodnutých termínech: 

 

a) Termín zahájení plnění zakázky je do 5 dnů od uzavření smlouvy objednatele s dodavatelem, který bude provádět 

stavební práce. 

b) Výkon činnosti autorského dozoru dle této smlouvy bude ukončen v den vydání kolaudačního souhlasu. 

c) Kompletní předání dokladů dokončené stavby: 

do 10 kalendářních dnů po datu jejího dokončení, tj. po podpisu kolaudace a převzetí stavby, resp. do 10 

kalendářních dnů po datu odstranění poslední vady nebo nedodělku z tohoto protokolu zhotovitelem stavby) 

a předání kompletní dokladové části zhotovitelem stavby. 

 

d) Autorský dozor je dále povinen vést písemný soupis provedených služeb a činností ve formě denního výkazu 

odpracovaných hodin; tento výkaz podepsaný autorský dozorem bude podkladem k měsíčnímu vyúčtování 

provedených služeb. 
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Odpovědnost Autorského dozoru 

 

1. Po celou dobu činnosti autorského dozoru má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad 

u provedených činností dle této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se 

rozumí přepracování nebo oprava provedených činností dle této smlouvy. 

 

2. Autorský dozor odpovídá za škodu, která by příkazci vznikla v důsledku vad či nedostatků činností provedených 

v rámci činností a úkonů autorského dozoru, vyplývajících z této smlouvy. 

 

3. Autorský dozor nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím vadných podkladů, převzatých od objednatele. 

 

 
Sankce 

1. Dojde-li na straně objednatele k prodlení s úhradou faktury, je autorský dozor oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby 

zaplacení dlužné částky. 
 

2. V případě porušení povinností autorského dozoru při výkonu činnosti autorského dozoru sjednaných touto smlouvou 
je objednatel oprávněn požadovat na autorském dozoru zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 

případ takového porušení povinnosti autorského dozoru a autorský dozor se zavazuje takto požadovanou smluvní 
pokutu objednateli zaplatit. 

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti 
s jednáním či opomenutím autorského dozoru, které je sankcionováno sjednanou smluvní pokutou. 

4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy je povinné straně doručena 

písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za doručenou, kdy se písemný 
úkon obsahující výzvu dostane do dispozice povinné strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný 

úkon obsahující výzvu k zaplacení se dostal do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné 
straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem 

poštovní licence zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně držitele poštovní 

licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. Sankce, 
případně náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je sankce, 

případně náhrada škody požadována, a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných 
povinností ze strany povinné strany. 

5. V případě porušení povinností autorský dozorem je autorský dozor povinen na své náklady zajistit provedení 
nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy. 



komunikace

2. Dodavatel

Agile Geotechnics s.r.o.

/23, Praha 2

095 06 705

Varianta 1: V

Techinfra s.r.o.

059 78 009

V
zadat poddodavateli:

IS (voda, plyn, kanalizace)

kvalifikace NE/ANO
ANO AD

Autorizace v oboru 

SEZNAM PODDODAVATELŮ/ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

1. Název veřejné zakázky 

Zgracování PD na zajištění zdi Ke Kovárně a rekonstrukci části 

Obchodní firma: 

Sídlo: Šumavská 1036 

IČO: 

! Seznam poddodavateli), kterým má účastník riběrového řízení (Ú Ř) v úmy...§!y 
zadat určitou část vvše uvedené veřejné zakázkv:I 

Název poddodavatele: 

Sídlo: Borského 989/1, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

IČO: 

Cást plnění VZ, kterou hodlá U R Komunikace, přeložky 

Je poddodavatelem prokazována -
(uvést iaká) dopravní stavbv,   



.t"čPP 
VIENNA INSURANCE GROUP 

česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance Group 
Úsek podnikatelských rizik 

Potvrzení o pojištění 

Pojistná smlouva č.: -

Pojistitel: česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance Group 
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 
IČ: 63998530 

Pojištěný: Agile Geotechnics s.r.o. 
Sídlo: Šumavská 1036/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČ: 09506705 

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. li. pojistné smlouvy č.  
Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného 

nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a 
pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě 
v souvislosti s činností, pro kterou byla udělena autorizace ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti 
přímo vyplývajícími. Současně se pojištění vztahuje na povinnost 
pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné 
smlouvě a pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost 
k jejich náhradě v souvislosti s činností báňského projektanta i činností 
inženýrsko-geologické průzkumy nebo v souvislosti se vztahy z této 
činnosti přímo vyplývajícími. 

Limit pojistného plnění: 20.000.000,- Kč 

Územní rozsah: česká republika 

Pojistná doba: 6. 9. 2024 - 5. 9. 2025 

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel 
nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před 
uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. 

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát 
nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě 

V Brně dne 11.9.2024 

I • . I .......... . I Ing. 

Datum: 2024.09.11 15:56:40 
+02'00' 

česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance Group 

Česka podnikatelská poji šťovna, a. s., Vienna lnsurance Group se sidlem Pobřežni 665/23, 186 00 Praha 8, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433 

I ČO : 63998530 
DIČ: CZ63998530 

Kontaktní adresa: 
P.O. BOX28 
664 42 Modřice 

Tel.: 957 444 555 
Fax: 547 213 468 
info@cpp.cz www.cpp.cz DIČ pro DPH: CZ699000955 
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	0. Smlouva o dílo
	a) Vypracování projektové dokumentace ve všech stupních:
	 Zajištění všech nutných vyjádření ze strany dotčených orgánů.
	 Projekt musí minimalizovat zásahy do vlastnických práv třetích osob (soukromých vlastníků sousedních parcel).
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	ii. Zajištění všech stupňů projektové dokumentace v souladu s novým stavebním zákonem ČR (zajišťuje Zhotovitel).
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	iv. Důraz je kladen na minimalizaci zásahů do vlastnických práv třetích osob a zajištění následného bezpečného provozu na komunikaci.
	b) Položkový rozpočet:
	 Kompletní zpracování výkazu výměr, položkového rozpočtu, slepého rozpočtu budoucí stavby.
	c) Opěrná zeď:
	 Kompletní trvalé zajištění opěrné zdi dle požadavků statika na nosnost ulice Ke kovárně.
	 Projektová dokumentace musí řešit odstranění současného provizorního zajištění zdi – bourací práce, demontáž dřevěných trámů, vytrhání kovových trnů, odvoz suti.
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	 V rámci projektové dokumentace je nutné rovněž vyřešit oplocení pozemků, které leží přímo pod zdí, v rámci plánované výstavby i odvoz sutě ze staré opěrné zdi, demolici a výstavbu nové.
	d) Rekonstrukce komunikace:
	 Rekonstrukce části komunikace na pozemku parc. č. 144/9 a 144/1 Dokumentace je již zpracována a s případnými nutnými úpravami bude součástí celkové projektové dokumentace. Objednatel tuto dokumentaci zpracovateli poskytne (viz příloha z dokumentace ...
	 V projektové dokumentaci zohlednit případné nutné přeložky sítí pod povrchem.
	 Zajištění následného bezpečného provozu na ulici Ke kovárně s bezpečnostními prvky bránícími pádu vozidla na pozemky pod komunikací, včetně možnosti projíždění aut typu odvoz odpadu (do 3,5 t).
	 Realizace povrchu komunikace + zasíťování ulice by mělo vycházet z výňatku projektu rekonstrukce komunikací – Ke Kovárně, která je přílohou zadávací dokumentace.
	e) Odvodnění:
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	 Parc. č. 208, 209, 210, 215/3 k. ú. Křeslice.
	g) Zajištění stavebního povolení
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