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Smlouva o výkonu technického dozoru

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2430 a následujícími:

Číslo smlouvy objednatele: 05250700049
Číslo smlouvy zhotovitele: ………….

I. Smluvní strany

Příkazce: Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-Židenice
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Petr Kunc, starosta MČ Brno-Židenice

Oprávněni jednat za objednatele ve věcech:

a) organizačně-právních: Mgr. Marek Ciprián, vedoucí OPI

b) technických: Zuzana Pěnčíková, referent OPI

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Příkazník: Ing. Radek Vlašín

Sídlo: Bochořákova 7, 616 00 Brno

IČ: 670 48 498

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.

Číslo účtu:

Zastoupený: Ing. Radkem Vlašínem

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) organizačně-právních: Ing. Radek Vlašín

kontakt (telefon a e-mail)

b) technických: Ing. Radek Vlašín

kontakt (telefon a e-mail):
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II. Předmět a účel smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností 
(dále také jen jako „TDS“) příkazníkem pro příkazce u investičního záměru s označením 
„Rekonstrukce 10 bytových jednotek, II/2025 Brno-Židenice“ (dále jen jako „stavba“). 
TDS zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 161 odst. 2 zákona 
č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, na stavbě. Obsah a rozsah činností TDS je podrobně stanoven v následujících 
článcích této smlouvy. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy a pro výkon činnosti TDS jsou následující dokumenty, 
které se příkazce zavazuje příkazníkovi zprostředkovat: 

2.1. znění smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby; 

2.2. zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zadávací řízení na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce 10 bytových jednotek, II/2025 Brno-Židenice“; 

2.3. projektovou dokumentaci pro provedení stavby, kterou zpracovala spol. Projekční kance-
lář atelier DWG s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ: 10939695; 

2.4. položkový rozpočet stavby; 

2.5. další případná relevantní dokumentace. 

III. Obecné povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník se zavazuje, že na stavbu bude docházet pravidelně dle potřeby, minimálně však 2x 
týdně (nestanoví-li příkazce, že je možná menší četnost) za účelem výkonu činnosti dle této 
smlouvy, což potvrdí zápisem ve stavebním deníku. 

2. Neodůvodněná nepřítomnost bude považována za hrubé porušení této příkazní smlouvy. 

3. Příkazník je povinen zejména 

3.1. postupovat při zajišťování sjednané činnosti s odbornou péčí dle pokynů příkazce 
a v souladu s jeho zájmy; 

3.2. oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zajišťování sjednané činnosti a jež 
mohou mít vliv na pokyny příkazce; 

3.3. zajišťovat činnost osobou, kterou je prokazována profesní kvalifikace; v případě 
nepřítomnosti takové osoby v místech plnění této smlouvy na dobu delší než 7 dní, 
je příkazník povinen plnit povinnosti příkazce dle této smlouvy prostřednictvím jiné osoby, 
splňující odbornou způsobilost k výkonu činnosti a oznámit potřebné údaje o této osobě 
příkazci; 

3.4. zajišťovat sjednanou činnost v souladu s podklady specifikovanými v čl. II. odst. 3 této 
smlouvy a s pokyny příkazce. 

4. Příkazce je povinen zejména: 

4.1. na výzvu příkazníka se zúčastnit důležitých jednání; 

4.2. poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění jeho povinností 
dle této smlouvy. 
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IV. Obsah a rozsah TDS 

1. seznámení se a prostudování projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou 
podkladem ke stavbě; 

2. sledování v průběhu celé stavby, zda je realizace díla prováděna podle platných a účinných 
právních předpisů vztahujících se k zhotovování stavby, a to zejména z oblasti stavebního práva, 
ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, technických norem ČSN EN a požadavky 
objednatele; 

3. kontrola souladu prováděných prací a dodávek s projektovou dokumentací a položkovým 
rozpočtem stavby; 

4. organizování pravidelných kontrolních dnů stavby min 1x týdně, dle potřeby stavby a požadavků 
příkazce, jejich vedení a pořizování zápisů; 

5. sledování a evidence případných objednatelem odsouhlasených změn a víceprací a jejich 
finančního ocenění, kontrola jejich realizace; 

6. kontrola cenových kalkulací na případné odsouhlasené vícepráce a méněpráce vzhledem 
k ujednáním smlouvy o dílo a vypracování stanoviska pro příkazce k těmto kalkulacím; 

7. kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti faktur zhotovitele stavby, jejich soulad 
s podmínkami uvedenými ve smlouvě; 

8. potvrzení zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací (v případě jakéhokoliv nesouladu 
vrácení zhotoviteli k opravení a přepracování); 

9. předání odsouhlasených faktur (platebních dokladů) k evidenci příkazci; 

10. pořizování fotodokumentace díla v průběhu výkonu celé své činnosti v požadovaném množství 
a kvalitě, v elektronické podobě seřazenou do složek dle jednotlivých dílčích míst plnění; 

11. sledování celkové kvality prováděných prací a průběžná kontrola a sledování jakosti všech částí 
stavby a prováděných prací vč. kontroly atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě; 

12. písemné převzetí zápisem do stavebního deníku kvalitativního provedení těch částí stavby, které 
budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými; 

13. kontrola zhotovitelem provedeného zaměření podzemních inženýrských sítí, a to jak nově 
budovaných, tak i stávajících odkrytých při výstavbě; 

14. průběžné sledování vedení stavebního deníku, provádění zápisů připomínek, stanovisek, 
požadavků a přejímek stavebních prací; 

15. sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky, účast na těchto zkouškách, kontrola 
dokladů o provedení těchto zkoušek; 

16. kontrola čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých plochách; 

17. kontrola zajištění staveniště proti vstupu veřejnosti a vzniku možných úrazů; 

18. kontrola, zda zhotovitel provádí řádné převzetí a uskladnění materiálů na staveništi, sledování 
atestů materiálů dodávaných na stavbu před jejich zabudováním; 

19. sledování stavební připravenosti subdodavatelů stavby – přímé dodávky (např. technologie), 
zabezpečení protokolárního předání a převzetí pracoviště pro tyto dodávky s popisem stavu díla 
při předání a kontrolou eventuálních škod na díle při dokončení prací na přímé dodávce. 
Zabezpečení předání a převzetí dokončené přímé dodávky.  
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20. průběžná příprava dokladů, které bude nutné předložit k předání a převzetí díla; 

21. vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a protokolární potvrzování jejich odstranění;  

22. kontrola dokladů předkládaných k předání a převzetí díla; 

23. kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně 
dohodnutém termínu; 

24. předání veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění díla, 
včetně fotodokumentace, v elektronické podobě seřazené ve složkách dle adresa datumů jejich 
pořízení na datovém nosiči příkazci k archivaci; 

25. další případné úkony a činnosti potřebné k realizaci této smlouvy souvisejícími s výkonem TDS; 

26. zachování mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností 
dozvěděl, a nelze je sdělovat třetím osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

27. Níže uvedená samostatná jednání příkazníka vůči zhotoviteli stavby jsou možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem příkazce. Při potřebě písemného souhlasu příkazník 
písemně navrhne příkazci řešení s odůvodněním svého stanoviska.  

27.1. svými úkony měnit obsah uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení stavby včetně jejích příloh 
a souvisejících dokumentů, případně obsah smluvních vztahů s jinými subjekty 
zúčastněnými na realizaci stavby (změnou se rozumí doplnění, upřesnění nebo upravení 
smluvního vztahu); 

27.2. měnit daný rozsah a postup prací zhotovitele stavby, v případech, kdy by mohl způsobit 

27.2.1. negativní změnu kvality realizovaného díla; 

27.2.2. zhoršení technických parametrů díla; 

27.2.3. prodloužení termínu plnění; 

27.3. akceptovat stanoviska zhotovitele stavby týkající se oprávněnosti výše, způsobu a termínu 
plateb zhotovitele stavby; 

27.4. rozhodovat o uplatnění či neuplatnění smluvních sankcí příkazce vůči zhotoviteli stavby; 

27.5. uplatňovat nároky za příkazce na odstoupení od smlouvy nebo činit úkony takovéto nároky 
eliminující; 

27.6. rozhodovat o rozsahu uplatnění nároku příkazce na plnění z pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené objednateli činností zhotovitele stavby v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy; 

27.7. rozhodovat o ukončení zkoušek před převzetím a po převzetí; 

27.8. sám rozhodovat o převzetí díla příkazcem; 

27.9. činit úkony definující rozsah uplatnění nároku příkazce z odpovědnosti za vady díla vůči 
zhotoviteli stavby. 

 
V. Odměna za výkon činnosti TDS 

1. Cena za výkon TDS je stanovena ve výši 700 Kč bez DPH za jednu hodinu.  

2. Výše uvedená sazba a maximální výše celkové odměny jsou nejvýše přípustné a byly stanoveny 
na základě nabídky příkazníka. Takto stanovená odměna zahrnuje veškeré náklady související 
s požadovanými výkony (např. doprava, náklady na telekomunikaci, apod.). V ceně však nejsou 
zahrnuty správní poplatky (stavební řízení apod.). Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změně 
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– zvýšení rozsahu činností TDS na podkladě požadavků příkazce, bude tato záležitost řešena 
vzájemně odsouhlaseným dodatkem k této smlouvě. 

3. Odměnu se příkazce zavazuje hradit příkazníkovi na základě faktur (ve dvou originálech) 
vystavených příkazníkem a odsouhlasených oprávněným zástupcem příkazce ve věcech 
technických. Příkazník je oprávněn fakturu vystavit vždy jednou měsíčně ve dvou vyhotoveních. 
Faktury budou vystavovány vždy k poslednímu dni v měsíci. Faktury musí být doručeny příkazci 
ve dvou originálech v místě jeho sídla, a to k rukám zástupce objednatele ve věcech technických. 

4. Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Jestliže faktura nebude 
obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen 
odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel 
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová 
faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová 
lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury. 

5. Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu. 

VI. Doba a místo plnění 

1. Příkazník je povinen vykonávat činnosti TDS dle této smlouvy po celou dobu průběhu reali-
zace stavby, až do úplného splnění všech povinností této smlouvy. Místem plnění jsou BJ uve-
dené v tabulce: 

 
pořadí adresa ozn. BJ dispozice výměra m2 

1 Kosmákova 32 23 1+1 35,87 

2 Kosmákova 38 7 1+kk 31,47 

3 Kosmákova 40 17 1+1 37,5 

4 Kosmákova 40  8 1+1 37,55 

5 Kosmákova 44 17 1+1 35,87 

6 Kosmákova 44 20 1+1 35,93 

7 Kosmákova 46 14 1+1 35,93 

8 Kosmákova 46 20 1+1 34,65 

9 Kosmákova 48 9 2+kk 48,39 

10 Kosmákova 48 11 1+kk 29,28 

 
 

2. Předpokládaná doba trvání výkonu činností TDS je od předání staveniště zhotoviteli po dobu 5 
kalendářních měsíců. Předpokládá se maximální množství hodin 210. 

3. Dodržení termínu plnění dle této smlouvy je závislé na řádném a včasném spolupůsobení pří-
kazce nebo osoby jím pověřené. Po dobu prodlení poskytování součinnosti ze strany příkazce 
není příkazník v prodlení se splněním svých povinností dle této smlouvy. 

4. Dojde-li k ukončení činnosti příkazníka odstoupením dle této smlouvy, je příkazník oprávněn 
vyúčtovat práce rozpracované ke dni odstoupení od smlouvy, a to ve výši vzájemně 
odsouhlaseného rozsahu vykonaných činností. 
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VII. Odpovědnost za kvalitu provedených činností TDS 

1. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od příkazce, pokud ani při vynaložení odborné péče nemohl příkazník zjistit jejich nevhodnost, 
případně pokud na ni příkazce upozornil a tento na použití vadných podkladů přesto trval.  

2. Příkazník je povinen odstranit vady v jím prováděné činnosti vytčené příkazcem nebo 
pověřenou osobou (koordinátorem stavby), a to nejpozději do 7 pracovních dnů od upozornění 
příkazce nebo pověřené osoby. 

3. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanovení OZ, není-li v této smlouvě sjednáno 
jinak. 

4. Příkazník odpovídá příkazci za škodu způsobenou jeho vadným plněním dle této smlouvy. 

VIII. Ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah vzájemnou dohodou nebo odstoupením.  

2. Smluvní strany se dohodly, že jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v následujících případech:   

2.1. prodlení s plněním vymezených činností ze strany TDS o více než 10 dnů, 

2.2. prodlení s úhradou sjednané odměny příkazcem o více než 20 dnů, 

2.3. opakované neposkytování součinnosti ze strany příkazníka koordinátorovi stavby nebo 
příkazci, 

2.4. opakované neposkytnutí potřebných dokladů nebo pokynů ze strany příkazce. 

2.5. Jiné opakované a/či dlouhodobé nekvalitní poskytování plnění TDS či poskytování plnění 
TDS v rozporu s relevantními právními předpisy. Příkazce nejprve v uvedeném případě 
příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným 
uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. 

IX. Smluvní pokuty 

1. Příkazník odpovídá za řádné plnění činností dle této smlouvy. V případě neplnění těchto činností 
nebo v případě plnění pouze v jakosti neodpovídající podmínkám sjednaným v této smlouvě 
je příkazce oprávněn požadovat po příkazci zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč 
za každý zjištěný případ a příkazce se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 
Příkazník je současně povinen na své náklady zajistit nápravu a sjednané činnosti provést 
ve sjednaném rozsahu. Za páté a každé další neplnění činností nebo v případě jejich plnění 
pouze v jakosti neodpovídající podmínkám sjednaným v této smlouvě, je příkazce oprávněn 
požadovat po příkazci pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový zjištěný případ. 

2. Dojde-li ze strany příkazce k prodlení při úhradě faktury, je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

3. K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto 
smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody. 
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X. Další a závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zápisem
do registru smluv.

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních strana obdrží
1 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, porozuměly
jí a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jejími ustanoveními připojují osoby oprávněné
jednat jménem smluvních stran své podpisy.

5. Příkazník bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků souvisejících s touto smlouvou vč. jejích dodatků, se nepovažuje poskytnutí
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
Dále bere příkazník na vědomí případnou povinnost příkazce zveřejnit tuto smlouvu včetně
případných jejích dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona
o registru smluv).

V Brně dne ………......…………… V Brně dne ………......…..….

za objednatele za zhotovitele

Ing. Petr Kunc Ing. Radek Vlašín

starosta MČ Brno-Židenice


