

DÍLČÍ SMLOUVA / PŘÍLOHA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004435

Sil. I. třídy Pardubického kraje, opravy AHV, okr. ÚO/12

Číslo dílčí objednávky: 11PU-005273 ev. č.: 184/25

ISPROFIN: 500 116 0009.60099

Číslo dílčí smlouvy zhotovitele: 2025-MT-71

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku

pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

ředitelem Správy Pardubice, na

základě Pověření

(dále jen „ŘSD“)

a

Společnost Sil. I. Tříd Pardubického kraje, opravy AHV – ÚO

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník:

MADOS MT s.r.o.

se sídlem:

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO:

25297899

DIČ:

CZ25297899

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

jednatel společnosti

Druhý společník:

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

se sídlem:

Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČO:

25274104

DIČ:

CZ25274104

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

právní forma:

a.s.

bankovní spojení:

zastoupen:

, člen představenstva

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 12. 7. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění: [provedení výprav AHV, rozsah oprav byl určen pochůzkou na místě a vyznačen na vozovce](#)
množství / rozsah Plnění: [dle přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění](#)
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:
[I/43 Lanškroun – hr. kraje, staničení km 86,092 – 98,82](#)
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději [60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy](#).
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této

Dílní smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílní smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílní smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílní smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.
9. Tato Dílní smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílní smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 2 – Příloha, Příloha č. 3 Rozsah jednotlivých oprav

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLNÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.07.18
07:45:52 +02'00'

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost Sil. I. Tříd Pardubického kraje, opravy AHV – ÚO Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Doba pro dokončení	1.1.9	60 kalendářních dnů
Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne nabytí účinnosti dílčí Smlouvy
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření
Zástupce objednatele	3.2	vedoucí provozního úseku
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací. a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou; (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14. Technické specifikace, b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce. c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Digitálně podepsal:

Datum: 23.07.2025 13:01:30 +02:00

Cena celkem bez DPH	5 304 942,42 Kč
DPH 21%	1 114 037,91 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 418 980,33 Kč

Nabídku podává:

Velkoplošné výspravy v Pardubickém kraji na silnicích I.tříd

okres Ústí nad Orlicí

Silnice I/43Lanškroun - hranice kraje

Č.silnice	Místo a popis opravovaného úseku odkud - kam	Pořadí jednotlivých oken	Počet poklopů	Rozměr jednotlivých oken v m		Plocha frézování 50 mm v m2	Plocha pokládky AGO		Plocha frézování +50 mm v m2	Plocha pokládky ACL		Zálivka	Jízdní pruh
				šířka	délka		pokládka m3	postřik m2		pokládka m3	postřik m2		
		11		6,0	14,0	84,0	4,20	84,0		0,00	0,0	40	celoplošně
		10	13	3,0	113,0	339,0	16,95	339,0		0,00	0,0	232	levý
		9		3,0	19,0	57,0	2,85	57,0		0,00	0,0	44	pravý
		8	1	3,0	30,0	90,0	4,50	90,0		0,00	0,0	66	levý
		7	3	3,2	168,0	537,6	26,88	537,6		0,00	0,0	342,4	levý
		6		3,4	19,0	64,6	3,23	64,6		0,00	0,0	44,8	pravý
		5		4,0	25,0	100,0	5,00	100,0		0,00	0,0	58	levý
		4		3,4	25,0	85,0	4,25	85,0		0,00	0,0	56,8	levý
		3		3,3	18,0	59,4	2,97	59,4		0,00	0,0	42,6	levý
		2		3,4	71,0	241,4	12,07	241,4		0,00	0,0	148,8	levý
	Konec Lanškrouna	1		7,0	121,0	847,0	42,35	847,0		0,00	0,0	256	celoplošně
		25		7,0	46,0	322,0	16,10	322,0		0,00	0,0	106	celoplošně
		24		3,2	8,0	25,6	1,28	25,6		0,00	0,0	22,4	pravý
		23		2,9	43,0	124,7	6,24	124,7		0,00	0,0	91,8	levý
		22		3,5	106,0	371,0	18,55	371,0		0,00	0,0	219	levý
		21		3,6	58,0	208,8	10,44	208,8		0,00	0,0	123,2	pravý
		20		3,5	17,0	59,5	2,98	59,5		0,00	0,0	41	levý
		19		3,6	67,0	241,2	12,06	241,2		0,00	0,0	141,2	levý
		18		4,5	52,0	234,0	11,70	234,0		0,00	0,0	113	levý
		17		3,0	10,0	30,0	1,50	30,0		0,00	0,0	26	levý
		16		6,8	243,0	1652,4	82,62	1652,4		0,00	0,0	499,6	celoplošně
		15		3,7	155,0	573,5	28,68	573,5		0,00	0,0	317,4	pravý
		14		6,3	26,0	163,8	8,19	163,8		0,00	0,0	64,6	celoplošně
		13		3,2	32,0	102,4	5,12	102,4		0,00	0,0	70,4	pravý
		12		6,8	126,0	856,8	42,84	856,8		0,00	0,0	265,6	celoplošně
		11		2,7	52,0	140,4	7,02	140,4		0,00	0,0	109,4	levý
		10		6,2	84,0	520,8	26,04	520,8		0,00	0,0	180,4	celoplošně
		9		3,2	72,0	230,4	11,52	230,4		0,00	0,0	150,4	pravý
		8		7,0	48,0	336,0	16,80	336,0		0,00	0,0	110	celoplošně
		7		3,4	155,0	527,0	26,35	527,0		0,00	0,0	316,8	pravý
		6		3,1	27,0	83,7	4,19	83,7		0,00	0,0	60,2	pravý
		5		3,0	60,0	180,0	9,00	180,0		0,00	0,0	126	levý
		4		6,2	80,0	496,0	24,80	496,0		0,00	0,0	172,4	celoplošně
		3		3,2	122,0	390,4	19,52	390,4		0,00	0,0	250,4	pravý
		2		3,1	98,0	303,8	15,19	303,8		0,00	0,0	202,2	pravý
	hr. kraje Olomouc	1		3,1	106,0	328,6	16,43	328,6	5,0	0,25	5,0	218,2	levý

frézování m3	550,64 m3
pokládka ACO m3	550,39 m3
pokládka ACL m3	0,25 m3
úprava poklopu ks	17 ks
spojovací postřík m2	11012,80 m2
DIO počet dnů	18 dnů

11007,8	550,4	11007,8	5,0	0,25	5,0	5329,0	
---------	-------	---------	-----	------	-----	--------	--

rezerva

578,17

577,91

0,26

11563,44