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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/225/2025

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené vedoucí Odboru majetkového Úřadu
městské části města Brna, Brno – Královo Pole na základě části B čl. 3. organizační
směrnice č. 178/25 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením
Rady MČ Brno – Královo Pole č. 25R54/345, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Datová schránka: xyxbwjb

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: EDMA s.r.o.
Sídlo: Luleč 407, 683 03 Luleč
jednající: Ing. Martinem Vaškebou, jednatelem
IČO: 25558391

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně
sp. zn. C 33471
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLA A PŘÍKAZU

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající
závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a
dále závazek Zhotovitele k obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.
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2.2. Předmětem díla je zpracování dvoustupňové projektové dokumentace „Oprava účelové 
komunikace  - vnitroblok Klatovská“ (dále jen „Stavba“), tj. dokumentace v rozsahu pro 
povolení záměru a projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude současně 
sloužit jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby v 
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcími právními předpisy, a zajištění dokumentů pro realizaci Stavby. 
Součástí díla je případné vysvětlení zadávací dokumentace týkající se projektu v průběhu 
zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby. 

2.3. Předmětem příkazu je zajištění povolení záměru pro Stavbu bez doložky právní moci (bude-
li ho třeba) včetně veškeré inženýrské činnosti nutné k jeho vydání v rozsahu sjednaném 
touto Smlouvou (dále také jako „Příkaz“).  

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:  

3.1.1. Projektová dokumentace bude řešit opravu části účelové komunikace v délce cca 92 
bm (od křižovatky s ul. Šumavská) 

3.1.2. Projektová dokumentace bude obsahovat zejména: 

➢ opravu komunikace – SO101 Oprava účelové komunikace v délce cca 92 bm 
➢ opravu 2 stávajících míst na komunální odpad – SO102 Plochy pro komunální 
odpad se samostatným rozpočtem 
➢ návrh případné výměny kanalizačních vpustí v projektovaném úseku dle 
dodaných kamerových zkoušek 
➢ součinnost s TSB při jejich návrhem opravy VO 

3.1.3. Projektová dokumentace bude obsahovat zejména náležitosti dle platné a účinné 
legislativy vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona 
č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákon“), vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a souvisejících právních 
předpisů vč. Nařízení č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě 
Brně (dále jen „brněnské stavební předpisy“), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, standardů pro městskou infrastrukturu 
statutárního města Brna a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní 
strany tímto sjednávají. 

3.1.4. Projektová dokumentace v rozsahu pro povolení záměru a pro vydání všech 
případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba 
vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci 
plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DPZ“) bude: 

3.1.4.1. zpracována ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku. Výkresová 
část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, 
textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS 
Word a současně *.pdf. Rozpočet bude zpracován v podrobnosti 
odpovídající dokumentaci ve formátu *.xls pro MS Excel a v *.pdf; 
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3.1.4.2. DPZ bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými normami; 

3.1.4.3. DPZ bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné 
legislativy.  

3.1.5. Na portál stavebníka zajistí vložení PD zhotovitel 

3.1.6. Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „DPS“): 

3.1.6.1. DPS bude obsahovat zejména: 

➢ náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a souvisejících právních 
předpisů vč. brněnských stavebních předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, standardů pro městskou infrastrukturu statutárního města 
Brna  a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto 
sjednávají, 

➢ podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný 
na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší 
a ostatní náklady, 

➢ oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně náhradní výsadby 
bude zpracován v rozpočtovém systému KROS s rozpisem obsahu – 
položkový rozpočet budou zpracovány v cenové úrovni RTS příp. URS platné 
v době předání projektu.  

➢ návrh zásad organizace výstavby  

➢ zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek. 

3.1.6.2. DPS bude použita v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) a dle příslušných prováděcích právních předpisů. DPS musí být 
způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 
1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), 
ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, 
aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky). 

3.1.6.3. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby 
musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.  
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3.1.6.4. DPS bude zpracována v 4 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku. Výkresová 
část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, 
textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf. 

3.1.6.5. Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické 
podobě zpracován v 1 vyhotovení. Soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb a položkový rozpočet bude zpracován ve formátech *.xls pro MS 
Excel a *pdf. a bude podepsaný a opatřený razítkem. 

3.1.6.6. Výkaz výměr (v xls) pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
bude zpracován položkově v souladu se ZZVZ, zejména dle ustanovení § 89 
a násl. ZZVZ, a prováděcími právními předpisy, zejména vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr,  nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory 
a komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být činnosti v nich 
přesně vyspecifikovány a popsány. Zhotovení projektové dokumentace pro 
Stavbu musí být v souladu s touto Smlouvou, s pokyny Objednatele, 
technickými normami a metodikami upravujícími přípravu staveb.  

3.1.6.7. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci 
pro provádění stavby musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, 
technických vlastností a druhu požadovaných stavebních prací, dodávek, 
a služeb potřebných k provádění Stavby a dále, je-li to možné, vymezení 
parametrů vyjadřující požadavky na výkon nebo funkci pro potřeby Stavby 
dle této Smlouvy, popisu účelu nebo potřeb, které mají být v rámci realizace 
Stavby naplněny., údaje na technické vlastnosti Stavby, včetně uvedení 
požadavků na jakost, jakož i stanovení konkrétních norem a technických 
dokumentů dle ust. § 197 ZZVZ.,  

3.1.7. Zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na 
výběr zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto Smlouvou. Rozsah 
povinnosti je dán platnou právní úpravou.  

3.2. Smluvní strany si sjednaly rozsah Příkazu a zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem 
získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) 
podání žádosti o vydání povolení záměru včetně získání pravomocného povolení záměru, tj.:   

3.2.1. Projednání projektové dokumentace a zajištění vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a dalších subjektů ke stavebnímu řízení. 

3.2.2. Podání žádosti o povolení záměru na příslušný stavební úřad.  
3.2.3. Zajištění vydání povolení záměru příslušným stavebním úřadem. 
3.2.4. Zjistí-li Zhotovitel, že nebude moci zajistit potřebné vyjádření dotčeného orgánu, 

popřípadě dalších subjektů, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele 
s uvedením důvodu. V tomto případě zajistí Objednatel potřebnou součinnost. 

3.3. Na ÚMČ Brno – Královo Pole budou prováděny pracovní schůzky – výrobní výbory dle 
aktuální potřeby, kde bude konzultováno technické řešení za účelem koordinace postupu při 
zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Objednatele, případně dalších 
účastníků. Vedením výrobních výborů je pověřen Zhotovitel, který zároveň pořizuje 
z výrobního výboru zápis, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání 
pracovního výboru všem zúčastněným.  
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4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA, PLNĚNÍ PŘÍKAZU 

4.1. Zahájení prací na provádění díla započne dnem uveřejnění Smlouvy v souladu s čl. 14 odst. 
14.7 Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.  

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli:  

4.2.1. projektová dokumentace pro povolení záměru (DPS) koncept bez dokladové části  
nejpozději do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy; 

4.2.2. projektová dokumentace pro povolení (DPS) vč. dokladové části, inženýrská činnost 
s vložením na portál stavebníka nejpozději do 14 dní od získání posledního vyjádření 
dotčeného orgánu, popřípadě dalších subjektů; 

4.2.3. projektová dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 30 kalendářních dnů 
ode dne obdržení výzvy Objednatele učiněné po podání žádosti o povolení záměru. 

4.3. Zajištění inženýrské činnosti včetně vyřízení povolení záměru dle čl. 3 odst. 3.2 ve lhůtě 
obvyklé po odevzdání dokumentace pro povolení záměru (bez doložky právní moci), 
v předpokládané lhůtě do dvou měsíců od termínu pro předání díla dle čl. 4 odst. 4.2.1. 

4.4. Návrh vysvětlení zadávací dokumentace týkající se projektové dokumentace pro provádění 
stavby Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího řízení pro výběr zhotovitele 
Stavby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí vysvětlení nejpozději do 1 
pracovního dne před uplynutím zákonné lhůty dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel To se vztahuje i na případná 
samostatná zadávací řízení, bude-li realizace díla probíhat po etapách.  

4.5. Zhotovitel v průběhu zadávacího řízení pro výběr zhotovitele Stavby provede posouzení 
rozpočtu hodnocené nabídky a elektronicky posouzení doručí v co možná nejkratším 
termínu. To se vztahuje i na případná samostatná zadávací řízení, bude-li realizace díla 
probíhat po etapách. 

5. CENA  

5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle článků 2 a 3 Smlouvy je sjednána na 
základě vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši: 

5.1.1. Cena za zhotovení plnění DPZ Zhotovitelem dle této Smlouvy ve výši: 100 000 Kč 
bez DPH. 

5.1.2. Cena za zhotovení plnění DPS Zhotovitelem dle této Smlouvy ve výši: 30 000 Kč bez 
DPH. 

5.1.3. Cena za inženýrskou činnost dle čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy činí: 45 000 Kč bez DPH. 

Celková cena za plnění (suma odstavců 5.1.1–5.1.6): 175 000 Kč bez DPH  
(slovy: stosedmdesátpěttisíc korun českých) 
    
K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů. 

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady 
související s výkonem veškerých činností dle článků 2 a 3 Smlouvy (s výjimkou správních 
poplatků) a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle článků 2 a 3 
Smlouvy, dále očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.  

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy. 

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek: 
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➢ Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků 
Objednatele a změn výchozích podmínek pro zhotovení, které nebylo možno v době 
uzavření Smlouvy předpokládat a které znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí 
pro provedení Stavby 

➢ a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním díla a souvisejících dokladů ani zálohy 
k úhradě hotových výdajů.  

6.2. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu – faktury (dále jen 
„faktura“) vystavené po předání každého stupně projektové dokumentace (DPZ a DPS)  

6.3. Cenu za inženýrskou činnost uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po 
předání povolení záměru bez doložky právní moci a ostatních dokumentů, respektive poté, 
co bude zjištěno, že stavební povolení nebo ohlášení stavby není třeba. 

6.4. Cenu za vysvětlení zadávací dokumentace uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury 
vystavené po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

6.5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli. 

6.6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v § 28 zák. č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6.7. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

6.8. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Povinnost uhradit cenu je splněna 
odepsáním částky z účtu Objednatele. 

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA  

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být 
použito k účelu dle čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy a Stavba byla zahájena v předpokládaném 
termínu, přičemž je zejména povinen:  

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla a inženýrské činnosti dle 
občanského zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou Objednatelem. 

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod 
jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit prováděním 
díla nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za výběr tohoto 
poddodavatele, a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat Objednatele o 
rozsahu díla, který poddodavatel prováděl.  

7.1.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace pro provádění Stavby je povinen 
Zhotovitel dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 
řešení stavby a je povinen navrhnout dle svých odborných znalostí a zkušeností 
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výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, jež zaručí, aby po celou dobu 
předpokládané životnosti Stavby (s ohledem na její charakter) byla Stavba při běžné 
údržbě a provozu pro stavebně technický účel zaručena její mechanická pevnost a 
stabilita.  

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek vznik škody.  

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích 
z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, 
popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto Smlouvou, a stejně tak, 
nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně 
Objednatele s uvedením důvodů. 

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom vyrozumět 
Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání 
Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním neprodleně další 
postup. 

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez 
zbytečného odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za Objednatele 
při vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy. 

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o nich 
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na 
základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, jakož i v 
průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých 
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl 
ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě 
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a obdobně 
zavázat i svoje poddodavatele. 

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své 
činnosti dle této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než 
Objednateli, vyjma dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a 
zajištění povolení stavby. 

7.1.11. Zhotovitel je při obstarání případného stavebního povolení povinen činit úkony pro 
jeho zajištění v dostatečném předstihu tak, aby bylo zajištěno v předpokládaném 
termínu dle čl. 4 odst. 4.3, avšak neodpovídá za prodlení způsobené okolnostmi, které 
nebylo možné předvídat (např. v souvislosti s aktuálním stavem působnosti 
stavebního úřadu a novely stavebního zákona).  

7.2. Objednatel je povinen: 

7.2.1. Předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud 
z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel. 

7.2.2. Umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností 
stanovených touto Smlouvou. 

7.2.3. Zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se 
Zhotovitelem. 
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7.3. Objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc, která je zapotřebí pro zajištění Příkazu dle čl. 3 
odst. 3.2, tj. inženýrské činnosti za účelem obstarání stavebního povolení. Zhotovitel se 
zavazuje, že plnou moc použije pouze pro splnění předmětu této Smlouvy.  

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

8.1. Předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění Stavby včetně dokladů dle čl. 3 
odst. 3.2 Smlouvy a povolení záměru bude provedeno na základě písemného Předávacího 
protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude 
vyhotoven i v případě dílčího předání díla. Místem předání díla je ÚMČ Brno – Královo Pole, 
Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro 
každou stranu. 

8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu 
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke 
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít. Objednatel 
může převzít i ucelenou dílčí část projektové dokumentace. 

8.3. Povinnost Zhotovitele předat povolení záměru (čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy) je splněna, je-li 
povolení záměru předáno Objednateli spolu s doklady zajištěnými v souvislosti s jeho 
zajištěním ve lhůtě obvyklé. 

8.4. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je-li řádně a včas 
zpracována a zaslána elektronicky na e-mail kontaktní osoby organizátora veřejné zakázky a 
nebude-li Objednatelem sdělen, tak na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících 
dokladů bude mít v době jejího předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilá 
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.  Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel 
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se 
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení 
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, 
které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s 
přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, 
ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená 
rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření provedených prací či 
poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska 
projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů 
následných víceprací). 

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto 
Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání 
nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v 
důsledku vadného provedení díla. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení 
díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části. 
Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že daná projektová dokumentace bude respektovat 
zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti 
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provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po 
kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté 
vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla daná projektová dokumentace 
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu 
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní 
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně vytknout 
u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených 
lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné 
odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, 
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou 
lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil 
pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele 
písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval.  

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně 
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby v zadávacím 
řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při provádění Stavby 
v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 Občanského zákoníku. 
Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než uplyne záruční doba Stavby 
dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem Stavby a zhotovitelem Stavby, 
nejpozději však za 15 let. 

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu 
plnění dle této Smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil Objednateli jinak. 

10.  AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI 

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního 
řádu. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití projektové dokumentace a další dokumentace 
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace se řídí 
následujícími pravidly:  

10.2.1. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a 
zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny, 
provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie 
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu 
užívání díla.  

10.2.2. Plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není 
oprávněn použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných 
staveb, než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle této 
Smlouvy. 

10.2.3. Předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené v čl. 2 odst. 2.2 
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně zákonného 
zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace pro provádění 
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stavby součástí, pro následné opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho 
části nebude považováno za porušení autorských práv Zhotovitele.  

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“) 
v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující 
a výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související dokumentaci využívat 
v souvislosti  s realizací uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám 
a úpravám, použít ji jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; pro 
výběr zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ; poskytnout podlicenci k užití 
projektové dokumentace vždy v souvislosti se Stavbou apod. Licence se Objednateli 
poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k autorskému dílu. Odměna 
za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.   

10.4. Zhotovitel si je vědom, že účelem Smlouvy je veřejné použití Stavby, přičemž se zavazuje, 
že pro splnění tohoto účelu nebude Objednateli jakkoliv bránit či domáhat se autorských či 
podobných práv vůči Objednateli při případných změnách, opravách či úpravách nebo 
dalším využití díla. 

11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 

11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla nebo ceny části plnění (bez 
DPH) při prodlení s předáním části plnění, za každý den prodlení.  

11.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním stavebního povolení a souvisejících dokladů je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla (bez DPH) za každý den prodlení. 

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle čl. 9 odst. 9.4 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. 

11.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý 
den prodlení. 

11.5. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení k zadávací dokumentaci dle čl. 2 
odst. 2.2 Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 1 000 Kč za každé porušení. 

11.6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná 
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této 
výzvy. 

11.7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany 
si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.  

11.8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné 
výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, 
pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 
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12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této 
Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem 
následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.2.  Podstatným porušením této Smlouvy se považuje: 

➢ Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené. 

➢ Prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 dnů, 
s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil.  

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve 
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), 
ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ 
dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, 
ačkoli byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, 
s uvedením, že pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je 
Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.  

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy i vůči části plnění dle této Smlouvy. 

13. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla dle této 
Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost autorizovaných 
osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně 
400 000 Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli na 
jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky 
z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na provádění Stavby.   

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy: 
➢ za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele 

považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 
➢ návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
➢ dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
➢ mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 

podmínkách bez odchylek; 
➢ faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením 

Smlouvy.   

14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně 
svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této 
Smlouvy. 

14.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu i pro ucelenou část plnění. 
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14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

14.5. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.   

14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle 
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.  

14.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Dle ujednání účastníků uveřejnění Smlouvy zajišťuje Objednatel.  

14.8. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy na 
třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.  

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

14.10. Výběr dodavatele byl schválen dne 14.07.2025 Ing. Ludmilou Procházkovou, vedoucí 
Odboru majetkového ÚMČ-Brno Královo Pole. 

 

ROZHODČÍ DOLOŽKA 

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této 
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou 
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. 
V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem 
panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory 
pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, 
nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným 
v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou 
žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 
639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě 
umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele, v takovém případě se žaloba podává na e-
mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor:  
9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však 
bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je 
splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1 500 Kč, za 
žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3 000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH 
v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, 
hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, 
náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů 
rozhodce za takové dožádání ve výši 1 000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na 
návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v 
zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení 
rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak. 
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DOLOŽKA
dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Znění a uzavření této Smlouvy bylo na straně Objednatele schváleno dne 15.07.2025 vedoucí
Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na zakladě svěřené
působnosti zadavatele dle organizační směrnice č. 178/25 „Směrnice k zadávání veřejných
zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 25R54/34, ve znění
pozdějších změn.

V Brně dne: V Lulči dne:

Za Objednatele: Zhotovitel:

............................................................
Ing. Martin Vaškeba

vedoucí Odboru majetkového jednatel společnosti
MČ Brno – Královo Pole EDMA s.r.o.


