

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ObčZ**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

1. Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupena: Ing. Marek Veselý, náměstek ředitele pro techniku a provoz

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 43 - 65137761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ELOM, s.r.o.

se sídlem: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava – Kunčičky

IČ: 60778296

DIČ: CZ60778296 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6645

zastoupena: Ing. Ladislav Plaček, Radim Liška, Ondřej Koslowský, jednatele společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.; č. ú: 2886415/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „**smluvní strana**“ a společně jako „**smluvní strany**“)

Preambule

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku s názvem „**Přeložky a opravy poškozených kabelů NN včetně provedení pospojování v kabelovém prostoru mezi objekty Poliklinika a Diagnostické centrum ve FN Ostrava**“, (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Tato Veřejná zakázka nebyla vyhlášena podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést samostatně na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v čl. 2. Smlouvy a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. To vše za podmínek v této Smlouvě stanovených.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

2. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést výměnu a opravu poškozených kabelů NN, včetně pospojování v kabelovém prostoru a to provedením stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami. Práce budou dodavatelem stavby organizovány a prováděny tak, aby došlo k minimalizaci vlivu prováděných prací na chod nemocnice. Odstávka provozu bude možná pouze v nezbytně nutných případech a po projednání se zástupci FN Ostrava s dostatečným časovým předstihem. (dále jen „**Dílo**“).
- 2.2 Dílem se rozumí provedení předmětu Díla a souhrn veškerých činností vedoucích k realizaci předmětu Díla v rozsahu zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku, nabídky Zhotovitele, zejména na základě položkového rozpočtu s oceněným výkazem výměr, který byl součástí nabídky Zhotovitele (dále jen „**Výkaz výměr**“). Dílo zahrnuje zejména provedení přípravných, výrobních, stavebních a montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě, řádnému provedení a dokončení stavby ve stanovených termínech a lhůtách. Dílo dále zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby.

2.3 Součástí Díla je zejména:

- a. předání technických listů na všechny použité materiály a prohlášení o shodě na všechna použitá zařízení a další doklady, související s provedením Díla;
- b. dodání technické dokumentace (certifikátů, osvědčení, revizí, stavebního deníku apod. ve formátu PDF). Do dokumentace skutečného provedení díla zhotovitel vyznačí „červeně“ všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c. provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k provedení Díla;
- d. zajištění veškerých potřebných zařízení na staveništi pro řádné provedení Díla včetně jejich údržby, odstranění a likvidace;

- e. provedení opatření při realizaci Díla vyplývajících z umístění a návaznosti Díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - ea. komunikace a plochy v okolí místa plnění lze využít jako skládky materiálu pouze po písemné dohodě s Objednatelem;
 - eb. místo plnění nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele;
 - ec. další opatření zasahující omezující provoz Objednatele nezbytná k provedení Díla budou učiněna pouze po dohodě s Objednatelem;
 - f. zajištění čistoty po celou dobu provádění Díla a provedení finálního celkového úklidu místa plnění a dotčeného okolí před předáním Díla (mimo jiné i komunikací vyžívaných pro příjezd a odjezd k místu plnění);
 - g. zajištění uložení stavební suti;
 - h. zajištění ekologické likvidace stavebních a jiných odpadů a doložení dokladů a vážních lístků o ekologické likvidaci těchto odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - i. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
 - j. fotodokumentace o průběhu stavebních prací včetně veškerých rozvodů odpadů, popřípadě jiných rozvodů (každé foto bude opatřeno popisem);
 - ii) v případě poruchy či havárie je Zhotovitel povinen provést odstranění vady na své náklady bez zbytečného odkladu.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě po celou dobu provádění stavby stavební deník v souladu s aktuálními právními předpisy. Pokud právní předpisy stanoví Objednateli nebo Zhotoviteli povinnost vést stavební deník v elektronické podobě, zavazuje se to Zhotovitel na své náklady zajistit prostřednictvím vhodného softwarového nástroje nebo na své náklady zajistí převod zápisů ve stavebním deníku do elektronické formy. Forma a způsob vedení deníku budou mezi Objednatelem a Zhotovitelem dále upřesněny nejpozději do termínu předání staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku zachycovat pravdivě, pravidelně, úplně a přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby. Pokud tak tato Smlouva výslovně nestanoví, zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy.
- 2.5 Stavební deník musí být po dobu provádění Díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3. Další podmínky provádění Díla

- 3.1 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně v souladu s touto Smlouvou, s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě také zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Zhotovitel bude provádět Dílo za účasti (prostřednictvím) osob, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této Smlouvy – Realizační tým Zhotovitele. V případě, že dojde ke změně těchto osob je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději **do pěti (5) pracovních dnů** od vzniku této skutečnosti. Nová osoba, která bude součástí realizačního týmu, musí splňovat podmínky, které Objednatel stanovil v zadávací dokumentaci. Zároveň s oznámením o změně osoby tak budou doručeny doklady, které budou prokazovat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci této nové osoby. O této změně bude vyhotoven písemný dodatek k této Smlouvě. Stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, je povinen být na stavbě fyzicky přítomen každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny, a to po celou dobu provádění prací a zároveň odborně vést stavbu po celou dobu provádění Díla. Stavbyvedoucí musí být vždy fyzicky přítomen na kontrolních dnech. V případě provádění prací vyžadujících zvláštní oprávnění nebo povolení bude zajištěna přítomnost také osoby s těmito oprávněními.
- 3.3 Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti, předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, vnitřních předpisů Objednatel, se kterými byl Zhotovitel seznámen a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením Objednateli nebo třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn požadovat přerušování prací na Díle do doby jejich odstranění. Staveniště bude řádně zajištěno a označeno proti vstupu nepovolaných osob.
- 3.4 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel je vázán pokyny Objednatel. Na rizika realizace pokynů je Zhotovitel povinen Objednatel prokazatelně upozornit.
- 3.6 Zhotovitel se zavazuje jakékoliv odchylky od původního záměru předem projednat a nechat odsouhlasit Objednatel.
- 3.7 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením Díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce bez písemného souhlasu Objednatel.
- 3.8 V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen tyto škody na výzvu Objednatel uhradit bez zbytečného odkladu.
- 3.9 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu existence závazku z této Smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, s pojistným plněním odpovídajícím hodnotě dodávaného předmětu plnění, a to s **minimálním pojistným limitem 5.000.000,- Kč**. Pojištění musí obsahovat zejména krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí

odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na vyžádání Objednatele kdykoliv v průběhu provádění Díla kopie pojistných smluv, včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění Díla.

- 3.10 Dílo bude prováděno za plného provozu odborných pracovišť Objednatele. Stavební práce budou Zhotovitelem organizovány a prováděny tak, aby došlo k minimalizaci vlivu stavby na chod pracovišť Objednatele. Bourací práce a hlučné stavební práce budou probíhat výhradně po předchozí domluvě se zástupcem Objednatele. Tyto práce budou probíhat zejména mimo pracovní dobu pracovišť, která se nacházejí v řešeném prostoru (o víkendech) nebo v pracovní dny pouze v odpoledních hodinách od 13:00 do 18:00 hod. Zhotovitel se dále zavazuje, že práce budou prováděny vždy v době od 7:00 hodin do maximálně 18:00 hodin, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, a to z důvodu kolize s provozem Fakultní nemocnice Ostrava. Práce o víkendech budou realizovány po předchozí dohodě Objednatele a Zhotovitele, a to v průběhu celého dne. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že Dílo bude prováděno během provozu Objednatele, který je zdravotnickým zařízením, a proto se Zhotovitel zavazuje provádět Dílo způsobem, který eliminuje vznik imisí během provádění Díla na minimum a pohyb pracovníků Zhotovitele po dotčených budovách na minimum. Z důvodu zachování provozu Objednatele se Zhotovitel zavazuje s Objednatелеm předem konzultovat postup prací. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti zapracovat do Harmonogramu stavby.

4. Termíny plnění

- 4.1 Termín pro převzetí staveniště: do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště Zhotoviteli na e-mail: [REDACTED] (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 4.2 Objednatel se zavazuje písemně vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději **do jednoho (1) měsíce** od podpisu této Smlouvy.
- 4.3 Termín pro provedení Díla a předání Díla Objednateli: do čtyř (4) týdnů od předání staveniště Zhotoviteli
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas v termínech uvedených v tomto článku Smlouvy v příloze č. 2 Smlouvy.

5. Místo plnění a způsob předání Díla

- 5.1 Místem plnění je **Fakultní nemocnice Ostrava, Poliklinika a Diagnostické centrum.**
- 5.2 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla či jeho části **nejméně deset (10) dnů předem.**
- 5.3 Objednatel předmět Díla či jeho předávanou část převezme včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání. Zhotovitel je však povinen zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků následující pracovní den po dni podpisu předávacího protokolu a odstranit je ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami s ohledem na charakter vady či nedodělku. V případě

prodlení Zhotovitele dle předchozí věty je Objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy.

- 5.4 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání Díla.
- 5.5 **O odmítnutí předání nebo převzetí Díla bude sepsán zápis se stanovisky a odůvodněním obou smluvních stran, podepsaný oběma smluvními stranami.**
- 5.6 **O předání a převzetí předmětu Díla i jeho části sepiší smluvní strany předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Povinným obsahem předávacího protokolu jsou:**
- identifikace smluvních stran a Díla či jeho části;
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
 - termín, od kterého počínají běžet záruční lhůty;
 - seznam předaných dokladů;
 - skutečnost, zdali Objednatel přebírá Dílo bezvadné nebo s drobnými vadami a nedodělkami, s uvedením jejich soupisu, termínem pro jejich odstranění, včetně dohody o zpřístupnění místa plnění pro jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději **do patnácti (15) dnů** ode dne předání a převzetí Díla.
- 5.7 Užívání Díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody o předčasném užívání. Pokud smluvní strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, Objednatel nemůže jako vadu do okamžiku předání Díla uvádět opotřebení a poškození, ke kterému by bez předčasného užívání nedošlo.

6. Cena a platební podmínky

- 6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na pevné ceně za provedení Díla:
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| a. Celková cena bez DPH | 197 405,00 Kč |
| b. DPH ve výši | 41 456,00 Kč |
| c. Celková cena celkem vč. DPH | 238 861,00 Kč |
- 6.2 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny Díla jeho provedením. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel se zavazuje Dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami v souladu s § 2628 ObčZ.
- 6.3 Zhotovitel na základě Objednatelem předaných podkladů, výše uvedených, zpracoval Výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny Díla dle této Smlouvy závazný a rozhodující.
- 6.4 Cena Díla je stanovena s ohledem na předmět Díla, jeho rozsah a způsob provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při

plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní vynaloží a které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, popřípadě Zhotovitel ze svého postavení odborníka je mohl předpokládat. Cena je proto sjednána jako nejvýše přípustná. V případě změny zákonné sazby DPH bude účtována DPH dle aktuálních platných a účinných právních předpisů bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě.

- 6.5 Objednatelem nebudou na cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla.
- 6.6 Cena Díla bude zaplacená na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále:
- číslo Smlouvy,
 - označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
 - název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele i Zhotovitele,
 - předmět plnění,
 - fakturovanou částku,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
- 6.7 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu: efakturace-inv@fno.cz. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatku buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.
- 6.8 Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den doby splatnosti účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
- 6.9 Cenu Díla bude možné měnit pouze v níže uvedených případech a níže uvedenými způsoby:
- v případě, kdy nebude některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle přílohy č. 1 této Smlouvy, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;
 - v případě změn u prací, které jsou obsaženy v příloze č. 1 Smlouvy, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v příloze č. 1 Smlouvy;
 - přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo příloze č. 1 této Smlouvy, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu

Díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané Objednatelem. Tyto náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle přílohy č. 1 této Smlouvy v jejich aktuální cenové výši, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;

- d. v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. c. tohoto odstavce, doloží Zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody Objednatele a Zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené, bude vždy předem sjednáno dodatkem k této Smlouvě. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odstavce 6.9 tohoto článku Smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení odpovědné osobě Objednatele, uvedené v čl. 11. odst. 11.3 Smlouvy, a to nejpozději **do pěti (5) pracovních dnů** ode dne oznámení této změny.

7. Záruka

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedeného Díla, v rozsahu stavebních prací, za jeho způsobilost k obvyklému použití a zachování obvyklých vlastností Díla **po dobu šedesáti (60) měsíců** od data předání Díla bez vad Objednateli (dále jen „Záruka na stavební práce“).
- 7.2 Záruka se nevztahuje na výrobky, zařízení, materiály a technologie, jejichž záruční doba je upravena v samostatných záručních listech. Záruka na výrobky, zařízení, materiály a technologie činí **minimálně dvacet čtyři (24) měsíců** od data předání Díla bez vad Objednateli (dále jen „Záruka na materiál“). Záruka na stavební práce a Záruka na materiál dále společně jen jako „Záruka“.
- 7.3 Objednatel se zavazuje uplatnit právo ze Záruky na e-mail Zhotovitele:
[REDAKCE]

8. Sankční ustanovení

- 8.1 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené předpisy občanského práva.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění k dokončení Díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu vyklizení staveniště, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele, přičemž maximální výše smluvní pokuty je 5.000,- Kč za den.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu pro odstranění vad a nedodělků, na základě práva ze Záruky nebo práva z vadného plnění, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,2 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, účtováno jednotlivě za každý nedodělek či vadu na zjištěný případ.

- 8.5 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinnosti dle čl. 2. odst. 2.5 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení jakékoliv povinnosti dané čl. 3. odst. 3.2 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení podmínek dle čl. 3. odst. 3.9 této Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla, včetně DPH, za každý i započatý den, kdy Zhotovitel nedisponuje platnou pojistnou smlouvou.
- 8.8 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s naplněním povinnosti dle čl. 6. odst. 6.9 této Smlouvy, a to v částce 5.000,- Kč, za každý i započatý den prodlení.
- 8.9 Za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je součástí projektové dokumentace, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši určené následovně:

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši (Kč) za každý případ
Nepoužívání předepsaným osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, výstražné reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště	1 000,-
Porušení zákazu kouření	2 000,-
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu osob a předmětů z výšky a do volné hloubky	10 000,-
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.), práce s otevřeným ohněm bez souhlasu objednatele (vyplněný „Příkaz k vykonávání svářečských prací se zvýšeným rizikem vzniku požáru ve FNO“) a mimo míst k tomu určených	8 000,-
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek	10 000,-
Neoznačení pracovníka nebo zaměstnance názvem či logem zaměstnavatele	2 000,-
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, síť apod.)	5 000,-
Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu apod.)	5 000,-
Porušení povinností vyplývajících z předpisů BOZP, porušení povinnosti dodržovat celkový pořádek na staveništi, či nesplnění nařízení koordinátora BOZP stavby, které nelze zařadit k žádnému výše uvedenému bodu	5 000,-

Osoby pověřené kontrolovat za Objednatele porušení výše uvedených požadavků budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště (další osoby může písemně pověřit náměstek ředitele pro techniku a provoz a tyto se tímto pověřením prokáží), zjištěné nedostatky budou uvedeny v zápise ve stavebním deníku a následně budou smluvní pokuty účtovány vždy souhrnně za kalendářní měsíc.

- 8.10 Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody v plné výši, která vznikne Objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.
- 8.11 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné desátý den ode dne následujícího po doručení výzvy k úhradě druhé smluvní straně.



9. Mlčenlivost

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při provádění Díla nebo od Objednatele v souvislosti s prováděním Díla. Této povinnosti může Zhotovitele zprostit pouze Objednatel. Případné zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně.
- 9.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti této Smlouvy.

10. Ukončení Smlouvy

- 10.1 Kterákoliv smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou.
- 10.2 Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje zejména:
- prodlení Zhotovitele s termínem převzetí staveniště o více než 15 dní;
 - prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 15 dní;
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;
 - v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 10.3 Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.4 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za škodu a smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn jakékoliv pohledávky vzniklé v souvislosti s uzavřením této Smlouvy postoupit na třetí osobu. Tento zákaz se vztahuje rovněž na zastavení pohledávek za Objednatelem či jejich zatížení.
- 11.2 Veškeré změny či doplňky této Smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.3 Kontaktní osoba ve věcech plnění této Smlouvy je:
- a. 
- b. 
- 11.4 Smluvní strany se zavazují písemně a e-mailem oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě. Doručením tohoto oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvní strany bez nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.
- 11.5 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na elektronické podobě podpisů nedohodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.6 Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna včetně všech jejích změn a dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že obchodní tajemství obsažená ve Smlouvě, musí včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla uveřejněna.
- 11.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
- 11.8 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.
- 11.9 Zhotovitel prohlašuje a odpovídá za to, že finanční prostředky (platby) hrazené Objednatelem na základě této Smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne a nebudou zpřístupněny osobám, subjektům či orgánům, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z těchto nařízení v budoucnu doplněno, změněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

- 11.10 Zhotovitel dále prohlašuje a odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou a nebudou porušeny zákazy uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, a že Zhotovitel není:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem) se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou (subjektem či orgánem), která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob uvedených v písmenu „a“ tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem), která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v písmenech „a“ nebo „b“ tohoto odstavce.
- 11.11 Zhotovitel současně odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádný z výše uvedených zákazů není a nebude porušen ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele kvalifikaci), který se případně bude na plnění této Smlouvy podílet. Zhotovitel dále prohlašuje a odpovídá za to, že neobchoduje v rozporu s evropskými sankcemi se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo z Běloruska pochází, a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
- 11.12 Dojde-li k porušení sankčních opatření uvedených v odst. 11.9, 11.10, 11.11, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele; v tomto případě je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokuty, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Pro případ porušení výše uvedených sankčních opatření se Zhotovitel zavazuje bezodkladně zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti, resp. předmětných sankčních opatření. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 11.13 Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na plnění povinností a odpovědnost Zhotovitele vyplývající z výše uvedených sankčních opatření.
- 11.14 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatních obecně závazných právních předpisů.
- 11.15 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Výkaz výměr,
 - Příloha č. 2 – Realizační tým Zhotovitele.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne _____

**Ondřej
Koslowský**
Digitálně podepsal
Ondřej Koslowský
Datum: 2025.07.17
13:35:04 +02'00'

Podpis: _____

Zhotovitel
Ondřej Koslowský,
jednatel společnosti

V Ostravě dne _____

**Ing. Marek
Veselý**
Digitálně podepsal
Ing. Marek Veselý
Datum: 2025.07.23
12:09:05 +02'00'

Podpis: _____

Objednatel
Ing. Marek Veselý,
náměstek ředitele pro techniku a
provoz

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky včetně cenového rozpočtu

KRYCÍ LIST				
Stavba :	Oprava poškozených kabelů NN		JKSO :	
Objekt :	ELEKTROINSTALACE		SKP :	
Projektant :	[REDAKOVANÉ]			
Objednatel :	FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA			
Zak. číslo :	001/0014/25/SLA			
Zpracovatel rozpočtu :	STEMAN Sensors s.r.o.			
ROZPOČTOVÉ NAKLADY				
Základní rozpočtové náklady - hlava II. a III.		Vedlejší rozpočtové náklady		
Hlava II.	Elektromateriál celkem	91 836	Přidružené prac.výkony	2 382
	Elektromontáž celkem	79 390	Drobný materiál	2 755
	Hlava II. celkem	171 226	Mimostaveništní doprava	3 561
Hlava III.	Práce v HZS	6 800	Zařízení staveniště	1 780
	Výchozí revize	0	Kompletační činnost	3 561
	Hlava III. celkem	6 800	Rezerva rozpočtu	5 341
ZRN celkem		178 026	VRN celkem	19 379
CENA ZA OBJEKT BEZ DPH		197 405 Kč		
DPH 21%		41 456 Kč		
CENA ZA OBJEKT S DPH		238 861 Kč		
Vypracoval:	Za objednatele:	Za zhotovitele:		
Jméno : [REDAKOVANÉ]	Jméno :	Jméno :		
Datum : 05/2025	Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis:	Podpis :		
		Ondřej Koslowský Digitálně podepsal Ondřej Koslowský Datum: 2025.06.13 08:23:42 +02'00'		
Poznámka :				
Rozpočet je zpracován v soustavě RTS, položky nezatříděny				

Stavba :	Oprava poškozených kabelů NN		
Objekt :	ELEKTROINSTALACE		
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
NÁZEV ZRN			ZRN V Kč
Elektromateriál			91836
Elektromontáže			79390
Práce v HZS			6800
Výchozí revize			0
CELKEM ZRN			178026
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
NÁZEV VRN	Základna	%	VRN V Kč
Přidružené prac. výkony	79390	3	2382
Drobný materiál	91836	3	2755
Mimostaveništní doprava	178026	2	3561
Zařízení staveniště	178026	1	1780
Kompletační činnost	178026	2	3561
Rezerva rozpočtu	178026	3	5341
CELKEM VRN			19379

Stavba :		Oprava poškozených kabelů MN				
Objekt :		ELEKTROINSTALACE				
P.č.	Číslo položky	Název položky	mj	mn	celkem (Kč)	
Dř:		Elektromateriál				
		Trasa				
		AYKY-J 3X240SM-120SM P	m	20	405,51	8110,20
		1-CXKE(H)-R-J 4x 70 B2	m	4	1190,00	4760,00
		1-CXKE(H)-R-J 4x 35 B2	m	10	610,00	6100,00
		H07V-K 120 žlutozelená	m	80	391,00	31280,00
		H07V-K 25 žlutozelená	m	30	82,00	2460,00
		Spojka 1kV RAYCOMAT SVCZ-3-45 150-240/35-150	ks	8	2334,00	18672,00
		Spojka 1kV RAYCOMAT SVXZ-45 35-150	ks	2	1646,00	3292,00
		Spojka 1kV RAYCOMAT SVXZ-45 10-50	ks	2	780,00	1560,00
		Spojka 1kV RAYCOMAT SVXZ-15 35-150	ks	2	1646,00	3292,00
		Spojka 1kV RAYCOMAT SVXZ-15 10-50	ks	2	780,00	1560,00
		WAPRO OPM-53-13-1000 zipová opr. manžeta	ks	10	1075,00	10750,00
		Celkem za Elektromateriál				91836,20
Dř:		Elektromontáže				
M21	210 901236	AYKY 1kV 3x240+120 pevně uložený	m	20	165,00	3300,00
M21	210 810313	CYKY 1kV 3x70+50 pevně uložený	m	4	135,00	540,00
M21	210 810311	CYKY 1kV 3x35+25 pevně uložený	m	10	120,00	1200,00
M21	210 800654	CYA 120 pevně uložený	m	80	80,00	6400,00
M21	210 800649	CYA 25 pevně uložený	m	30	60,00	1800,00
M21	210 100012	Ukončení vodičů do 240 mm ²	ks	64	220,00	14080,00
M21	210 100009	Ukončení vodičů do 120 mm ²	ks	64	110,00	7040,00
M21	210 100007	Ukončení vodičů do 70 mm ²	ks	16	90,00	1440,00
M21	210 100005	Ukončení vodičů do 35 mm ²	ks	16	80,00	1280,00
M21	210 100004	Ukončení vodičů do 25 mm ²	ks	16	70,00	1120,00
M21	210 101256	Kabel, spojka 1 kV SV 4 x 240 mm ²	ks	8	2350,00	18800,00
M21	210 101254	Kabel, spojka 1 kV SV 4 x 95 mm ²	ks	2	1745,00	3490,00
M21	210 101253	Kabel, spojka 1 kV SV 4 x 50 mm ²	ks	2	1450,00	2900,00
M21	210 101264	Kabel, spojka 1 kV SV 1 x 120 mm ²	ks	10	1600,00	16000,00
		Celkem za Elektromontáže				79390,00
Dř:		Práce v HZS				
		Příprava kabelových tras, vyzdvižení kabelů	hod	8	850,00	6800,00
		Celkem za Práce v HZS				6800,00
Dř:		Výchozí revize				
		Výchozí revize	hod			
		Celkem za Výchozí revize				

Příloha č. 2 – Realizační tým Zhotovitele

bude upraveno dle konečné verze ZD

Označení role	Jméno a příjmení	Kontaktní údaje (telefon, e-mail)
hlavní stavbyvedoucí		
stavbyvedoucí / zástupce hlavního stavbyvedoucího		
technik VZT / ÚT / ZTI		
technik elektro		
technik odpovědný za realizaci požární bezpečnosti staveb		