

OBJEDNATEL:

**MĚSTO CHRUDIM**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

PSČ 537 16

Telefon: 469 657 125

E-mail: [xxx](#)

**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky**

IČO: 00270211

DIČ: CZ00270211

**OBJEDNÁVKA číslo: 603/1/25/08**

ZHOTOVITEL:

Ing. Josef Dvořák, Perálec 36, 539 44 Perálec

IČ: 73654051

**Předmět plnění:** Objednáváme u vás provádění autorského dozoru projektanta, dále jen AD, na stavbě „MŠ Strojářů - snížení energetické náročnosti budovy“. AD bude prováděn dle PD stavby z 2/2022, včetně dodávek technické pomoci sestávající z úpravy a doplnění PD a kontroly položkových rozpočtů. AD bude vykonáván dle výzvy objednatele, dále min. 1 týdně se bude účastnit kontrolního dne. Soupis výkonů s výkazem pracovního času, předem odsouhlasený objednatelem bude přílohou každé faktury. AD bude prováděn od 1. 9. 2025 - 27. 7. 2026. Při realizaci zakázky bude AD dodržovat všechny platné ČSN/EN a zákony, vztahující se k předmětu plnění.

**Zadávací podklady:** cenová nabídka ze dne 14. 7. 2025

**Cena:** maximální cena DPH

**326 700 Kč**

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

**Termín plnění:**

**do**

**27. 7. 2026**

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do termínu plnění.

**Záruční doba:** Záruční doba je trvalá s výjimkou částí, které budou podléhat změnám příslušných zákonů, předpisů a norem.

**Smluvní pokuty a další ujednání:**

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

**Další ujednání:**

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání následovně: Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vytištěné na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plastových desek, nebo eurofólií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronicky doručené faktury.
3. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 2021, viz environmentální aspekt.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Dušek - tel.: 469 657 121

Evidenční číslo: **OIN 580/2025**

V Chrudimi dne

15.07.2025

V Perálci dne 22.07.2025

XXXX

Za objednatele: Ing. Petr Pecina  
vedoucí Odboru investic

XXXX

Za zhotovitele: xxxx