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Smluvní strany
Zhotovitel:
REPIS, s.r.o.		
se sídlem: Na Spádu 2069/9, 400 11 Ústí nad Labem		
jednající: Bc. Martin Fišer		
IČ: 02307081			
DIČ: CZ02307081			
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 	
číslo účtu: 107-6405610277/0100		
zapsána v obch. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 33489
za objednatele jsou oprávněni jednat:
a) ve věcech smluvních – Ing. Miroslav Fišer, Bc. Martin Fišer
b) ve věcech technických – Ing. Miroslav Fišer, Bc. Martin Fišer
na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace	
se sídlem: V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem		
jednající: Ing. Petr Boťanský, ředitel	
IČ: 44555326			
DIČ: CZ44555326	
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.	
číslo účtu: 3783550247/0100	
za objednatele jsou oprávněni jednat:
a) ve věcech smluvních – Ing. Petr Boťanský
b) ve věcech technických – Libor Kušnír
na straně druhé (dále jen „objednatel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo: 

Účel smlouvy a prohlášení stran
Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
I.
Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zhotovit dílo spočívající v opravě 20 ks balkónů a to v rozsahu dle položkového rozpočtu stavby, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Stavební dílo zhotovitel vybuduje v souladu s předloženou a vzájemně odsouhlasenou projektovou dokumentací (pokud je tato zpracována), kde technické požadavky této dokumentace jsou považovány za závazné.
2. Součástí předmětu plnění zhotovitele je také:
· řádně vedený stavební deník v originále, 
· zařízení staveniště, vybavení staveniště a náklady na provoz a údržbu staveniště,
· případné dopravní značení,
· zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz včetně úprav terénu,
· osvědčení (atesty) o použitých materiálech a dodávkách, popř. další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí jestliže je ke stavbě zákonem požadováno,
· zaškolení provozní obsluhy objednatele, resp. uživatele, 
· aktivní účast zhotovitele a spolupůsobení při případném zkušebním provozu předmětu díla, zejména pak jeho aktivní účast a spolupůsobení při kolaudačním řízení, aby kolaudační rozhodnutí mohlo být bez zbytečných průtahů vydáno a zhotovitelem provedené dílo mohlo následně být užíváno, a to včetně dílčího kolaudačního řízení.(platí pro případ, kdy stavba je kolaudována).
3. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a lhůtách stanovených touto Smlouvou.

II.
Čas a místo plnění

1. Místo plnění: V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem 
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 8/2025
3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 10/2025 
4. Zhotovitel je povinen dílo i jednotlivé etapy díla dokončit ve lhůtě uvedené ve smlouvě o dílo. Prodloužení lhůty plnění může požadovat v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoliv z následujících příčin: 
a) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem),
b) v důsledku vyšší moci,
c) objednání prací nad rámec smlouvy o dílo v objemu větším jak 5% z původní ceny díla.
5. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku dle této smlouvy, jestliže překážka, pro kterou nemůže řádně plnit své povinnosti, nastala nezávisle na jeho vůli a upozornil objednatele na tuto překážku a její možné důsledky na provedení díla. Lhůta pro provedení díla se prodlužuje o dobu, po kterou trvala překážka dle předchozí věty.
6. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou.
7. Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení prací (sistaci) na prováděném díle (z jakéhokoliv důvodu), je zhotovitel povinen práce bez zbytečného odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat podle pokynů objednatele. Dnem přerušení prací přestávají běžet lhůty ke splnění díla na straně zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo přerušeno. O tomto smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen odebrat a zaplatit zhotovitelem dokončenou část díla. Trvá-li přerušení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel i v tomto případě uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích. Dále pak objednatel uhradí prokazatelné škody, které zhotoviteli tímto způsobil. 
8. Pokud zhotovitel přeruší - pozastaví práce na předmětu díla z důvodů na straně zhotovitele, zhotovitel neprodleně projedná s objednatelem důvody přerušení - pozastavení prací a dohodne s objednatelem termín opětovného zahájení prací na předmětu díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí-li před jejím uplynutím, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Výše uvedené přerušení prací nemá vliv na v této smlouvě dohodnutou dobu plnění díla, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
9. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejíchž souhrnný finanční objem za celou stavbu nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla nebudou mít vliv na termín ukončení, pokud se strany nedohodnou jinak

III.
Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla v rozsahu, jak je uvedeno v čl. I. odst. 1 a 2 ve výši 
671 846 Kč bez zákonné DPH. K této ceně bude připočtena zákonná DPH ve výši 12% dle platných předpisů. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazby daně z přidané hodnoty, bude cena díla upravena podle sazby daně z přidané hodnoty platné v době vzniku zdanitelného plnění.
2. Ocenění jednotlivých činností je provedeno pro uvedený rozsah prací a předpokládaný časový harmonogram s tím, že nabídková cena je platná minimálně do doby ukončení akce dle smlouvy o dílo. Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré práce a související dodávky a služby obsažené v rozpočtu díla – oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou za plnění vymezené soupisem prací s výkazem výměr. Práce neuvedené v rozpočtu budou účtovány dle ceníků RTS či ÚRS cenová úroveň II/2025 nebo již použitých položek v rozpočtu. Cena případných dodávek bude povýšena o pořizovací přirážku osm procent a vedlejší rozpočtové náklady ve výši dvě procenta.
3. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku může být snížena nebo zvýšena, pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o zmenšení anebo zvětšení rozsahu prací a dodávek dle této smlouvy. Případné méněpráce nebo vícepráce podle předchozí věty musí být specifikovány v dodatku k této smlouvě.
4. Cenu díla podle odst. 1 tohoto článku je možno překročit i v případě, jestliže jde o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří přílohu této smlouvy o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. O vzniku zmíněných objektivně nepředvídaných okolností je zhotovitel povinen neprodleně objednatele informovat. Provádění dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu stavby, podléhá písemnému schválení ze strany objednatele.
5. Neprovedené práce a dodávky nebudou účtovány.

IV.
Platební podmínky

1. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky na základě vystavených dílčích faktur. Zhotovitel bude vystavovat měsíční faktury za plnění díla za příslušný kalendářní měsíc, a to na základě zjišťovacího protokolu, v němž bude oboustranně potvrzeno, že fakturované dílo je provedeno. Tento protokol bude mezi smluvními stranami sepsán vždy nejpozději do 8 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce. 
2. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce a dodávky až do výše 90% z ceny díla bez DPH. Zbylých 10% bude zhotoviteli uhrazeno po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen ve fakturách uvádět soupis provedených prací a dodávek samostatně pro uznatelné a samostatně pro neuznatelné náklady. 
4. Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.
5. Faktura vystavená dle ustanovení čl. IV. odst. 1 této smlouvy (dále jen „faktura“) musí obsahovat min. tyto údaje:
a) číslo faktury,
b) identifikaci objednatele v podobě obchodní firmy, sídla, IČ, DIČ, čísla účtu, ze kterého bude platba provedena,
c) údaj, že platba bude provedena bezhotovostním převodem,
d) identifikaci zhotovitele v podobě obchodní firmy, sídla, IČ, DIČ, čísla účtu, na který bude platba provedena,
e) den vystavení faktury, odeslání faktury objednateli, datum splatnosti, datum zdanitelného plnění,
f) razítko zhotovitele a podpis zhotovitele či oprávněného pracovníka zhotovitele.
K faktuře musí být přiložen podepsaný zjišťovací protokol vyhotovený a schválený dle ustanovení čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vadně vystavenou fakturu. Za vadně vystavenou fakturu se považuje faktura, která neobsahuje některou z náležitostí uvedených v ustanovení čl. IV. odst. 5 této smlouvy, nebo faktura, na které je uvedena cena neodpovídající ceně uvedené a schválené v soupisu vyhotoveném dle ustanovení čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy. Reklamaci podle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn podat do dne splatnosti faktury, jinak toto právo zaniká. Reklamace musí být podána písemně, musí v ní být uvedeny skutečnosti, ve kterých objednatel spatřuje vady faktury a musí být podepsána oprávněným pracovníkem objednatele.
7. Podáním reklamace dle ustanovení čl. IV. odst. 5 této smlouvy se staví běh lhůty splatnosti faktury.
8. Zhotovitel je povinen reklamaci zhodnotit a vyřídit do tří pracovních dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli. V případě, že zhotovitel reklamaci uzná, vystaví a odešle objednateli opravnou fakturu. Ode dne doručení opravné faktury objednateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v plné výši. V případě, že zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen o tom písemně vyrozumět objednatele. Přerušená lhůta splatnosti v takovém případě počíná opět běžet dnem doručení vyrozumění o neuznání reklamaci objednateli.

9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury též v případech, kdy zhotovitel:
a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) nebo důvodu na straně objednatele,
b) nepředloží-li doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací,
c) provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele (autorského dozoru projektanta) práce v rozporu s projektem stavby.
10. Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli v jejich plné výši bez dalších pozastávek.

V.
Způsob předání staveniště a převzetí díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli připravené staveniště ve lhůtě do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo. O předání staveniště se pořizuje zápis, který podepisuje zástupce zhotovitele jako přejímající a objednatel anebo jeho zástupce jako předávající.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli současně s předáním staveniště kopii stavebního povolení a ostatní dokumenty související se stavebním nebo územní řízením ve věci povolení stavby a dokumenty potřebné pro provedení výše uvedené stavby.
3. Objednatel předá zhotoviteli kompletní prováděcí projektovou dokumentaci (pokud je tato zpracována) ve dvou vyhotoveních a veškeré dokumenty potřebné k provedení díla.
4. Objednatel předá zhotoviteli připojovací body pro odběr energií (voda, elektřina). V případě požadavku na měření odebrané energie bude tento zapsán  objednatelem při přejímce staveniště. Pokud není dohodnuto jinak, náklady na energie hradí objednatel díla.
5. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho provedení. 
6. Zhotovitel je povinen nejméně 10 dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, oznámit písemně objednateli datum a místo zahájení řízení o předání a převzetí díla, a sdělit, jak bude probíhat.
7. Zhotovitel předmět díla předá formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost. Nevykazuje-li dílo podstatné vady bránící jeho obvyklému užívání, je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a případné zjištěné vady díla a nedodělky uvést v předávacím protokolu. V takovém případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky do 14-ti dnů, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě podstatných vad bránících obvyklému užívání díla je objednatel oprávněn převzetí díla odepřít.
8. Objednatel plní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. V zápise o předání a převzetí díla musí být uvedeno:
a) popis předávaného díla popř. jeho části schopné samostatného užívaní, 
b) údaje o zhotoviteli díla a předávající osobě,
c) údaje o objednateli díla a přejímající osobě,
d) údaj o dodržení lhůty výstavby,
e) významné odchylky od plánovaného obsahu díla vzniklé v průběhu prací,
f) informace o stavu díla ve smyslu s vadami a jejich seznam/bez vad a nedodělků,
g) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
h) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí díla s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny díla,
i) vyjádření účastníků řízení,
j) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla.
9. [bookmark: _Hlk203038501]K řízení o předání a převzetí díla je objednatel oprávněn zajistit:
· účast technického dozoru – příp. projektanta a autorského dozoru investora.
10. K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí:
· účast stavbyvedoucího, který předávané dílo prováděl,
· účast oprávněných zástupců svých dodavatelů, pokud je jejich účast při předání a převzetí díla nezbytná,
· doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, a to především:
a. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b. zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých,
c. zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
d. revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti apod.,
e. kompletní stavební deníky (zjednodušeného záznamu o stavbě),
f. doklady o odzkoušení technologických zařízení,
g. doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.),
h. doklady o shodě, o materiálech, certifikáty, montážní oprávnění a další dokumenty vyžadované kolaudačním orgánem a objektivními orgány.
11. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo předáno.
12. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit se kolaudačního řízení, popř. řízení o uvedení části stavby do předčasného užívání. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem a to pouze v případě, že tyto vady byly obsahem realizované části díla zhotovitelem.
13. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 14-ti dnů od předání a převzetí díla (pokud nebude oběma stranami dohodnuto jinak). Pokud k odstranění vad díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je do 3 dnů po jejich odstranění.

VI.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace stavby a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.

2. Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou nebo žádnou údržbou a na závady na původní (nerekonstruované) části díla.
3. Výjimky ze záruky dle odst. 2 shora: Záruční lhůta pro dodávky technologií, strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce dle záruky poskytnuté výrobce, min. však v délce 12 měsíců.
4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení:
a. u vad ohrožujících provoz (havarijní vady) – do 48 hodin,
b. u vad nebránících užívání díla – do 14 pracovních dnů.
5. Shora uvedená doba nastoupení k odstranění reklamačních vad platí v případě, že objednatel nahlásí vadu zhotoviteli v pracovní dny v době od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlásí vadu zhotoviteli v jiné než uvedené době nebo ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu, má se za to, že vada byla nahlášena první následující pracovní den v 8.00 hodin.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení:
a. vady ohrožující provoz (havarijní vady) – do 5 pracovních dnů,
b. vady nebránící užívání díla – do 15 pracovních dnů,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
7. Neodstraní-li zhotovitel vadu (vady) do termínu, který je uveden shora nebo který byl s objednatelem sjednán, může objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) sám, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese zhotovitel, přičemž k úhradě takto vzniklých nákladů je objednatel oprávněn čerpat z neuhrazených 10% dle ustanovení čl. IV odst. 2 této smlouvy. Ceny vad se řídí cenovou soustavou ÚRS II/2025 či RTS II/2025.
8. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností přístup na staveniště (do prostor, v nichž se dílo nachází).

VII. 
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z částky v prodlení. Smluvní strany se dohodly, že po dobu, po kterou je Objednatel v prodlení  s úhradou jakékoliv dílčí části řádně předaného a vyúčtované části díla prodlužuje se o tuto dobu prodlení termín dokončení díla uvedený v čl. II bod 3. 
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání díla objednateli podle čl. II. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 750,- Kč  za každý i započatý den prodlení. 
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Při nedodržení termínu nastoupení k odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu u:
a. vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve výši 500,- Kč
b. vad nebránících užívání díla ve výši 500,- Kč
v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý týden prodlení.



VIII.
Jiná ujednání

1. Ode dne převzetí staveniště povede zhotovitel stavební deník. Zhotovitel bude do stavebního deníku zaznamenávat všechny podstatné údaje týkající se díla a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Deník bude během pracovní doby k dispozici stavebnímu dozoru objednatele ke kontrole. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál deníku předloží zhotovitel při přejímce díla. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele. Druhá strana se k nim vyjádří písemně do 2 dnů, nestane-li se tak, má se za to, že se záznamem souhlasí. Při záznamech v deníku nesmějí být vynechána volná místa.
3. Části díla, které budou v postupu prací zakryty nebo učiněny nepřístupnými, stavební dozor objednatele zkontroluje po předchozí výzvě zhotovitele (a to nejméně 2 pracovní dny předem), a o provedené kontrole provede zápis do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pozdější kontrola zakrytých míst je možná jen na žádost objednatele proti zaplacení nákladů, které si tato dodatečná kontrola vyžádá. 
4. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to, i v případě, že práce byly řádně provedeny.
5. Za účelem plynulé koordinace stavby či řešení požadavků obou smluvních stran se budou konat na stavbě obou smluvních stran kontrolní dny minimálně 1x týdně. Nebude–li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny konat na staveništi každý čtvrtek od 10 hodin.
6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů), podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody, způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, platnou po celou dobu realizace díla. 




IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v článku II. o více než 30 dnů.
2. Zhotovitel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení objednatele s plněním svých finančních závazků dle této smlouvy delším jak 30 dní.
3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, jinak je neplatné. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají po uplynutí 5 ti dnů ode dne doručení odstoupení druhé smluvní straně. 
4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do 5 ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
5. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů uvedených v bodech 1, 2, 3 tohoto článku, je zhotovitel povinen uhradit objednateli rozdíl mezi cenou díla, kterou měl provést zhotovitel a cenou díla provedeného třetí osobou.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě zániku této smlouvy v důsledku odstoupení kterékoli smluvní strany, je zhotovitel povinen objednateli protokolárně předat dílo v rozsahu, v jakém se k datu odstoupení od smlouvy nachází.

X.
Ustanovení závěrečná

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným zástupci stran, uvedenými v záhlaví této smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích.
3. Smluvní strany se dohodly, že budou řešit případné spory vyplývající ze smlouvy o dílo cestou vzájemné dohody, nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, je věcně a místně příslušným k řešení sporu soud dle občanského soudního řádu platného pro ČR.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (zákon o registru Smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:	Příloha č. 1 - položkový rozpočet stavby

V Ústí nad Labem dne:				V Ústí nad Labem dne:







-----------------------------------------------------------     -----------------------------------------------------------
	      Bc. Martin Fišer                      	       	      	    Ing. Petr Boťanský
                     Za zhotovitele			       ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, p.o.
Za objednatele
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