
MO evid. č. sml.: 6440-0003-2025-195

SMLOUVA 0 DÍLO
č. 6440-0003-2025-195

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694
Bankovní spojení: © Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno

Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání podle $ 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:
Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:
ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel
ve věcech technických: Ivana Střeštíková DiS., tel.
Za Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou (PS 0620):
ve věcech technických: Vladimír Oliva, tel.

Hana Zoubková, tel
e-mail:
Ing. Radka Sluková, tel.
e-mail:

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel.
e-mail:

za Vojenský útvar 242700 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SOUKUP MILOŠ s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Brně, spisová značka C 74423.
Sídlo: Na láně 708, Zbýšov 664 11
IČO: 29351511
DIČ: CZ29351511
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 279180220/0300
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Zastoupena:
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka: 3bacet4.

MO evid. č. sml.: 6440-0003-2025-195

Milošem Soukupem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále jen „„OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0620 —
podle $ 2586 a násl. zákona č. ve Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Stavební opravy komunikace Letiště Sedlec.“, systémové číslo NEN N006/25/V00011224, jako
veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení $ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

| Článek 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení stavebních oprav komunikace s cílem zajištění řádného stavebně
technického stavu objektu ve voj

2.1.

2.1.1.

2.2.

2.3.

2.4.

nském areálu Letiště Sedlec.

Článek 2
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „PS 0620
— Stavební opravy komunikace Letiště Sedlec“, kterým se rozumí souhrn následujících
plnění:
Realizace prací, činností a dodávek souvisejících s provedením výše označeného dila, které
jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu
s platnými právními předpisy.
Podrobná specifikace dí
„Položkový rozpočet“,

a podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy
v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“

a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0620 — Stavební opravy komunikace
Letiště Sedlec“, systémo
součástí této smlouvy.
V rámci plnění této smlo
k řádnému dokončení dí

é číslo N006/25/V00011224. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou

jvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné
a. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně

oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které
jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápan také jako (vymezené)
pracoviště ve smyslu obetně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Všechny práce související s prováděním díla (včetně
všech poplatků a kaucí),
kryty cenou díla.
Zhotovitel prohlašuje, že
aže se za využití svýc

teré podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou

má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy
odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil

2/15



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.2.1.
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s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel
a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,

připomínkya jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému

zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,

dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo
s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo
dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvyje objektivně
doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla ajejichž potřebnost nebylo možné při
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému
provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě
smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis
této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv
na termín plnění (dále jen „změnový list“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně
listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají.
Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají
smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně
sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3
Cena za dílo

Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku
2 smlouvy, a to ve výši:

5 586 107,00 Kč bez DPH

K celkové ceně díla bez DPH bude, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba
DPH ve výši 21 %, což činí 1 173 082,47 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
6 759 189,47 Kč.
Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany
si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti
se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku
podpisu této smlouvy není plátcem DPHa stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude
oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně
DPH.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

Podrobná skladba ceny za
uvedeny v položkovém r
zahrnuty veškeré náklad
činnosti, dodání věcí nezť
jeho vad a splnění ostatníc|
Zhotovitel má podle této
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dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou
zpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již
zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce,

ytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech
h povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené

práce a poskytnuté dod ávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou
zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou
(v příloze č. | smlouvy) od celkové ceny odečtena.
Cenu díla lze měnit použe dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu s příslušnými
ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku 2 odst. 2.8. smlouvy.
Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl.
2.6. smlouvy.
Potřebu provedení vícepi
s výkresovou dokument
bez zbytečného odkladu.

ací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř.
cí) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli

Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu
s účelem a předmětem této smlouvy.
Případné vícepráce budou oceňovány takto: .
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS
Praha, a.s., platných Ň době realizace těchto prací;

b) vostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných
cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací,
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících.
Agregované položky nejsou přípustné.

© Článek4
Cas a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: 1. 9. 2025 a zhotovitel si jej dohodne
s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Zhotovitel je povinen v|souladu sčl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.
Termín zahájení plnění: 1| 9. 2025
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 14. 11. 2025.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních
stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla
v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění
smluvních stran.
Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba
objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí
obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen
podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění
obsahuje, pokud je to obj
zápisu o přerušení plnění
Zhotovitel je oprávněn
poddodavatelů zažádat oj

ktivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí
stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho
přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným
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4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

MO evid. č. sml.: 6440-0003-2025-195

zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech
smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat
objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem
o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele
ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že
k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním
deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto
ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel
po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění.
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě
stran.
Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění
v pracovní dny: pondělí-ětvrtek 6.30 — 15.30 hod., pátek 6.30 — 13.00 hod., v sobotu,
v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
Místem plnění je objekt č. 403 Letištní spojovací a pojízdné plochy ve vojenském areálu
Letiště Sedlec — CE 06-17-07/403.

Článek 5
Podmínky provádění díla

Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu $ 2593

a $ 2626 OZ;
d) svolání kontrolních dnů plnění díla;
e) přerušení plnění předmětu díla dle čl. 4.4 smlouvy;
£ odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
©) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom,
co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození,
a to až do dobyjejich předání objednateli.
Osoba oprávněnájednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP

zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně
zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP
a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu
a vjezdu;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
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5.4.1.
5.5.

5.6,

5.7.

e) provádí zápisy o zji
upozornila zhotovitel
nedostatky odstraněny.

Zhotovitel se zavazuje k s
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těných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž
a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto

oučinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
Při předání staveniště/piacoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění
stavebních/montážních
připojovacími body elekt
podzemních vedení inžen
Zhotovitel je povinen

rací vareálu objednatele, shranicí | staveniště/pracoviště,
ické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras
rských sítí a nadzemních rozvodůa zařízení.
eznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště

s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která
nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo
kjejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců
inženýrských sítí a nese
Zhotovitel provede před zi
inženýrských sítí. V příp

odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení.
ahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních
dě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným

zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního
deníku s prohlášenímo jej
Zhotovitel je povinen p

ich neporušenosti.
celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na

přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště)
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné),
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně
jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště

5.8.

5.9.
5.10.

5.11.

nejpozději do dne předání
Převzetím
za dodržování příslušnýc
životního prostředí, hy
přístupových komunikací!
v příloze č. 3 smlouvy.
Zhotovitel si vybuduje za

n přísných r zhotovitel
a převzetí dokončeného díla.

přebírá v plném rozsahu odpovědnost
právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany

ieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně
S tím související povinnosti zhotovitele jsou zvlášť vymezeny

ízení staveniště/pracoviště.
Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle $ 163 odst. 2 písm. d)
zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude
průběžně zapisovat skut
výzvu k prověření zakrý
únosnosti apod., svolán
významu pro provádění
zavazuje, vedle zápisu
technické rovněž e-mail
nebyl proveden. Každá

čností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště,
vaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality,

kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního
díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel

hos stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci
vou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by
strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána

zhotovitelem a Vom osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data
podpisu. Zápisy ve stav
podklad pro vypracování
na staveništi trvale přístu
při předání díla originál
Kontaktní osoba objednat
deníku a k zápisům zhoto
ve věcech technických
k tomuto zápisu připojit

bním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako
dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník
pný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli

sjavebního deníku.
ele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního
itele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-lí zástupce zhotovitele

se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí
své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se

zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především
dohodou smluvních stran
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Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen
„energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány
samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté
energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní
odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele
a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení.
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou
zahrnuta v ceně díla.
Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na
realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci
zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.
Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany
se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“)
jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění. pozdějších předpisů a souvisejícími
předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn.
vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží
příslušnými doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty,
mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.
V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky
poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb.,
o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů,
ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí
vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel
zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo
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6.2.

7.1.

7.11.

osobu jeho poddodavatel
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sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná
opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění
porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady,
které vzniknou objednate
zhotovitel.
Práce budou prováděny v
zhotovitel upřesňovat s už

Při provádění díla bude s
Sb., o odpadech, ve znění
díla je zhotovitel, který
v příloze č. 1 vyhlášky č.

i v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese

blízkosti RWY — termín realizace v průběhu provádění prací bude
vateli VU 2427 dle leteckého provozu.

Článek 6
Nakládání s odpady

veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020
pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění

odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného
8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

(Katalog odpadů) azajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení
laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou
(vyhláška č. 273/2021
přepisů). Zhotovitel dol
prováděním díla.

b., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
ží objednateli doklady o způsobu naloženís odpady vzniklými

Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek,
železo, ocel, cín, změshé kovy — litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které
se vyskytnou v průběhu r alizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele.
Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztřídění odpadů podle pokynů kontaktní osoby
objednatele ve věcech So nokých a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do
přistaveného kontejneru.
objednatele pro nakládání

Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními

stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání
a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání
díla v čl. 4.3. smlouvy.
termínem plnění. Nejpoz
osobě objednatele pro vě

ději I pra je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným
ěji I pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní
ci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy

dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace
uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis,
který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
o)
d)

záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
doklady o likvidaci (úložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla:
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e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající
vliv na jeho kvalitu;

£ další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn
záznam do stavebního deníku.

Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při
přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude

sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo

b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14
kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
nebo

c) Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad
a vyjádření obou smluvních stran.

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za
objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

Cena za dílo bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí
objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky
do datové schránky ID: ukbwexd — Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou
adresu: fakturace(f)mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být
v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII,
JPEG, PNG, TiF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních
údajů: NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-195. Nebude-li možné ji odeslat
z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a podle $ 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura — daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním

stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
f) předmět dodávky a název díla;
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9.4.
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h)
i) | cenu bez DPH, sazbu
K faktuře musí být při
bez tohoto soupisu je fa

MO ovid. č. sml.: 6440-0003-2025-195

den vystavení faktuny a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení

označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
a výši DPHa cenu celkem včetně DPH.
pojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek,
tura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu

prací, které nebyly objednátelem odsouhlaseny,je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
Splatnost faktury je do 30
Faktura se považuje za uh
zhotovitele.
Objednatel je oprávněn f
některý údaj nebo přílohu
faktury objednatel uvede
vystaví fakturu novou.

dnů ode dne jejího doručení objednateli.
azenou okamžikem připsání fakturované částky na účet

turu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li
uvedenou ve smlouvě nebo májiné závady v obsahu. Při vrácení
důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel

právněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen
novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně
vrácená faktura.
Zálohové platby nebudou
Zhotovitel není oprávněn
a není oprávněn postoupit

Pokud budou u dodavate

poskytovány.
započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu
pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení
Smluvní strany se daval že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

l
za daň podle $ 109 záko a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude Ministerst o obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle $ 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty
odvedené na účetjemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného dílaje po
celou dobu plnění smlouvy objednatel.
Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními
stranami.
Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání
objednateli nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění
díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit
na své náklady
Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná
prokazatelně vzniklá škoda.
Zhotovitel se zavazuje
odpovědnosti za škodu
případně třetím osobám,

mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění
Způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli,

to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč.
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DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od podpisu
této smlouvy poslední smluvní stranou. V případě prodlení s předložením pojistky uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle $ 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při
předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí $ 2615 a násl. a $ 2629 a násl. OZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu
a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů
od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje
veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího
vyúčtování objednatelem uhradit.
O způsobu vyřízení reklamace bude sepsán zápis.
Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě
v důsledku vady díla. .

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1.
nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla
sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b)
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za
každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč, a to za každý i započatý den
prodlení.
V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení
na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.
V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání
s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním
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porušení, smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu
ve výši 20 000,- Kč.
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání
a v průběhu přejímacího Fan objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.22 nebo čl.
12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč,
a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty stanovené
objednatelem k odstranění |takového porušení smlouvy a zjednání nápravy uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý den prodlení.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok
z prodlení.
Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si
smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po
marném uplynutí lhůty,
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití $ 2050 OZ.
Smluvní pokuty podle té smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před
řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle $ 1981 OZ, nebo odstoupením od
smlouvy podle $ 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele
uplatňovat po zhotoviteli |smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti
smlouvy.

Článek 12
Zvláštní ujednání

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu
státu podle $ 29 zák. č.|222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění
pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky
objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států
NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o
strpění).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů,
případně další omezní stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti
vydána příslušným orkánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu
náleží, a se kterými| byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště.
Nedodržení tohoto újednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně
3 dny předem nar všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení,
datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam
dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je
zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
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d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději při předání dokončeného díla, resp.
po odstranění reklamovaných vad díla.

Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „„insolvenční zákon“), v dané
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13
Zánik závazků

Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvypro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly
mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy,
je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy,
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán,
na dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
£) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem

do stavebního deníku v termínu v něm stanovenémčijiným přípisem objednatele;
h) změna | poddodavatele, jehož © prostřednictvím © zhotovitel © prokázal © v rámci

zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele;
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i) porušení sankčního zákona;
Odstoupení od smlouvy se|dále řídí ustanovením $ 2001 a násl. OZ.
Dojde-li k odstoupení od ony? bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy
jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě
ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu
rozpracovaného díla“;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování
uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která |důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit
druhé straně veškeré nákladyjí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
Veškerá komunikace mezí smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna
v písemné formě, není-li jv textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy
uvedené v záhlaví této smlouvy.
Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li
doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností
nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím
odeslání na adresu uveděnou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné
oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a
zásilku vyzvedne.
Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle $ 43 odst. 3 písm. b) zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace
této smlouvy. Smluvní strány současně podle čl. 6 odst. I písm. a) GDPR souhlasí s tím, že
budou shromažďovat a (zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě
uvedených v rozsahu tituly, jménaa příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo
data narození, trvalého py, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky
vozidla, ato pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné
využití se vylučuje.
Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly
v souvislosti s plněním tělo smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel je ba $ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle $ 2 odst. | zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru
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smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem
a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících
ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak
smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením
takového oznámeníje změna účinná vůči druhé smluvní straně.

14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě,
oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním
elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. | — Položkový rozpočet .................. 1 strana
Příloha č. 2— Upřesnění podmínek realizace 1 strany
Příloha č. 3 —Podmínky BOZP.................ee44ee00000000000rec 3 strany
Příloha č. 4— Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona 1 strana

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika — Ministerstvo obrany SOUKUP MILOŠ s.r.o.
Ing. Peter Cekul, MBA Soukup Miloš
vedoucí Oddělení provozu Brno jednatel
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

M há Digitally signedMiloš | Petayssby Miloš Soukup
Date: 2025.07.24

Souku DP 07:18:26 +02'00
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Stavební opravy komunikace Letiště Sedlec - položkový rozpočet
Příloha č.1

Zemní práce .
(Před zahájením prací provést odběr a vyhodnocení vzorků asfaltu na obsah dehtů dle

1 vyhlášky č. 130/2019 Sb. v platném znění a np! 1,00)
Frézování živičného krytu U. 100 mm pruh 5 2 m pl přes 1000 m2 bez překážek v trase
(vybourání stávající asfaltové vozovky - štěrk se zakalením). Upozornění- v ploše se

É mohou nacházet zabudované ocelové průchodky - nutno předem prověřit detektorem m 592300
ů ň í strojů

3|Vybourání betonové plochy po opravě překopů ti. 200 mm m2 11200

Komunikacepozemní

4Sot beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) ti. 60 mm š přes 3 m2 6 106,00!

| 4

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do

510,1 m3/m2 (úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový m2 145,00

kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s

(dopiněním karnenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním
6|Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 ka/m2 = a m2 r 12PTT

Nalití hrany asfaltovou zálivkou na tl. 100 mm (styk komunikace k pevným plochám

7|beton. kolejiště před úly, spáry styku se stávající komunikací, dále styk jednotlivých m 722,00

živice) |
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I i 40 mm š přes 3m z

a nemodifikovaného asfaltu (s rozprostřením a se zhutněním, po zhutnění ti. 40 mm) ma on o00

Ostatní konstrukce a práce, bourání i je l
9 Provedení geodetického zaměření opravovaných prostor - plošnéi výškové, pred kpl 1,00|

prováděním oprav - TI + T T
10 R o zaměření opravovených prostor - plošné i výškové, po kmpí 1,00|

Obnovení vodorovného dopravního značení šiřky 150 mm retrorelexní žlutou barvou
RAL 1023 čáry souvislé - jednosložková rozpouštědlová barva 0,7 kg/m2 SINOLACK

11|NORMANDIE (vyměření a provedení obnovení osového a značení barvou odolnou m2 76,00

povětrnostním vlivům a UV záření, se skelným reflexním posypem s dostatečnou
í) NOS

12|Rezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm T m 141 oof

13|Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm (zaříznutí betonu kolejiště před úly) m 105,00
4

14|Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 6 106,00

15|Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 310,09
Přesun sutě

16|Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do i km kmp 1,00,

171Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů kmp 1,00,
18|Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kmpi 1,001.

Přesun hmot : — -
19 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým kpl 1,00|

nebo živičným
Pozn. i
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plněníse stejnými

nebo vyššími parametry.

[Všechny požadované činnosti naceňte včetně potřebného materiálu k provedení práce.

Zboží a materiál bude dodán v 1 jakosti.
Veškeré okolní plochy a vybavení je nutně účinně ochránit proti poškození při

provádění prací.
Opravy vozovky budou plynule napojeny na stávající komunikace.

Cena bez DPH

[Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit,

DPH

Cena celkem vč. DPH

558610700,





1.

Přílohač 2

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Identifikační údaje stavby:
Název zakázky: PS 0620 — Stavební opravy komunikace Letiště Sedlec

Místo stavby: CE 06-17-07 Letiště Sedlec

2. Předmět plnění zakázky:
Jedná se o opravy živičného povrchu komunikací zfrézováním vozovky od úlů č. 2, 3, 4
k RWY a provedení nového živičného povrchu.

3. Ostatní:
Práce budou prováděny za plného pracovního režimu a dalších probíhajících stavebních prací ve
VA Letiště Sedlec a Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou.
Povolení pro vstup a vjezd si zhotovitel vyřizuje prostřednictvím provozního střediska zasláním na
email na předepsaném formuláři.
Pohyb techniky a osob je povolen pouze po příjezdové komunikaci k předanému staveništi.
Z tohoto důvodu je třeba dbát na dodržování bezpečnosti práce a všech pokynů daných koordinací.
Pracovní doba PO — ČT 6:30-15:30 hod. PA 6:30 — 13:00. Jiná doba a SO, NE, svátky pouze po

dohodě. Veškerý demontovaný kovový odpad ze všech objektů zůstává majetkem objednavatele a
zhotovitel jej roztřídí, zmenší na požadovanou velikost, naloží, dopraví a uloží na určené místo v
areálu Kasáren Sedlec. Ostatní odpad bude zhotovitelem odvezen a uložen na řízenou skládku.
Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. Zadavatel doporučuje všem
uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce staveniště před podáváním
nabídek.

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být
zajištěna příslušnými technicko — organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a
předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů:
Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách
hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a
podobně.

6. Specifická organizační opatření:
Zhotovitel pracíje povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a

odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém
areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povolenou
pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je
nepřípustný.

7.. Místo plnění:
VA Letiště Sedlec

8. Termín plnění:
1.září — 14.listopdu 2025

V Sedleci dne 24.června 2025 Zpracoval: Han





Příloha č. 3
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTIA OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

(PRACOVIŠTI)

L Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním
Podmínek.

Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti
. stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná

ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně
nápravu.

V případě vícé zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo sním souvisejících, o opatřeních
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a
staveniště © (pracoviště), — seznámit | se s. umístěním © prostředků © první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi
(pracovišti).

Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti)
vhodné a přiměřené informace a pokyny kzajištění BOZP a o přijatých opatřeních,
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných
událostech na staveništi (pracovišti).

. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se
s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich
bezpečný provoz.

Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat,
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.



10.

11.

12.

13.

IN. Požární ochrana

I.

jeho samostatnou část, po: ud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je
Zhotovitel je v souladu s pod“ o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě

zhotovitel povinen udržovat di

Zaměstnanci zhotovitele se

doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze
přístupové cesty určené objednatelem.

Skládky a místa pro uložen materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených
k tomu objednatelem, a to ANodpovídajícím předpisům o BOZP.

Každý pracovní úraz zamě
zavazuje neprodleně oznámi
účast při zjišťování příčin
objednateli předá opis zázn

nance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel
též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli

3 okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž
al u o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se

záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto
odstavce nejsou dotčeny po
registraci pracovních úrazů.

požívání alkoholu, návykov
staveniště (pracoviště) pod j

Zhotovitel je povinen vový

innosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a

aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi
ých, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na
jich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má

právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen
mu to u zaměstnanců zhotoj

psychotropních látek nebo j

itele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který

na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který
vstoupil na staveniště na pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo

se odmítl podrobit dechové z

zaměstnanců zhotovitele p

oušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

atí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se
Práva a povinnosti n podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně

prostřednictvím zhotovitele
staveništi (pracovišti).

Zhotovitel je povinen dodrží
„PO“) a dbát pokynů objedná

Zhotovitel se zavazuje stan
zahájením plnění proškolit
prostřednictvím podílejí na
(pracovišti) kontrolní činnosti

O každém požáru vzniklém

odílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na

ovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen
tele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

ovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před
v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho
plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi
v rozsahu podle právních předpisů o PO.

na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej
hasičskému záchrannému sb;
vyplývající z právních nebo j

oru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti
iných předpisů o PO.

Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel
zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru,
odstraněním hořlavých látěk, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením
dostatečných únikových cest



5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů
o POa příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před
znečištěním podzemních a povrchových vod a kochraně před znečištěním půdy, a to
zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel
se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na
staveništi (pracovišti).

Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlučnosti
způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých
imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat
zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.

Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a
související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a
prostředků k tomu určených.

Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na
staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel
povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a
doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s
platnou legislativou.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a
příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na
staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu
realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení,
které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré
pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně
platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.





Příloha č. 4

Počet listů: 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují

mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se

mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně

využívat.

Ve Zbýšově dne 14.07.2025

Soukup Miloš, jednatel




