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Číslo smlouvy objednatele: 1959/2025/OW/VZ 
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00307534 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

  
Smluvní strany 

Statutární město Ostrava Superprojekt cz, s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava se sídlem: Zátiší 754, Skřečoň, 735 31 Bohumín 

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena jednatelem 
Ing. Břetislavem Rigerem Ing. Pavlem Himlerem 

zapsána v obchodním rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75760 

  

IČO: 

DIC: 

Peně 

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 

  

00845451 IČO: 07427867 
CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ07427867 (neplátce DPH) 

žní ústav: Ceska spořitelna, a.s. Peněžní ústav: 
pobočka Ostrava 

  

  

dále 

Obs 

  

též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník 

ah smlouvy 
  

Část A 

či.. 
Zák 

1. 

2. 

> 

1/19 

ladni ustanoveni 

Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci 

stavby „Oprava vodovodu Asejevova, Výškovická“ v k.u. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. 
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně. 
Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 
minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originale zástupci objednatele (prikazci) 

k nahlédnutí. 

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava 
(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „Oprava vodovodu Asejevova, Výškovická — PD+IC+DP* 

aw o 

om om om



Statutární město Ostrava 
magistrát 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je oprávněn 
poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

7.. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezůplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo 

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené 
v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití 

dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným 
způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

8. | Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah 
a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 
smlouvě, znám. 

Část B 
Projektová dokumentace 

čI.l. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady 

(dále také jako „dílo““) pro stavbu „Oprava vodovodu Asejevova, Výškovická“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava (dále také jako „stavba“), a to: 

Dokumentaci pro provádění stavby (dále také jako “DPS“) 

DPS bude zpracována v rozsahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů, tj. v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „stavební zákon“) 

a dle souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu vč. jejich příloh, 

tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, č. 
149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, č. 157/2024 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu a dle všech dalších 
příslušných právních předpisů a příloh v těchto dokumentech citovaných. 

2. | Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je investiční záměr „Oprava vodovodu v Zábřehu, 

ulice Asejevova“ a investiční záměr „Oprava vodovodu v Zábřehu, ulice Výškovická“, které zpracovala 

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se sídlem: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO: 45193673 (dále jen „OVAK a.s.“) a aktuálně platné „Požadavky na provádění vodovodních 

řadů a přípojek“ provozovatele kanalizační a vodovodní sítě OVAK a.s., kdy dílo vytvořené dle této 

smlouvy musí odpovídat těmto požadavkům. 

3.. Plnění díla zahrnuje: 

3.1 Průzkumné práce 

a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení 

účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné stavby. Předané 

údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je 
údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě. 

b. Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí. 

c. Výběr staveniště. 
d. Provedení veškerých nezbytných průzkumů pro zpracování projektových dokumentací dle této 

smlouvy (např. inženýrsko-geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu 

nutném pro řádné zhotovení díla, vě. zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů 
a zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty. 
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3.2 Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) 

321.. Průzkumné práce   

a. Ověření, aktualizace a doplnění provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu 

zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro řádné 
zhotovení díla, včetně ověření zjištěných údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající 
vodovodní síť. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě. 

Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně ochranných 

pásem. 

322 Majetkoprávní — vlastnické vztahy   

a. 

b. 

Aktuální katastrální mapy dotčených území 1 se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené 
katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby a zákresu ZOV. 
Aktuální katastrální mapy dotčených území 1 se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené 

katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — 1x originál v pare č. 1. 
Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené 
parcely s uvedením vlastnických a jiných práv. 

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 
vlastnických a jiných práv. 

Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 

názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, 
na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkopravnich záležitostí, vě. 

nároků na dočasný a trvalý zábor. 
Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu 

katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů. 

Zajištění souhlasu všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro potřeby 
řízení vedených stavebním úřadem dle příslušných platných a účinných právních předpisů, vč. 

jejich identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy, realizace 
a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele 

zhotoviteli). 

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální 
situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské 
sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také 
v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě 

předány zástupci objednatele. 
V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 

sítě, bude dokumentace pro provádění stavby doplněna písemným projednáním jiného věcného 

práva k těmto dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude 
upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí 

dokumentace pro provádění stavby. 

Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, 
řízení vedených stavebním úřadem, realizace a provozování stavby. 

Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do dokumentace pro 
provádění stavby. 
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3.2.3 Dokumentace pro provádění stavby (DPS)   

a. Zpracování DPS v rozsahu dle této smlouvy a dále dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 

1. této části smlouvy, včetně zapracování podmínek rozhodnutí o povolení stavby. 

DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 

Sb.“). 

Při zpracování DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, Nařízení města č. 

17/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Ostravě (ostravské stavební předpisy) v 
platném a účinném znění, technické podmínky, zadávací podmínky k veřejné zakázce a ustanovení 

této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech 
— svolání min. 2 výrobních výborů. 

DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve 

znění pozdějších předpisů, v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o 

vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dokumentem „Požadavky 
na provádění vodovodních řadů a přípojek“, v aktuálním znění, zpracovaným provozovatelem 

vodovodní a kanalizační sítě, společností OVAK a.s., a umístěným na webových stránkách 
www.ovak.cz. 

Součástí DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby dle příslušných platných a účinných právních 

předpisů. 

V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí 
DPS dokumentace pro odstranění stavby zpracovaná dle příslušných platných a účinných právních 

předpisů. Dokumentace pro odstranění stavby musí být rozčleněna na jednotlivé položky dle 
příslušných platných a účinných právních předpisů. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat 

druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému 

provedení stavby. Součástí dokumentace DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití 
pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno. 

DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. Součástí dokumentace DS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění 
ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem. 

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí dokumentace pro provádění 
stavby pasport všech stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin 

tzn. dokument obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální 

katastrální situace zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas 
vlastníka dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho 

zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu 

či úředně ověřené kopu, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 

DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o rozsahu a 

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a 
ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o 
integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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1.. Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících radu 
(případně další objekty — povrchy komunikací apod.) — toto bude konkrétně dohodnuto v době 

zpracování na výrobním výboru. 

k. Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod v 
souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví), v platném znění. Navržený materiál, který přichází do 

přímého styku s pitnou vodou, jakož 1 všechny chemické látky používané na úpravu pitné vody, 
budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví) 

a budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky, 

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění pozdějších předpisů. 

1. Součástí DPS bude statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPS. 

m. Zasypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů 

Ceské republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací. 

n. | Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce 

budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 

o. | Součástí DPS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla. 

p. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po technické 
stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DPS bude vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí dle $ 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 0 změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání 

podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby s 
odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby 
nebo zařízení a množství odebírané vody - Oprům.(1.s-1), Qmax. (1.s—1), Oroční (m3.rok-1). 

g. V případě, že bude nutno aktualizovat stávající provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro 

jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a 

upřesněna na výrobních výborech. 

r. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS 
vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS, 

s. Opatření pro případ havárie při provádění prací v 1. pásmu hygienické ochrany (havarijního plánu) 

ve smyslu ust. $ 39 odst. 2) písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a schválení tohoto opatření odborem ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy. 

t. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště. 

u. Součástí DPS bude projektová dokumentace případných přístupových komunikací, potřebných po 

dobu výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřená autorizačním razítkem pro dopravní stavby 
a schválená pracovní skupinou ORD. 

v. Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 1 

pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných a účinných právních předpisů 
týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v 

souhrnné technické zprávě DPS. 

w. Součástí DPS bude položkový rozpočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů. 

x. Projednání DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, 

organizacemi a správci inženýrských sítí. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude 
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součástí DPS projednání a schválení křížení se správcem povodí. DPS bude respektovat připomínky 

a požadavky objednatele, jakož 1 připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených subjektů. 

y. Součástí DPS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 
zhotovení informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů. 

z. Projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících k zastávkám 
MHD s vedením odboru Rízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) a realizace 

požadavků DPO. 

Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v projektové dokumentaci a v geodetickém 

zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. „Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prací“) a položkový rozpočet. 

Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. a bude objednateli dodán současně s DPS . Soupis 
prací a oceněný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě platné v době předání díla, bude 

členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 2x oceněný (v paré 1-2) a 3x neoceněný 

(slepý). Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ v souladu s ustanovením 
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle odst. 3 bodu 3.1 čl. I této části smlouvy budou objednateli 
předány v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních a dále rovněž v elektronické podobě na 1 ks CD(DVD)ROM 

nebo 1 ks USB flash disku. Textová část bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft 
Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. 

* pdf), a ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg). 

DPS v požadovaném rozsahu dle této části smlouvy včetně položkového rozpočtu stavby (v paré 1-2) 

bude objednateli dodána v listinné podobě v 5 vyhotoveních (každé vyhotovení bude opatřeno 
autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy 

(informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy se stavebním záměrem, smlouvy o poskytnutí 
práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, 

katastrální mapy apod.) a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských 
sítí budou dodány 1 v originálech. DPS bude dodána 1 v elektronické podobě na 1 ks CD(DVD)-ROM a 1 

ks USB flash disk, které budou obsahovat kompletní dokumentaci, tj. textovou část, výkresy, oceněný 1 
neoceněný (slepý) rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního 

značení, majetkoprávní vztahy (smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o budoucích 

smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva apod.). Textová část, včetně oceněného 

1 neoceněného (slepého) rozpočtu, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word 

a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), 

a ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne dle $ 12 vyhl. č. 169/2016 Sb., v následujících 
elektronických formátech: 

- * xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL CZ), 

- original v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta, 

- ve struktuře * xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis a datovým 
přepisem un XML 

V rámci DPS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, posouzení a výkresy opatřeny 
elektronickým autorizačním razítkem a elektronickým časovým razítkem s minimální půlroční platností 

v době předání. 

Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 
Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, Nařízením města 

č. 17/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Ostravě (ostravské stavební předpisy) v 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

platném a účinném znění, technickými podmínkami, ustanovením! této smlouvy, zadávací dokumentací 

k veřejné zakázce, nabídkou podanou zhotovitelem k veřejné zakázce a pokyny objednatele. 
DPS v jednotlivých fázích zpracování bude projednána a odsouhlasena objednatelem. 

DPS, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby. 
Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby 

bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout jinou nutnou součinnost 

k dotazům zhotovitelů týkajících se DPS, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti 
objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud 

zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7. čl. V. části D této smlouvy. 

Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, 
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce 

a činnosti, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). 
Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 

dodatku k této smlouvě. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, 
jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla 

a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel 

provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a oprávněným zástupcem objednatele. 
Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je 

povinen opatřit zhotovitel. 
Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 
smlouvy. 

CLI. 
Doba plnění 

79 

1. 

2. 

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 3 bodu 3.1. této části smlouvy budou provedeny 
a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 4 týdnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu dle odst. 3 bodu 3.2. této části smlouvy 
vč. soupisu prací a položkového rozpočtu bude objednateli předána do 16 týdnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 
vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění 

jeho závazku dle této části smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o 
dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, 

ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 
tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele. 
Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenymi termíny plnění jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. 
Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4. a 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než 

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 
uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, či 

zhotovitelovou činností či nečinností, 

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již 
provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 
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9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný 
termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu 

k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn 

do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

EL.lll. 

Cena 

Cena za plnění dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

  

Předmět plnění Cena v Kč 

  

Průzkumné práce 132.000,- 
  

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací a 
položkového rozpočtu 

140.000,- 
    Cena celkem 272.000,-       

čIIV. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují. 

2. | Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 
smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení $ 2595 OZ. 

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
4. | Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. 

5. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací. 

6. | Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, 
jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož 1 připomínky a požadavky správců 

inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 
objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací, 

podkladů apod. 

7.. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním 
díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

CLV. 

Predani dila 

1. 

8/19 

Výsledky provedených průzkumů, projektová dokumentace a soupis prací a položkový rozpočet (v 
písemných 1 elektronických podobách) dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu budou 

objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. II. této části smlouvy. 

Deset dní před termínem předání díla (dle čl. II. části B této smlouvy) předloží zhotovitel projektovou 
dokumentaci, soupis prací a položkový rozpočet v jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření 
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technickému dozoru, kterého určí objednatel. 
3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo 

převzít. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli 

a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, 
který je v příloze č. 2 této smlouvy o dílo. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího 
protokolu. 

4. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy 
případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy. 

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

ČI.VI. 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. | Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou 

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2035. 
3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 
4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za 

písemné oznámení se považuje 1 oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

7.. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 

uhradit. 
8. | Zhotovitel je povinen vadu odstranit 1 v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Bude-li následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli 
náklady účelně vynaložené na odstranění vady. 

9. | Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky 

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 
10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 
dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení $ 2618 OZ. 

cl. VII. 

Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

Část C 
Inženýrská činnost a dozor projektanta 

čI.I. 

Předmět 
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1.. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Oprava vodovodu Asejevova, Výškovická“ v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava (dále jen „stavba“): 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 

a. zajištění vyjádření správců inženýrských sítí 

B) Dozor projektanta po dobu realizace stavby 

a. 

= 
m 

1. 

sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 

realizace stavby s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování 
udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu 
řešení koordinačních vazeb, 

posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko- 
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti DPS, 

poskytování vysvětlení potřebných k dopracování DPS, případně výrobní dokumentace 
zhotovitele, 

sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace 
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště 

podle projektu organizace výstavby (POV), 
účast na kontrolních dnech, 

účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce, 
účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 

účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
2. Prikazce se zavazuje za činnosti uvedené v tomto článku smlouvy prikaznikovi zaplatit. 

čL.II. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po 

nabytí účinnosti této smlouvy. 
2. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I, odst. 1 bodu B) této části smlouvy budou zahájeny ihned po 

protokolárním předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby. 

3. Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem dokončení stavby (tj. 

dnem převzetím stavby objednatelem od zhotovitele stavby). O ukončení dozoru projektanta bude sepsán 

samostatný protokol. 

CLI. 
Odména 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy Cini: 

  

  

  

          

Předmět plnění Odměna v Kč 

Inženýrská činnost ve fázi přípravy stavby 30.000,- 

Dozor projektanta 60.000,- 

Odměna celkem 90.000,- 

čI.IV. 
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Povinnosti příkazce 

1. Prikazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo 

informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 
2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout prikaznikovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. 

CLV. 

Povinnosti prikaznika 

  

  

  

        

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 
dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 
a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce 1 přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 
prikaznik za škodu takto vzniklou. 

4. Prikaznik se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže včas 

obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce a vyžádat 
si jeho dodatečný souhlas. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 
6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne 0 
učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

Cast D 
Spolecna ustanoveni pro cast BaC 

čI.I. 
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 
uvedených činí: 

Cena díla (dle části B čl. III. této smlouvy) 272.000,- Kč 

Odměna (dle části C čl. III. této smlouvy) 90.000,- Kč 

Celková cena 362.000,- Kč 

2. | Cena a odměna jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Součástí sjednané ceny a odměny jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady nutné a účelně 
vynaložené při plnění závazků ze smlouvy. 

4. Cena i odměna obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
splnění celého předmětu této smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení $ 2620 odst. 2 OZ. 

11/19. Smlouva o dílo a smlouva příkazní „Oprava vodovodu Asejevova, Výškovická — PD+IC+DP* 

| / 

© 
mm 

© 
mm 

© 
mm



Statutární město Ostrava 
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Ke změně ceny díla a odměny dle čl. I, odst. 1. této části smlouvy může dojít pouze na základě písemného 
dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 

případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. částí B a C nebo v případě, že dojde ke 
změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

čILII. 
Platební podmínky 

1. 
2. 

3. 

9. 

10. 

11. 

12/19 

Zálohy nejsou sjednány. 

Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti účetního dokladu dle platných právních předpisů. 
Smluvní strany si sjednávají dílčí plnění. Dilčí plnění odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje 

za samostatné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 13., popř. odst. 14 tohoto článku 
smlouvy. 

Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených 
platným: právními předpisy pro účetní doklad musí obsahovat také tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00307534, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 
smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka) 

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci 
likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

e) číslo a datum vystavení faktury, 
f) dobu splatnosti faktury, 

g) zjišťovací protokol (příloha č. 2 této smlouvy), 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
1) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila. 

Zjišťovací protokol k předmětu plnění dle této smlouvy bude podepsán zhotovitelem (příkazníkem) a 
objednatelem (prikazcem). 

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 
(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní 

strany sjednávají 10denni dobu splatnosti. 

Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 
ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny Generálního 
finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Doručení faktur provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele 

(příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky 
emailem na posta@ostrava.cz nebo do datové schránky objednatele. 

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 

zhotovitel (prikaznik) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn fakturu před 
uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkoví) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 

faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Celá 

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli (prikazci). 
Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 
(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. 

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 
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12. 

13. 

14. 

Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník) bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, 

zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a touto smlouvou. 

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 
k části B této smlouvy: 
a) po předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy, 
b) po předání dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu včetně soupisu prací 

a položkového rozpočtu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. 

III. části B této smlouvy, 
k části C této smlouvy: 
c) za vykonanou inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby vystaví po odevzdání příslušných dokladů 

příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy, 

d) za vykonaný dozor projektanta na stavbě po dokončení stavby (tj. dnem převzetím stavby 
objednatelem od zhotovitele stavby) vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, 

a to dle čl. III. části C této smlouvy. 
Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle 

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s $ 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat 
po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným 
pracím a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že zhotovitel 

řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto 
smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele 

žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B 

él. II. odst. 2 nebo 3 této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu 
na částku odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 

30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto 

částku se sníží nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 13 tohoto článku smlouvy. 

  

  

ČILI. 
Náhrada újmy 

1.. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným (nesprávným) provedením předmětu smlouvy nebo jeho části 
nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu. 

2. Za újmu se považuje 1 újma vzniklá objednateli (příkazci) tim, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (prikaznika). 

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 
předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 
5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy 

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. [., odst. 6 části 

A této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

čI.IV. 

Plná moc 

1.. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (prikaznikovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy 

plnou moc, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
2. | Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá. 
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CLV. 
Sankční ujednání 

1. 

13. 

14/19 

V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného plnění sjednané 

dle části B, čl. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý 1 započatý den 
prodlení. 

Za prodlení s předáním příslušného plnění bez vad, ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se 

nepovažuje, když zhotovitel příslušné plnění řádně předá objednateli v termínu provedení příslušného 
plnění stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání příslušného plnění budou zjištěny takové drobné 
vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. 

Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je 
příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Tím není 

dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi slnění jeho povinností dle dotčeného 

ustanovení této smlouvy. 

V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena kterákoliv faktura v době splatnosti, je 
objednatel (příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (prikaznikovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné 

částky za každý 1 započatý den prodlení. 

V případě, že dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr nebude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb., je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou 

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy. 

V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 
bude objednatel (příkazce) povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku 
porušení některé z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to 

- © povinnosti uvedené v čl. I části B této smlouvy nebo 

- © povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož 1 připomínky 

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo 

- © povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 
je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (pfikazci) smluvní pokutu ve výši 10 % 

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) za každý 

zjištěný případ, stím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % 

ze sjednané ceny díla dle této smlouvy. To se vztahuje 1 na případy, kdy objednatel (příkazce) bude 
povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této 

smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty. 

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle odst. 12. čl I. části B této smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 
Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 1 započatý den prodlení a každý 
zjištěný případ. 
V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy, 

mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit 

objednateli (prikazci) smluvní pokutu ve výši 5.000,-Ké za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 
Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

MDM im 

. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany 

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také 
na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „Oprava vodovodu Asejevova, Výškovická — PD+IČ+DP“ 

aw o 

om om om



Statutární město Ostrava 
magistrát 

čI.VI. 
Licenční ujednání 

1. 

10. 

11. 

12. 

13. 

V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem a v 
jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také „Licence“), zejména v souvislosti s 

dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to 1 za účelem zpracování 

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a v souvislostí se samotnou realizací, výstavbou, 
dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, že objednatel 
neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci k marketingovým, 

mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož 1 pro účely výběru technického dozoru stavebníka a 
zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje v neomezeném územním, 

časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že objednatel není povinen Licenci 
podle této smlouvy využít. 

Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla jakoukoliv třetí osobou určenou objednatelem, 

které objednatel poskytne podlicenci. 
V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává 

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku z 

této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo 
v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím třetí 

osoby. 

Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě 
(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či bezúplatně. 

S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí objednatel 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož 1 osobu postupníka. 
Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel, 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo, 
které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo 

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru zpracovaného 
zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy 

Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je 

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel se 
zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel zahájit 

nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek uvedených 
v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto nepravdivost sám 
zhotovitel zjistil. 

Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiim 

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na 

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a informace 

potřebné k výkonu Licence. 
Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 

zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu dle tohoto 
článku smlouvy. 

V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povine uhradit objednateli 
veškerou vzniklou újmu. 

Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy 

bez souhlasu objednatele. 

Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje objednateli 
souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn díla a již realizované stavby podle díla dle 

volného uvážení objednatele, zejména za účelem nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování, 
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14. 

15. 

16. 

anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli 
právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli 

soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních 

povinností ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 

zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora a zavazuje se zajistit pro objednatele v souladu s 
ustanovením 8 2375 OZ souhlas zaměstnanců — autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Uvedené 

souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla. 

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 
prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením 8 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) v rozsahu 
dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při 
předání díla. 

V případě porušení povinností dle odst. 13 až 15 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškerou vzniklou újmu. 

čI.VII. 
Závěrečná ujednání 

1. 

ha 
N 

10. 

11. 
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Doložka platnosti právního jednání dle 8 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 
č. 07718/RM2226/108 ze dne 8.7.2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce 

malého rozsahu označené „Oprava vodovodu Asejevova, Výškovická - PD+IČ+DP“, poř. č. 094/2025. 

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání 

smlouvy do registru smluv zajistí objednatel (příkazce). 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 
OZ a ustanovení $ 2591 OZ. 

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, 1 přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 1 když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovným! ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

Objednatel může smlouvu vypovědět 1 bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto 
článku tím není dotčeno. 

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 
prikaznikovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze 

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 
Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel (příkazník) 

nachází v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná 
doručením zhotoviteli (příkazníkovi). 

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou 
se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (prikazce) na opatření potřebná k tomu, 

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 
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V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat 

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této 
smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je 

(příkazce) povinen uhradit zhotoviteli (prikaznikov1) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel 
(příkazník) opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. 
Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (prikaznik) nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 
Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této 

smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 
změn touto smlouvou vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek 

této smlouvy a podepsány oprávněným! zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových zpráv. 

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 
týkajících se předmětu smlouvy. 
Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 

smlouvu postoupit. 
Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou 

formou. 

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivym (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle $ 576 OZ. 
Písemnosti se považují za doručené 1 v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 
Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 

co je dohodnuto ve smlouvě. 

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 
nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností 

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie 
a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany 

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků. 

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního 
Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního. 
Dozor v rámci projektové přípravy díla uvedeného v čl. I. části B této smlouvy bude vykonávat OVAK 

a.s. Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jím pověřený pracovník. 

Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka (příkazce) nebo 1 jiné zmocněné třetí subjekty, 
předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (prikaznikovi) sděleny formou písemného oznámení (za 

písemné oznámení se považuje 1 oznámení e-mailem). 

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
Příloha č. 1 - Plná moc 

Příloha č. 2 - Zjišťovací protokol 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

Ing. Břetislav Riger Ing. Pavel Himler 

náměstek primátora jednatel 
na základě plné moci 

„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1959/2025/OWVZ 

PLNÁ MOC 

ke smlouvě č. 1959/2025/OI/VZ na zpracování projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby a výkon dozoru 
projektanta pro stavbu „Oprava vodovodu Asejevova, Výškovická“ 
v k.ů. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 702 00 Ostrava 
ICO: 00845451 
zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

Zhotovitel (příkazník): Superprojekt cz, s.r.o. 
sídlo: Zátiší 754, Skřečoň, 735 31 Bohumín 

IČO: 07427867 
zastoupena: Ing. Pavel Himler, jednatel 

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce): 

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními 

orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za 

objednatele (prikazce) písemnosti. 

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených 
stavbou pro potřeby přípravy stavby, řízení vedených stavebním úřadem, realizace a provozování 

stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude předán po podpisu 

této smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat. 

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, 

bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele (příkazce) 
v souladu příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Způsob projednání musí být 

odsouhlasen zástupcem objednatele (příkazce). 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do dokončení 

výše uvedené stavby (tj. do dne převzetí stavby objednatelem od zhotovitele stavby). 

za objednatele (příkazce): 

Ing. Břetislav Riger 
náměstek primátora 

na základě plné moci 

„elektronicky podepsáno“ 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

za zhotovitele (příkazníka): 

Ing. Pavel Himler 

jednatel 
„elektronicky podepsáno“ 
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