

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Zpracování hlavních prohlídek v roce 2025 na oblasti Mnichovo Hradiště
mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Společnost „SSMD4 KSUS 2023“
SHP TS s.r.o.

se sídlem Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným Ing. Filipem Hustým, MBA, jednatel
bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 283 42 771 DIČ: CZ28342771

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
jako vedoucí společník společnosti „SSMD4 KSUS 2023“ na základě plné moci

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným Ing. Ilja Hustý, jednatel

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 18827527 DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

a

Mostní a silniční, s.r.o.

se sídlem Havlíčkova 72, 602 00 Brno
zastoupeným Ing. Igor Suza, jednatel

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 1744481334/0300

IČO: 26274337 DIČ: CZ26274337

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupeným Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 42767377 DIČ: CZ4277377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

a

4bridges s.r.o.

se sídlem Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6

zastoupeným Ing. Janem Semerádem, jednatel

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 07497032 DIČ: CZ07497032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302031

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(č. smlouvy objednatele: SMLD-0978/00066001/2025, č. smlouvy zhotovitele: OPCZ25037,
č. rámcové smlouvy: SMLD-0010/00066001/2024)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 27.07.2024 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 010 140 Kč

DPH: 212 129 Kč

včetně DPH: 1 222 269 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Ing. Miroslav Dostál vedoucí MT, KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Miroslav Týnek, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil 736 623 728, email: miroslav.tynek@ksus.cz

Jan Boček, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil 724 342 787, email: jan.bocek@ksus.cz

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
do 31.12.2025
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
Středočeský kraj, oblast Mnichovo Hradiště

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Technická specifikace, seznam mostů. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Netýká se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu 31.12.2024 – blíže viz soupis služeb.
8. Netýká se.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technická specifikace
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

PODEPSÁN

za zhotovitele:

SHP TS s.r.o.

Jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Filip Hustý, MBA
Funkce: jednatel
Datum: 15.7.2025

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

číslo silnice	- objektu	délka přem. (m)	kategorie délky								zpřístupnění	
			do 10m	10 až 20	20 až 50	50 až 90	90 až 150	150 až 250	250 až 400	nad 400	plošina malá	plošina velká
101	- 051	6,50	1	0	0	0	0	0	0	0		
101	- 074e	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
101	- 075	120,00	0	0	0	0	1	0	0	0		0,5
101	- 076	2,20	1	0	0	0	0	0	0	0		
101	- 081	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
244	- 008	31,68	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
245	- 004	7,10	1	0	0	0	0	0	0	0		
245	- 007	7,58	1	0	0	0	0	0	0	0		
259	- 013	3,25	1	0	0	0	0	0	0	0		
268	- 001	3,81	1	0	0	0	0	0	0	0		
272	- 004a	6,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
272	- 006	210,54	0	0	0	0	0	1	0	0		0,5
272	- 022	5,76	1	0	0	0	0	0	0	0		
273	- 005	5,75	1	0	0	0	0	0	0	0		
279	- 015	3,93	1	0	0	0	0	0	0	0		
281	- 001	3,13	1	0	0	0	0	0	0	0		
331	- 003	5,75	1	0	0	0	0	0	0	0		
331	- 011	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
332	- 002	2,40	1	0	0	0	0	0	0	0		
608	- 005..1	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0		
608	- 005..2	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0		
610	- 012	20,40	0	0	1	0	0	0	0	0		
610	- 018	58,60	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
610	- 020	47,05	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
610	- 025	3,30	1	0	0	0	0	0	0	0		
610	- 025a	2,36	1	0	0	0	0	0	0	0		
610	- 034	79,00	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
611	- 005	8,07	1	0	0	0	0	0	0	0		
611	- 007	6,84	1	0	0	0	0	0	0	0		
0107	- 1	3,20	1	0	0	0	0	0	0	0		
0161	- 3	7,10	1	0	0	0	0	0	0	0		
2444	- 1	10,08	0	1	0	0	0	0	0	0		
2444	- 2	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
2444	- 3	5,67	1	0	0	0	0	0	0	0		
2451	- 1	58,72	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
2454	- 2	17,12	0	1	0	0	0	0	0	0		
2455	- 1a	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
2732	- 1	10,20	0	1	0	0	0	0	0	0		
2733	- 6	3,30	1	0	0	0	0	0	0	0		
2741	- 3	2,20	1	0	0	0	0	0	0	0		
2741	- 5	2,27	1	0	0	0	0	0	0	0		
2751	- 1	5,77	1	0	0	0	0	0	0	0		
2756	- 2	3,93	1	0	0	0	0	0	0	0		
2801	- 2	10,10	0	1	0	0	0	0	0	0		
6111	- 1	58,50	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
24020	- 1	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0		

24021	- 1	4,60	1	0	0	0	0	0	0	0			
24022	- 2	5,75	1	0	0	0	0	0	0	0			
24419	- 1	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0			
24419	- 2	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0			
24421	- 5	2,10	1	0	0	0	0	0	0	0			
24422	- 1	15,00	0	1	0	0	0	0	0	0			
24423	- 4	3,28	1	0	0	0	0	0	0	0			
24426	- 6	6,52	1	0	0	0	0	0	0	0			
25911	- 1	2,36	1	0	0	0	0	0	0	0			
25920	- 1	3,40	1	0	0	0	0	0	0	0			
25931	- 2	4,20	1	0	0	0	0	0	0	0			
25934	- 3	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0			
26815	- 1	3,50	1	0	0	0	0	0	0	0			
26815	- 3	73,48	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5	
26823	- 2	6,36	1	0	0	0	0	0	0	0			
27214	- 2	42,20	0	0	1	0	0	0	0	0			
27216	- 2	11,68	0	1	0	0	0	0	0	0			
27219	- 4	11,29	0	1	0	0	0	0	0	0			
27223	- 2	5,45	1	0	0	0	0	0	0	0			
27229	- 1	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0			
27232	- 1	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0			
27311	- 1	7,60	1	0	0	0	0	0	0	0			
27314	- 1	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0			
27314	- 2	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0			
27316	- 1	2,65	1	0	0	0	0	0	0	0			
27317	- 2	4,50	1	0	0	0	0	0	0	0			
27611	- 1	6,00	1	0	0	0	0	0	0	0			
27922	- 1a	69,95	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5	
27938	- 2	7,95	1	0	0	0	0	0	0	0			
27944	- 3	4,02	1	0	0	0	0	0	0	0			
33310	- 4	58,09	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5	
			57	7	4	7	1	1	0	0	2	4	
			77										

Název akce: Zpracování hlavních prohlídek v roce 2025 na oblasti Mnichovo Hradiště

Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Mnichovo Hradiště, mosty dle přílohy

Oblast Mnichovo Hradiště

MT: Miroslav Týnek, Jan Boček

A/Základní popis akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Mnichovo Hradiště
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od 01.05.2025 do 31.12.2025

Kontakt :

Ing. Miroslav Dostál vedoucí úseku mosty, KSÚS SK, mobil [redacted]

Miroslav Týnek, provozní manažer úseku mosty, oblast Mnichovo Hradiště, mobil [redacted] email: [redacted]

Jan Boček, provozní manažer úseku mosty, oblast Mnichovo Hradiště, mobil [redacted]

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum **04.06.2025**

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**Kč bez DPH**

E	Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů	828 340
F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření	102 720
G	Dopravně inženýrské opatření	79 080
Cena celkem bez DPH		1 010 140
DPH (21%)		212 129
Cena celkem vč. DPH		1 222 269

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

E	Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
	Hlavní a mimořádná prohlídka mostu				
E.1	Most s délkou přemostění < 10 m	57	ks	8 560	487 920
E.2	Most s délkou přemostění 10 až 20 m	7	ks	11 860	83 020
E.3	Most s délkou přemostění 20 až 50 m	4	ks	14 480	57 920
E.4	Most s délkou přemostění 50 až 90 m	7	ks	19 750	138 250
E.5	Most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	25 020	25 020
E.6	Most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	36 210	36 210
E.7	Most s délkou přemostění 250 až 400 m	0	ks		0
E.8	Mosty velké nad 400 m a atypická řešení	0	hod		0
E.9	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.	0	hod		0
					Např. první vypracování popisu konstrukcí mostu, studium RDS, DSPS, VTD, dokumentace o kvalitě provedení prací, hodnocení kvality provedení mostu, kontrola údajů v mostním listu, dokumentaci skutečného provedení apod.

E.10	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z různého stupně dokončenosti objektu a z opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování dodatků k protokolu HPM	0	hod		0	Např. opakování prohlídky z důvodů: na straně objednatele prohlídky, odstraňování poruch, vad a nedodělků na straně zhotovitele stavebních prací, provozních vlivů na PK apod. Počet m.j. nelze předem zadat, nutno fakturovat skutečně provedené množství.
E.11	Součinnost Objednateli při projednání MPM před koncem záruky se Zhotovitelem.	0	hod		0	Celkem
E.12	Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při provádění demoličních prací+psaná dokumentace stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, fotodokumentace	0	hod		0	828 340

F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
F.1	Lešení	0	hod		0
F.2	Metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou	0	hod		0
F.3	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	2	den	11 860	23 720
F.4	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě	4	den	19 750	79 000
F.5	Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou	0	den		0
F.6	Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody	0	hod		0
Celkem					102 720

G	Dopravně inženýrské opatření				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
H.1	DIO vč. projektu a projednání	6	den	13 180	79 080

Celkem

1 010 140

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlín a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách