

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-001147

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 (5211550062.49938)

Název veřejné zakázky: **D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82, odborný dohled doplňkového GTP**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Závod Praha

Bankovní spojení: ČNB

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Dodavatel:

Obchodní jméno: AZ Consult, spol. s r.o.
Adresa: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad
Labem

IČO: 445 67 430
DIČ: CZ 44567430
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo

(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: Odborný dohled doplňkového GTP pro stavbu D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82 podle specifikace v příloze č. 1

Lhůta pro dodání či termín dodání:

zahájení prací: od účinnosti Objednávky

kontrola konceptu ZZ doplňkového GTP – do 2 týdnů od obdržení konceptu

kontrola čistopisu ZZ doplňkového GTP – do 2 týdnů od obdržení čistopisu

dokončení prací: do 6 měsíců od zahájení

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 182 400,00 Kč bez DPH / 220 704,00 Kč vč. DPH

Dodavatel podpisem této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
24.07.2025 10:34:38



Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.24
12:19:11 +02'00'

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Odborný dohled objednatele nad prováděním doplňkového průzkumu v rozsahu zpracovaného projektu doplňkového geotechnického průzkumu (Pragoprojekt, a.s., 04/2025).

Odborný dohled nad prováděním průzkumu (dále také jen Odborný dohled) dohlíží na provádění průzkumu, kontroluje správnost provádění technických prací v souladu s TP 76 a se Smlouvou na realizaci IGP, dohlíží nad dodržováním technologických postupů při odkryvných a vrtných pracích, odběrech vzorků a provádění zkoušek in-situ. Rozhoduje o určení vzorků k archivaci.

Kontroluje koncept závěrečné zprávy průzkumu z hlediska úplnosti a správnosti metodických postupů při provádění průzkumu.

Kontroluje soulad formy výstupů průzkumů se Smlouvou.

Náplň činnosti Odborného dohledu objednatele:

Hlavním úkolem odborného dohledu objednatele v obecné rovině je kontrola shody prováděných průzkumných prací realizačním projektem průzkumu a se zadávací dokumentací IGP.

Úkolem odborného dohledu je především:

1. Seznámit se se zadávací dokumentací IGP.
2. Dohled nad tvorbou Realizačního projektu průzkumu, účast při projednávání změn realizačního projektu průzkumu za účasti Objednatele a Autorského dozoru.
3. Účast na jednání o změnách Realizačního projektu průzkumu v průběhu prací, pokud je k účasti vyzván Objednatelem.
4. Průběžně kontrolovat shodu prováděných průzkumných prací s realizačním projektem průzkumu a se Zadávací dokumentací IGP jak do:
 - objemu prací uvedených v soupisu prací průzkumu (déłky/hloubky prováděných odkryvných prací, odběry vzorků zemin, hornin a podzemní vody, počtu prováděných sond, apod.).
 - tak i kvalitativních a technických podmínek prováděných prací, zejména dodržování projektem předepsaných norem, předepsaných postupů laboratorních a terénních zkoušek i měření, metodických
5. Průběžně kontrolovat dodržování požadovaných technologií a kvalitativních podmínek předepsaných v projektu průzkumu při provádění odkryvných prací.
6. Průběžně kontrolovat dodržování postupů při odběru vzorků zemin, hornin a podzemní vody a to v souladu s ČSN EN ISO 22485-1 a jejich odvoz do laboratoří.

7. Průběžně kontrolovat správnost a úplnost a včasnost dokumentování odkryvných prací.
8. Kontrolovat dodržování podmínek vstupu na pozemky, kde probíhají odkryvné a průzkumné práce a měření.
9. Kontrolovat dodržování podmínek pro provádění IGP vydané kompetentními správními orgány.
10. Sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděné v souladu se zásadami ochrany životního prostředí (úkapy ropných látek, nadměrné ničení vegetace, znečištění odpady).
11. Zkontrolovat a formálně (písemně) odsouhlasit, zda byly odkryvné práce zlikvidovány v souladu s Realizačním projektem průzkumu a ev. dalšími vydanými podmínkami a zákonnými předpisy.
12. Evidovat zjištěné nedostatky v průběhu realizace IGP a zapisovat je do stavebního deníku s požadavkem na nápravu.
13. Odsouhlasovat podklady pro fakturaci průzkumných prací předkládaných řešitelem průzkumu. Objednateli předkládat písemný souhlas o shodě fakturovaných prací se skutečností a s jejich provedením podle projektu průzkumu
14. Zkontrolovat koncept Závěrečné zprávy IGP v souladu TP 76 a vypracovat k němu stanovisko, které nejdříve předkládá objednateli v konceptu a po odsouhlasení v čistopise.
15. Prostudování závazných podkladů pro realizaci IGP, HGP - stávající projektová dokumentace stavby + zkrácený projekt prací vybraného zhotovitele průzkumu
16. Průběžná konzultace se zpracovatelem podrobného geotechnického průzkumu a s experty zadavatele (ŘSD ČR a GŘ) aktuálně dle potřeby vývoje zpracování zakázky
17. Prohlídka lokality, průběžná kontrola terénních odkryvných prací a jejich likvidace
18. Účast na jednáních vyvolaných zadavatelem nebo zpracovatelem průzkumů
19. Kontrola a schválení prvotní dokumentace (kombinace hmotné dokumentace a písemné dokumentace vrtaných sond)
20. Prostudování a kontrola konceptu textové části závěrečné zprávy dodavatelů průzkumů, kontrola výsledků laboratorních testů mechaniky zemin a hornin v kontextu s dokumentací průzkumných sond
21. Průběžná kontrola zpracování textových a grafických příloh závěrečné zprávy podrobného průzkumu IGP, HGP staveb v souladu s nároky TP 76 a platných ČSN a EN
22. Zpracování závěrečné zprávy o výsledku odborné technické pomoci pro podrobné průzkumy staveb
24. Kontrola digitálního zpracování závěrečné zprávy a ostatních textových příloh
25. Kontrola digitálního zpracování předávaných mapových výstupů
26. Kontrola digitálního zpracování předávaných geotechnických profilů trasou komunikace
27. Kontrola předávané geotechnické dokumentace jednotlivých geologických sond

28. Kontrola ostatní předávané geotechnické dokumentace
29. Kontrola předávané geotechnické dokumentace zpracované do databázových souborů
30. Celková kontrola shodnosti digitálních dat s papírovým vyhotovením závěrečné zprávy
31. Ověření celkového zpracování závěrečné zprávy - normalizace dle C4 (2015)
32. Odsouhlasení změn realizace GTP, vč. ZBV
33. Kontrola fakturace realizace GTP a LVV
34. Výstupní kontrola dat a zpracování závěrečné zprávy

Počet vyhotovení (v případě dokumentace): 1 vyhotovení Závěrečné zprávy odborného dohledu v tištěné podobě + 1 vyhotovení v elektronické podobě

Fakturace: na základě potvrzeného soupisu provedených prací

D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82, odborný dohled doplňkového GTP				
Předmět činnosti	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem
Prostudování závazných podkladů pro IGP - stávající projektová dokumentace stavby, výsledky předběžného průzkumu, dokumentace (projekt) podrobného průzkum				
Průběžná konzultace se zpracovatelem podrobného geotechnického průzkumu a s experty zadavatele (ŘSD ČR a GŘ) aktuálně dle potřeby vývoje zpracování zakázky				
Prohlídka lokality, průběžná kontrola terénních odkryvných prací a jejich likvidace				
Účast na jednáních vyvolaných zadavatelem nebo zpracovatelem průzkumů				
Kontrola a schválení prvotní dokumentace (kombinace hmotné dokumentace a písemné dokumentace vrtaných sond)				
Prostudování a kontrola konceptu textové části závěrečné zprávy dodavatelů průzkumů, kontrola výsledků laboratorních testů mechaniky zemin a hornin v kontextu s dokumentací průzkumných sond				
Průběžná kontrola zpracování textových a grafických příloh závěrečné zprávy podrobného průzkumu IGP, HGP staveb v souladu s nároky TP 76 a platných ČSN a EN				
Zpracování závěrečné zprávy o výsledku odborné technické pomoci pro podrobné průzkumy staveb				
Přepravní náklady - komplet				
Kontrola digitálního zpracování závěrečné zprávy a ostatních textových příloh				
Kontrola digitálního zpracování předávaných mapových podkladů				
Kontrola digitálního zpracování předávaných geotechnických profilů trasou komunikace				
Kontrola předávané geotechnické dokumentace jednotlivých geologických sond				

Kontrola ostatní předávané geotechnické dokumentace				
Kontrola předávané geotechnické dokumentace zpracované do databázových souborů				
Celková kontrola shodnosti digitálních dat s papírovým vyhotovením závěrečné zprávy				
Ověření celkového zpracování závěrečné zprávy - normalizace dle C4 (2015)				
Odsouhlasení změn realizace GTP				
Kontrola fakturace realizace GTP				
Kontrolní soutisky				
Výstupní kontrola dat a zpracování závěrečné zprávy				
Celkem bez DPH				182 400
DPH 21 %				38 304
Celkem vč. DPH				220 704