
Vodovody a kanalizace 
Hlučín, s.r.o. --=';.ožadavicy fikouvy 

Číslo smlouvy objednatele: _18/2025 
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): 

Požadavky na obsah smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

Smluvní strany 

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. 
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín 
Zastoupena 
Ing. Petrem Schimánkem 

KONEKO, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 
zastoupena: Ing. Oldřichem Kazdou 
zapsána v OR: U Krajského soudu v Ostravě 
oddíl C, vložka 166 

IČO: 25914685 IČO: 00577758 
DIČ: CZ25914685 (plátce DPH) DIČ: CZ00577758 
Peněžní ústav: XXXXXX3CXXXXXX3OCX Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXX3OCXXXX3OCXXX Číslo účtu: XXXXXXXXXXX3OCX 

dále též jen objednatel nebo příkazce 

Obsah smlouvy 

Část A 

či.i. 
Základní ustanovení 

dále též jen zhotovitel nebo příkazník 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"). 

2. Účelem uzavření této smlouvyje zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci stavby 
„Intenzifikace centrální ČOV Hlučín - Jasénky" „ 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době uzavření 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 
6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši minimálně 
5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) k nahlédnutí. 

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga Vodovody a kanalizace 
Hlučín, s.r.o. (dále jen „logo společnosti") jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo 
společnosti jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je 
oprávněn poskytnout podlic,enci k užití loga společnosti třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo 
společnosti pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo společnosti na nezbytné dokumenty 
vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a 
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Požadavky na obsah smlouvy 

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.       http  www.vakhlucin.cz  IČ        25914685 
sídlo společnosti      e-mail vakhlucin@vakhlucin.cz DIČ CZ25914685 
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín       ID schránky: qw9a5vi  

  +420 595 042 369 
  +420 595 046 848 

+420 603 206 048

                                                                                          Číslo smlouvy objednatele: _18/2025___ 
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): ____________ 

Požadavky na obsah smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

Smluvní strany 

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. 
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín KONEKO, spol. s r.o.
Zastoupena se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava
Ing. Petrem Schimánkem  zastoupena: Ing. Oldřichem Kazdou 

 zapsána v OR: U Krajského soudu v Ostravě 
 oddíl C, vložka 166 

 __________________________________________   _________________________________________  

IČO:  25914685 IČO: 00577758 
DIČ:  CZ25914685 (plátce DPH) DIČ: CZ00577758 
Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 
 __________________________________________   _________________________________________  
dále též jen objednatel nebo příkazce  dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy 

Část A 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci stavby 
„Intenzifikace centrální ČOV Hlučín - Jasénky“ „  

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době uzavření 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  
5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 
6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši minimálně 
5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) k nahlédnutí.

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga Vodovody a kanalizace 
Hlučín, s.r.o. (dále jen „logo společnosti“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo 
společnosti jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je 
oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga společnosti třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo 
společnosti pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo společnosti na nezbytné dokumenty 
vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a 



Vodovody a kanalizace 
Hlučín, s.r.o. --=';.ožadlavky 

charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo společnosti za uvedeným účelem, 
uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není piněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10.Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo 
vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 
postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam 
těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, 
znám. 

Část B 
Projektové dokumentace a Plán BOZP 
č1.1. 
Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady, 
(dále také „dílo") pro stavbu „„Intenzifikace centrální ČOV Hlučín - Jasénky" v k. ú. Hlučín 
1.1 Dokumentaci pro vydání povolení záměru (DPZ) v rozsahu dokumentace pro vydání povolení záměru 
stavby technické infrastruktury, včetně souvisejících technologických objektů, 
1.2 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), která bude splňovat požadavky na rozsah 
projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,zákon č. 134/2016 Sb.") a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozděj ších 
předpisů (dále jen „vykl. č. 169/2016 Sb."). Dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle příslušných 
platných a účinných právních předpisů v rozsahu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 
1.3. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

• studie proveditelnosti zpracovaná společností KONEKO, spol. s r.o., se sídlem: Výstavní 2224/8, 
Mariánské Hory, 709 OO Ostrava, IČO: 00577758, Posouzení ČOV Hlučín z hlediska budoucích 
požadavků revize EU směrnice 91/271/EEC 

• aktuálně platný externí dokument ,,Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek, 
provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí společnosti VAK Hlučín, s.r.o., zadávacích 
podmínek, dostupné též na webových stránkách www.vakhlucin.cz v části ,,Ke stažení —
Dokumenty"). 

3.1 Průzkumná práce 
a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení účelové 
mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné 
poloze napojovacích míst na stávající vodovodní a kanalizační síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS 
jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude 
zaměření předáno taktéž v digitální formě. 
b. Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí. 
c. Výběr staveniště. 
d. Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování projektových dokumentací (např. inženýrsko geologický, 
hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč. zapracování 
výsledků, které budou A'ejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro hydrotechnické 
výpočty. 
3.2 Dokumentaci pro povolení záměru (DPZ) 
3.2.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 
a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — evidence nemovitostí (dále 
jen „EN"), pozemkový katastr (dále jen „PK") ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby a 
zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV). 
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charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo společnosti za uvedeným účelem, 
uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo 
vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 
postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam 
těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, 
znám. 

Část B 
Projektové dokumentace a Plán BOZP 
čl.I. 
Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady, 
(dále také „dílo“) pro stavbu „„Intenzifikace centrální ČOV Hlučín - Jasénky“ v k. ú. Hlučín 
1.1 Dokumentaci pro vydání povolení záměru (DPZ) v rozsahu dokumentace pro vydání povolení záměru 
stavby technické infrastruktury, včetně souvisejících technologických objektů, 
1.2 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), která bude splňovat požadavky na rozsah 
projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“). Dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle příslušných 
platných a účinných právních předpisů v rozsahu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.  
1.3. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

 studie proveditelnosti zpracovaná společností KONEKO, spol. s r.o., se sídlem: Výstavní 2224/8, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 00577758, Posouzení ČOV Hlučín z hlediska budoucích 
požadavků revize EU směrnice 91/271/EEC 

 aktuálně platný externí dokument „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, 
provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí společnosti VAK Hlučín, s.r.o., zadávacích 

podmínek, dostupné též na webových stránkách www.vakhlucin.cz v části „Ke stažení – 
Dokumenty“). 

3.1 Průzkumné práce 
a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení účelové 
mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné 
poloze napojovacích míst na stávající vodovodní a kanalizační síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS 
jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude 
zaměření předáno taktéž v digitální formě. 
b. Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí. 
c. Výběr staveniště.  
d. Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování projektových dokumentací (např. inženýrsko geologický, 
hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč. zapracování 
výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro hydrotechnické 
výpočty. 
3.2 Dokumentaci pro povolení záměru (DPZ) 
3.2.1 Majetkoprávní – vlastnické vztahy 
a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – evidence nemovitostí (dále 
jen „EN“), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby a 
zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV). 
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b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené 
katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — 1 x originál v pane č. 1. 
c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené parcely s 
uvedením vlastnických a jiných práv. 
d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením vlastnických a 
jiných práv. 
e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu 
katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, na kterém se příslušné 
parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor. 
f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu 
katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů. 
g. Zajištění souhlasu všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro potřeby 
územního a stavebního řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů, vč. jejich identifikace 
dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
h. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a 
stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou 
návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele 
zhotoviteli). 
i. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální situaci v 
měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného 
pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné 
připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem 
zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele. 
j. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti 
inženýrské sítě, bude DUR+DSP dopiněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným 
pozemkům v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Způsob projednání bude upřesněn 
se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DUR+DSP. k. 
Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a 
stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 
1. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách budoucích 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DUR+DSP. 
3.2.2 Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) 
a. Zpracování dokumentace pro vydání povolení záměru stavby v rozsahu dle této smlouvy a dále dle 
příslušných platných a účinných právních předpisů a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. části B této smlouvy. 
b. Při zpracování DPZ bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, zadávací 
podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které budou 
upřesňovány na výrobních výborech — svolání min. 2 výrobních výborů. 
c. DPZ bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (dále jen ,zákon o vodovodech a kanalizacích"), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dokumenty ,Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek" 
a ,Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek", v aktuálním znění, zpracovaným 
provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, společností VAK Hlučín, s.r.o., umístěným na webových 
stránkách www.vakhlucin.cz. 
d. Součástí DPZ bude plán kontrolních prohlídek stavby dle příslušných platných a účinných právních 
předpisů. 
e. V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí DPZ 
dokumentace bouracích prací zpracovaná dle příslušných platných a účinných právních předpisů. 
Dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky dle příslušných platných a účinných 
právních předpisů. Součástí DPZ budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo 
stávající dílo odstraněno. 
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b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 
katastrálním úřadem bez zakreslení stavby – 1x originál v pare č. 1. 
c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené parcely s 
uvedením vlastnických a jiných práv. 
d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením vlastnických a 
jiných práv. 
e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu 
katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, na kterém se příslušné 
parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor. 
f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu 
katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů. 
g. Zajištění souhlasu všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro potřeby 
územního a stavebního řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů, vč. jejich identifikace 
dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
h. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a 
stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou 
návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele 
zhotoviteli). 
i. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální situaci v 
měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného 
pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné 
připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem 
zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele. 
j. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti 
inženýrské sítě, bude DÚR+DSP doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným 
pozemkům v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Způsob projednání bude upřesněn 
se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DÚR+DSP. k. 
Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a 
stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 
l. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách budoucích 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DÚR+DSP. 
3.2.2 Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) 
a. Zpracování dokumentace pro vydání povolení záměru stavby v rozsahu dle této smlouvy a dále dle 
příslušných platných a účinných právních předpisů a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. části B této smlouvy. 
b. Při zpracování DPZ bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, zadávací 
podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které budou 
upřesňovány na výrobních výborech – svolání min. 2 výrobních výborů. 
c. DPZ bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dokumenty „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ 
a „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, v aktuálním znění, zpracovaným 
provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, společností VAK Hlučín, s.r.o., umístěným na webových 
stránkách www.vakhlucin.cz. 
d. Součástí DPZ bude plán kontrolních prohlídek stavby dle příslušných platných a účinných právních 
předpisů. 
e. V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí DPZ 
dokumentace bouracích prací zpracovaná dle příslušných platných a účinných právních předpisů. 
Dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky dle příslušných platných a účinných 
právních předpisů. Součástí DPZ budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo 
stávající dílo odstraněno. 
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f. DPZ bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Součástí DPZ bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu 
s tímto zákonem. V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPZ pasport všech 
stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. Dokument obsahující 
geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované oprávněným 
geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku s kácením zeleně, piná 
moc vlastníka dotčeného pozemku k j eho zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro 
zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného 
pozemku. 
g. DPZ bude dopiněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. O rozsahu a způsobu 
vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by 
dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci, ve změní pozdějších 
předpisů. 
h. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. i. Stavba bude rozdělena na stavební 
objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů (případně další objekty — povrchy komunikací 
apod.) — toto bude konkrétně dohodnuto v době zpracování na výrobním výboru. 
j. Součástí DPZ budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních šachet, uličních 
vpustí, vodoměrných šachet, hydrantů, šoupátek apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, 
budou zapracovány do DPZ v písemné i grafické podobě. 
k. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání stávajícího 
napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne přepojení kanalizačních přípojek 
nebo výměnu částí kanalizačních přípojek. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka 
připojované nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po 
podpisu smlouvy. 
1. Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod. 
m. Součástí DPZ bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění stavby na okolní 
zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPZ. 
n. Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů České 
republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 
o. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce budou 
prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 
p. Součástí DPZ bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla. 
q. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPZ řešit po technické stránce 
snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby — součástí DPZ bude vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě 
hydrogeologického posudku a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) Buj mé, jakýrn způsobem budou tímto 
odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprem.(1.s-i), Qnx. (1.s -i), Qni 
(m3.rok-1). 
r. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DPZ vyžadovat 
nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším, než je jeho skutečné poškození 
(asfaltaci komunikace, opravu chodníků apod.), bude součástí DPZ také rozpočet zahrnující variantnost těchto 
nákladů na realizaci. 
s. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPZ vyžadovat 
přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPZ. 
t. V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie" (havarijního plánu) ve smyslu ust. § 39, odst. 
2), písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany životního prostředí. 
u. Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné dopravní 
značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD) u příslušného 
správního úřadu. 
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f. DPZ bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Součástí DPZ bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu 
s tímto zákonem. V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPZ pasport všech 
stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. Dokument obsahující 
geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované oprávněným 
geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná 
moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro 
zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného 
pozemku. 
g. DPZ bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. O rozsahu a způsobu 
vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by 
dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších 
předpisů. 
h. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. i. Stavba bude rozdělena na stavební 
objekty – hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů (případně další objekty – povrchy komunikací 
apod.) – toto bude konkrétně dohodnuto v době zpracování na výrobním výboru. 
j. Součástí DPZ budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních šachet, uličních 
vpustí, vodoměrných šachet, hydrantů, šoupátek apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, 
budou zapracovány do DPZ v písemné i grafické podobě.  
k. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání stávajícího 
napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne přepojení kanalizačních přípojek 
nebo výměnu částí kanalizačních přípojek. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka 
připojované nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po 
podpisu smlouvy. 
l. Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod. 
m. Součástí DPZ bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění stavby na okolní 
zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPZ.  
n. Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů České 
republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 
o. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce budou 
prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 
p. Součástí DPZ bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla. 
q. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPZ řešit po technické stránce 
snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby – součástí  DPZ bude vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě 
hydrogeologického posudku a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto 
odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům.(l.s-1), Qmax. (l.s –1), Qroční 

(m3.rok-1). 
r. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DPZ vyžadovat 
nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku – v rozsahu větším, než je jeho skutečné poškození 
(asfaltaci komunikace, opravu chodníků apod.), bude součástí DPZ také rozpočet zahrnující variantnost těchto 
nákladů na realizaci. 
s. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPZ vyžadovat 
přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPZ. 
t. V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust. § 39, odst. 
2), písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany životního prostředí. 
u. Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné dopravní 
značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD) u příslušného 
správního úřadu. 
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v. Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, včetně 
projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby. 
w. Nedílnou součástí DPZ bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního 
prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných a účinných právních předpisů týkajících se BOZP, 
budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPZ. 
x. Položkový rozpočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů. 
y. Projednání DPZ s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, 
organizacemi a správci inženýrských sítí. DPZ bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i 
připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených subjektů. Součástí DPZ bude situace se zákresem a 
stručným popisem projektované stavby pro potřeby zhotovení informační tabule dle příslušných platných a 
účinných právních předpisů. 
3.3 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS") v rozsahu: 
3.3.1 Průzkumné práce 
a. Ověření, aktualizace a dopinění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového 
území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné 
akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající vodovodní a kanalizační síť. 
Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje 
v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě. 
b. Ověření, aktualizace průběhu, dopinění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně ochranných pásem. 
c. Ověření a dopinění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DPS (např. inženýrskogeologický, 
hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, včetně 
zapracování výsledků 
3.3.2. Majetkoprávní — vlastnické vztahy 
a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence nemovitostí), 
PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV. 
b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené kat. úřadem 
bez zákresu stavby — lx originál v pare č. 1. 
c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené parcely s 
uvedením vlastnických a jiných práv. 
d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením vlastnických a 
jiných práv. 
e. Aktualizace soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních 
čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, na kterém 
se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný 
a trvalý zábor. 
f. Aktualizace soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 
názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů. 
g. Souhlasy všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro potřeby stavebního řízení 
dle příslušných platných a účinných právních předpisů, vč. jejich identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
h. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, stavebního 
řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli). 
i. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální situaci v 
měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného 
pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné 
připomínky k návrhu smlouvy ze 
strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v 
elektronické podobě předány zástupci objednatele. 
j. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, bude 
DPS dopiněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům v souladu s 
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v. Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, včetně 
projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby. 
w. Nedílnou součástí DPZ bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního 
prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných a účinných právních předpisů týkajících se BOZP, 
budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPZ. 
x. Položkový rozpočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů. 
y. Projednání DPZ s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, 
organizacemi a správci inženýrských sítí. DPZ bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i 
připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených subjektů. Součástí DPZ bude situace se zákresem a 
stručným popisem projektované stavby pro potřeby zhotovení informační tabule dle příslušných platných a 
účinných právních předpisů. 
3.3 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“) v rozsahu: 
3.3.1 Průzkumné práce 
a. Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového 
území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné 
akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající vodovodní a kanalizační síť. 
Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje 
v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě. 
b. Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně ochranných pásem. 
c. Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DPS (např. inženýrskogeologický, 
hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, včetně 
zapracování výsledků 
3.3.2. Majetkoprávní – vlastnické vztahy 
a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN (evidence nemovitostí), 
PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV. 
b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené kat. úřadem 
bez zákresu stavby – 1x originál v pare č. 1. 
c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené parcely s 
uvedením vlastnických a jiných práv. 
d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením vlastnických a 
jiných práv. 
e. Aktualizace soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních 
čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, na kterém 
se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný 
a trvalý zábor. 
f. Aktualizace soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 
názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů. 
g. Souhlasy všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro potřeby stavebního řízení 
dle příslušných platných a účinných právních předpisů, vč. jejich identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
h. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, stavebního 
řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli). 
i. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální situaci v 
měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného 
pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné 
připomínky k návrhu smlouvy ze 
strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v 
elektronické podobě předány zástupci objednatele. 
j. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, bude 
DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům v souladu s 
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příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem 
objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DPS. 
k. Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a 
stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 
1. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách budoucích 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DPS. 
3.3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
a. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle příslušných platných a účinných 
právních předpisů a vyhlášek uvedených v ěl. I., odst. 1. části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek 
společného povolení a zapracování případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených 
smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv. 
b. Při zpracování DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, zadávací 
podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které budou 
upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů k rozpracované dokumentaci). 
Navržený materiál, který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané 
na úpravu pitné vody budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví) a 
budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky, přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody ve znění pozdějších předpisů. 
c. DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., vyhl. ě. 
169/2016 Sb. 
d. DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu s vyhláškou č. 
428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
dokumenty ,Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek" a ,Požadavky na provádění stokových sítí 
a kanalizačních přípojek", 
e. Součástí DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními 
předpisy. 
f. V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí DPS 
dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy —
dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky dle příslušných platných a účinných 
právních předpisů. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, 
objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí DPS budou rovněž údaje o 
následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno. 
g. DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny 
v souladu s tímto zákonem. 
h. V případě, že stavbou dojde k dotčeni stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů a keřů 
určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument obsahující geodetické zaměření 
těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované oprávněným geodetem, situace se 
zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku s kácením zeleně, piná moc vlastníka 
dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce 
objednatele v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 
i. DPS bude dopiněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení 
evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by dán 
souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci. 
j. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
k. Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 
(případně další objekty — povrchy komunikací apod) — toto bude konkrétně dohodnuto v době zpracování na 
výrobním výboru. 
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příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem 
objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DPS. 
k. Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a 
stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 
l. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách budoucích 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DPS. 
3.3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
a. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle příslušných platných a účinných 
právních předpisů a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek 
společného povolení a zapracování případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených 
smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv. 
b. Při zpracování DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, zadávací 
podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které budou 
upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů k rozpracované dokumentaci). 
Navržený materiál, který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané 
na úpravu pitné vody budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví) a 
budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky, přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody ve znění pozdějších předpisů. 
c. DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., vyhl. č. 
169/2016 Sb. 
d. DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu s vyhláškou č. 
428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
dokumenty „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ a „Požadavky na provádění stokových sítí 
a kanalizačních přípojek“,  
e. Součástí DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními 
předpisy. 
f. V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí DPS 
dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy – 
dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky dle příslušných platných a účinných 
právních předpisů. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, 
objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí DPS budou rovněž údaje o 
následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno.  
g. DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny 
v souladu s tímto zákonem. 
h. V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů a keřů 
určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument obsahující geodetické zaměření 
těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované oprávněným geodetem, situace se 
zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka 
dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce 
objednatele v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 
i. DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení 
evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by dán 
souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci. 
j. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
k. Stavba bude rozdělena na stavební objekty – hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 
(případně další objekty – povrchy komunikací apod.) – toto bude konkrétně dohodnuto v době zpracování na 
výrobním výboru. 
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1. Součástí DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, hydrantů, vodoměrných šachet, 
šoupátek, kanalizačních šachet, uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, 
budou zapracovány do DPS v písemné i grafické podobě. 
m. Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů České 
republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 
n. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce budou 
prováděny a jaký parametr musí být dodržen. o. Součástí DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové apod.). 
p. Součástí DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění stavby na okolní 
zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPS. 
q. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po technické stránce 
snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DPS bude vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozděj ších 
předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě 
hydrogeologického posudku a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) Buj mé, jakým způsobem budou tímto 
odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - (1.s -i), Q ni 
(m3.rok-1). 
r. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS vyžadovat 
přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS. Vlastní projekt přeložky 
bude objednatelem uhrazen nad rámec smluvní ceny. 
s. V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie" (havarijního plánu) ve smyslu ust.§ 39, odst. 2, 
písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany životního prostředí. 
t. Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního 
prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v 
potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS. 
u. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné 
dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (dále jen „OŘD") 
u příslušného správního úřadu. 
v. Součástí DPS bude situace se nákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby zhotovení 
informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů. 
4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v jednotlivých projektových dokumentacích a v 
geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 
5. DPZ včetně položkového rozpočtu stavby (v paré 1-3) bude objednateli dodána ve 3 vyhotoveních (každé 
bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy 
(informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy se stavebním záměrem, smlouvy o poskytnutí 
práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, 
katastrální mapy apod.) a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizace správců inženýrských sítí 
budou dodány i v originálech. DPZ bude dodána i v elektronické podobě na 1 ks datového nosiče, které bude 
obsahovat textovou část, dokladovou část (pdf.), výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu 
stavby, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou 
dodány ve formátu, který umožní prohližení dokumentace (např. *. pdf), a ve formátu kompatibilním s 
programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg). 
6. DPS bude objednateli dodána v 5 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem 
oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací 
tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů 
státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány i v originálech. 
7. Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 
8. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 
9. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. „soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" (dále jen „soupis prací") a položkový rozpočet. 
Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s uvedením cenové soustavy ÚRS, o stanovení rozsahu 
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l. Součástí DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, hydrantů, vodoměrných šachet, 
šoupátek, kanalizačních šachet, uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, 
budou zapracovány do DPS v písemné i grafické podobě. 
m. Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů České 
republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 
n. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce budou 
prováděny a jaký parametr musí být dodržen. o. Součástí DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové apod.). 
p. Součástí DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění stavby na okolní 
zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPS. 
q. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po technické stránce 
snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DPS bude vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě 
hydrogeologického posudku a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto 
odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům.(l.s-1), Qmax. (l.s –1), Qroční 

(m3.rok-1). 
r. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS vyžadovat 
přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS. Vlastní projekt přeložky 
bude objednatelem uhrazen nad rámec smluvní ceny. 
s. V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust.§ 39, odst. 2, 
písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany životního prostředí. 
t. Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního 
prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v 
potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS.  
u. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné 
dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (dále jen „OŘD“) 
u příslušného správního úřadu. 
v. Součástí DPS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby zhotovení 
informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů. 
4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v jednotlivých projektových dokumentacích a v 
geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 
5. DPZ včetně položkového rozpočtu stavby (v paré 1-3) bude objednateli dodána ve 3 vyhotoveních (každé 
bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy 
(informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy se stavebním záměrem, smlouvy o poskytnutí 
práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, 
katastrální mapy apod.) a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizace správců inženýrských sítí 
budou dodány i v originálech. DPZ bude dodána i v elektronické podobě na 1 ks datového nosiče, které bude 
obsahovat textovou část, dokladovou část (pdf.), výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu 
stavby, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou 
dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *. pdf), a ve formátu kompatibilním s 
programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg). 
6. DPS bude objednateli dodána v 5 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem 
oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací 
tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů 
státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány i v originálech. 
7. Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 
8. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 
9. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. „soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prací“) a položkový rozpočet.
Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s uvedením cenové soustavy ÚRS, o stanovení rozsahu 
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů a objednateli dodán současně s DPS ve 3 vyhotoveních. Soupis prací a 
oceněný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn 
dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 2x oceněný a lx neoceněný (slepý). Rozpočtová část bude 
zpracována dle „Standardní klasifikace produkce" v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
10. DPS bude dodána i v elektronické podobě na 1 ks datového nosiče, které bude obsahovat kompletní 
dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, neoceněný (slepý) 
rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení, Plán BOZP, 
majetkoprávní vztahy — smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. 1 ks datového nosiče budou 
obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, oceněný i neoceněný (slepý) rozpočet, bude dodána ve formátu 
kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který 
umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo 
ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne dle § 12 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech: 
- *.xlshdsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL CZ), 
- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta, 
- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis a datovým 
přepisem uniXML 
11. Dále se zhotovitel zavazuje zpracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
také „Plán BOZP"} tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám 
staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků 
výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí 
na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-
provozní předpisy pro staveniště. 
- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozděj šleh předpisů. 
- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele 
a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 
- Součástí Plánu BOZP bude: 
• přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace 
stavby vyskytnout, 
• písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
• provozní řád staveniště v případě potřeby. 
- Plán BOZP v konečné podobě zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve 3 vyhotoveních (každé 
vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby). 
- Plán BOZP bude objednateli předán také v elektronické podobě, a to následovně: 
• datový nosič s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová 
část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 
s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) i ve formátu kompatibilním s programem Adobe 
Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu. 
12. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou 
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů a objednateli dodán současně s DPS ve 3 vyhotoveních. Soupis prací a 
oceněný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn 
dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 2x oceněný a 1x neoceněný (slepý). Rozpočtová část bude 
zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
10. DPS bude dodána i v elektronické podobě na 1 ks datového nosiče, které bude obsahovat kompletní 
dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, neoceněný (slepý) 
rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení, Plán BOZP, 
majetkoprávní vztahy – smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. 1 ks datového nosiče budou 
obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, oceněný i neoceněný (slepý) rozpočet, bude dodána ve formátu 
kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který 
umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo 
ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne dle § 12 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech: 
- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL CZ), 
- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta, 
- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis a datovým 
přepisem uniXML 
11. Dále se zhotovitel zavazuje zpracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
také „Plán BOZP“) tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám 
staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků 
výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí 
na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-
provozní předpisy pro staveniště. 
- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele 
a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 
- Součástí Plánu BOZP bude: 
• přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace 
stavby vyskytnout, 
• písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
• provozní řád staveniště v případě potřeby. 

- Plán BOZP v konečné podobě zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve 3 vyhotoveních (každé 
vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby). 
- Plán BOZP bude objednateli předán také v elektronické podobě, a to následovně: 
• datový nosič s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová 
část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 
s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) i ve formátu kompatibilním s programem Adobe 
Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu. 
12. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou 
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dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace uvedená v 
odst. 3 tohoto článku bude zohledňovat: 
- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí, 
- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí, 
- úsporu energií, 
- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí, 
- co největší využití zeleně na pozemcích, 
- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti, 
- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod. 
13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 
podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce, která předcházela uzavření 
této smlouvy a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce a pokyny objednatele. 
14. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny 
obj ednatelem. 
15. Dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci 
stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či dopinění) a poskytnout jinou nutnou součinnost 
k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 
2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny 
dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí 
smluvní pokutu dle odst. 6. čl. V. části D této smlouvy. 
16. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje díto převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 
smlouvy. 

č1.11. 
Doba pinění 
1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 
této smlouvy. 
2. Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 3 bodu 3.1 této části smlouvy budou provedeny a 
výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 20 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
3. DPZ v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 60 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
4. DPS v požadovaném rozsahu vč. Plánu B071), Soupisu prací a položkových rozpočtů bude objednateli 
předána do 16 týdnů od předání pravomocného společného povolení stavby. 
5. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 
vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v pinění jeho 
závazku dle této části smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání 
těchto překážek prodlužuje doba pinění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude 
uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím 
dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele. 

č1.111. 
Cena 
Cena za pinění dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
(dopiní zhotovitel) 

Předmět pinění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

Průzkumné práce 80.000,- 16.800,- 96.800,-
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dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace uvedená v 
odst. 3 tohoto článku bude zohledňovat: 
- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí, 
- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí, 
- úsporu energií, 
- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí, 
- co největší využití zeleně na pozemcích, 
- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti, 
- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod. 
13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 
podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce, která předcházela uzavření 
této smlouvy a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce a pokyny objednatele. 
14. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny 
objednatelem. 
15. Dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci 
stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout jinou nutnou součinnost 
k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 
2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny 
dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí 
smluvní pokutu dle odst. 6. čl. V. části D této smlouvy. 
16. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 
smlouvy. 

čl.II. 
Doba plnění 
1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 
této smlouvy. 
2. Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 3 bodu 3.1 této části smlouvy budou provedeny a 
výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 20 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
3. DPZ v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 60 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
4. DPS v požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů bude objednateli 
předána do 16 týdnů od předání pravomocného společného povolení stavby. 
5. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 
vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho 
závazku dle této části smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání 
těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude 
uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím 
dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele. 

čl.III. 
Cena 
Cena za plnění dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
(doplní zhotovitel) 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

Průzkumné práce 80.000,- 16.800,- 96.800,- 
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DPZ 1.490.000,- 312.900,- 1.802.900,-

Plán BOZP 30.000,- 6.300,- 36.300,-

DSP, vč. Soupisu prací a 
položkového rozpočtu 

1.015.000,- 213.150,- 1.228.150,-

Cena celkem 2.615.000,- 549.150,- 3.164.150,-

čI.IV. 
Provádění díla 
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují. 
2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 
rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy 
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ. 
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. 
5. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací. 
6. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, 
jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců 
inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, 
a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či dopinění dílčích dokumentací, podkladů apod. 
7. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s piněním 
díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

Č' I.V. 
Předání díla 
1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP, výsledky provedených průzkumů, soupis prací a položkový 
rozpočet (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu budou 
objednateli předány osobně nebo poštou, a to v sídle společnosti Vak Hlučín, s.r.o. v termínech dle čl. II. této 
části smlouvy. 
2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. II. části B této smlouvy) předloží zhotovitel dokumentace 
(DPZ, DPS) v jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření technickému dozoru, kterého určí objednatel. 
3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo 
převzít. Přejímací řízení pinění dle této smlouvy bude objednatelem zahájeno doručením příslušné 
dokumentace v požadovaném rozsahu a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání 
a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud 
ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího protokolu bude vypiněný zjišťovací protokol, který je v 
příloze č. 4 této smlouvy o dílo. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 
4. K převzetí díla je za objednatele oprávněn jednatel společnosti 
5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl.VI 
Práva z vadného pinění a záruka za jakost 
1. Práva objednatele z vadného pinění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou 
podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2035. 
3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 
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DPZ 1.490.000,- 312.900,- 1.802.900,- 

Plán BOZP 30.000,- 6.300,- 36.300,- 

DSP, vč. Soupisu prací a 
položkového rozpočtu 

1.015.000,- 213.150,- 1.228.150,- 

Cena celkem 2.615.000,- 549.150,-  3.164.150,- 

čl.IV. 
Provádění díla 
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují. 
2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 
rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy 
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ. 
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. 
5. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací. 
6. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, 
jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců 
inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, 
a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací, podkladů apod. 
7. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním 
díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

čl.V. 
Předání díla 
1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP, výsledky provedených průzkumů, soupis prací a položkový 
rozpočet (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu budou 
objednateli předány osobně nebo poštou, a to v sídle společnosti Vak Hlučín, s.r.o. v termínech dle čl. II. této 
části smlouvy. 
2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. II. části B této smlouvy) předloží zhotovitel dokumentace 
(DPZ, DPS) v jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření technickému dozoru, kterého určí objednatel. 
3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo 
převzít. Přejímací řízení plnění dle této smlouvy bude objednatelem zahájeno doručením příslušné 
dokumentace v požadovaném rozsahu a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání 
a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud 
ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je v 
příloze č. 4 této smlouvy o dílo. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 
4. K převzetí díla je za objednatele oprávněn jednatel společnosti 
5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl.VI. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 
1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou 
podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2035. 
3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 
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4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za 
písemné oznámení se považuje i omámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 
6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 
10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se 
bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného pinění. 
7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 
subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v piné výši 
uhradit. 
8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 
Bude-li následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli 
náklady účelně vynaložené na odstranění vady. 
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky 
za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 
10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 
předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno 
právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany 
se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

či. VII 
Vlastnictví 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za 
ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po spinění svého závazku. 

Část C 
Inženýrská činnost a autorský dozor 
č1.1. 
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podleokynů příkazce a v rozsahu 
této části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Intenzifikace centrální ČOV Hlučín - Jasénky" 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 
Zajištění pravomocného společného povolení 
a. Projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi 
subjekty, které přicházejí v úvahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů a dle požadavků 
příkazce, 
b. vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů smluv a 
jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami v rozsahu 
požadavku příslušných platných a účinných právních předpisů, 
c. zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání společného povolení dle příslušných platných a účinných 
právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů, tzn. Zajištění závazných stanovisek 
dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření 
účastníků a výpisů z katastru nemovitostí, 
d. vypracování a podání žádosti vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu, 
e. zajištění pravomocného společného povolení, 
f. vyřízení povolení kácení dřevin, 
g. uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a 
právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy. 
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4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za 
písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 
6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 
10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se 
bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 
7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 
subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 
uhradit. 
8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 
Bude-li následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli 
náklady účelně vynaložené na odstranění vady. 
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky 
za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 
10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 
předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno 
právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany 
se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

čl. VII. 
Vlastnictví 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za 
ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

Část C 
Inženýrská činnost a autorský dozor 
čl.I. 
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu 
této části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Intenzifikace centrální ČOV Hlučín - Jasénky“  

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 
Zajištění pravomocného společného povolení 
a. Projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi 
subjekty, které přicházejí v úvahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů a dle požadavků 
příkazce, 
b. vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů smluv a 
jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami v rozsahu 
požadavku příslušných platných a účinných právních předpisů, 
c. zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání společného povolení dle příslušných platných a účinných 
právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů, tzn. Zajištění závazných stanovisek 
dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření 
účastníků a výpisů z katastru nemovitostí, 
d. vypracování a podání žádosti vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu, 
e. zajištění pravomocného společného povolení, 
f. vyřízení povolení kácení dřevin, 
g. uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a 
právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy. 
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B) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD) 
a. sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu realizace 
stavby s přihlédnutím na podmínky určené společným povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro 
plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentací stavby, případně 
upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 
b. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technickoekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 
c. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci pro 
provádění stavby, 
d. poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby, případně 
výrobní dokumentace zhotovitele, 
e. sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav 
trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektu 
organizace výstavby (POV), 
f. účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
g. účast na kontrolních dnech, 
h. účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na kolaudačním 
jednání. 
2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v tomto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

č1.11. 
Doba pinění 
1. Práce na realizaci předmětu pinění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned 
po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit 
majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst.1 bodu A) této části 
smlouvy. 
2. Práce na realizaci předmětu pinění dle čl. I. odst. 1 bodu B) této části smlouvy budou zahájeny ihned 
protokolárním předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby. 
3. Žádost o vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povoleni} u příslušného 
stavebního úřadu bude podána nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení příkazcem a za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech 
majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti 
a předáním kopie žádosti příkazci. 
4. Předání a převzetí pravomocného společného povolení dle čl. I. části C této smlouvy bude provedeno osobně 
v sídle objednatele. 
5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručeni kolaudačního 
souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení autorského dozoru bude 
sepsán samostatný protokol. 
6. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úpiné a řádné žádosti se 
všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle příslušných 
platných a účinných právních předpisů, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen oznámit 
zahájení řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů a řízení bude moci být vedeno, aniž by 
bylo přerušeno a příkazník byl vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž 
odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným 
úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností příkazníka. 
č1.111. 
Odměna 
Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 
(dopiní pifiraznfk) 

Vodovody a kanalizace Iliučtn, sr.o. 
stdb společnosti 
Ostravska 124418, 748 01 HkiCfn 

htle evea.vakhludn 
emel vakfluc1n~ludn.c. 
ID schrÉnky• qvoga5vi 

le 25914685 
DIČ CZ25914685 

▪ +420595042 369 
# +420585 046 648 

+420 603 206 048 

Požadavky na obsah smlouvy 

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.       http  www.vakhlucin.cz  IČ        25914685 
sídlo společnosti      e-mail vakhlucin@vakhlucin.cz DIČ CZ25914685 
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín       ID schránky: qw9a5vi  

  +420 595 042 369 
  +420 595 046 848 

+420 603 206 048

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD) 
a. sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu realizace 
stavby s přihlédnutím na podmínky určené společným povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro 
plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentací stavby, případně 
upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 
b. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technickoekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 
c. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci pro 
provádění stavby, 
d. poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby, případně 
výrobní dokumentace zhotovitele, 
e. sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav 
trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektu 
organizace výstavby (POV), 
f. účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
g. účast na kontrolních dnech, 
h. účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na kolaudačním 
jednání. 
2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v tomto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

čl.II. 
Doba plnění 
1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned 
po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit 
majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst.1 bodu A) této části 
smlouvy. 
2. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu B) této části smlouvy budou zahájeny ihned   
protokolárním předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby. 
3. Žádost o vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) u příslušného 
stavebního úřadu bude podána nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení příkazcem a za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech 
majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti 
a předáním kopie žádosti příkazci. 
4. Předání a převzetí pravomocného společného povolení dle čl. I. části C této smlouvy bude provedeno osobně 
v sídle objednatele. 
5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního 
souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení autorského dozoru bude 
sepsán samostatný protokol. 
6. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se 
všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle příslušných 
platných a účinných právních předpisů, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen oznámit 
zahájení řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů a řízení bude moci být vedeno, aniž by 
bylo přerušeno a příkazník byl vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž 
odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným 
úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností příkazníka. 

čl.III. 
Odměna 
Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 
(doplní příkazník) 



Vodovody a kanalizace 
Hlučín, s.r.o. ,ožadavicy 

Předmět pinění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

Výkon inženýrské činnosti 130.000,- 27.300,- 157.300,-

Autorský dozor 200.000,- 42.000,- 242.000,-

Cena celkem 330.000,- 69.300,- 399.300,-

čI.IV. 
Povinnosti příkazce 
1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo 
informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 
2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu pinění této 
smlouvy. 

čl.V. 
Povinnosti příkazníka 
1. Při pinění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 
dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 
2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to 
ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník spiní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na spinění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu 
takto vzniklou. 
4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže včas 
obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce a vyžádat si 
jeho dodatečný souhlas. 
5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou 
péčí. 
6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 
7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v 
rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o učinění 
příslušného právního jednání. 
8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce. 
9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 
10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň lx měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 
majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části 
smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 
dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce 
realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas s 
přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A) této 
části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. Smluvní 
strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, 
že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas 
s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že 
vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protipinění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž 
rozhodne příkazce na základě písemné informace příkamíka dle věty první tohoto odstavce. 

vodovody a kanalizace liučfn, 81.0. 
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Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

Výkon inženýrské činnosti 130.000,-  27.300,-  157.300,-  

Autorský dozor 200.000,-  42.000,-  242.000,-  

Cena celkem 330.000,-  69.300,-  399.300,- 

čl.IV. 
Povinnosti příkazce 
1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo 
informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 
2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. 

čl.V. 
Povinnosti příkazníka 
1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 
dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 
2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to 
ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu 
takto vzniklou. 
4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže včas 
obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce a vyžádat si 
jeho dodatečný souhlas. 
5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou 
péčí. 
6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 
7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v 
rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o učinění 
příslušného právního jednání. 
8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce. 
9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 
10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 
majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části 
smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 
dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce 
realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas s 
přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A) této 
části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. Smluvní 
strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, 
že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas 
s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že 
vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž 
rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce. 



Vodovody a kanalizace 
Hlučín, s.r.o. --=';.ožadavky 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 
či.i. 
Cenová ujednání 
1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 
uvedených činí: (dopiní' zhotovitellpffiraznOr) 

Cena díla bez DPH (dle části B čl. III této smlouvy) 2.615.000,- Kč 

DPH 549.150,- Kč 

Cena díla bez DPH (dle části C čl. III této smlouvy) 330.000,- Kč 

DPH 69.300,- Kč 

Celková cena bez DPH 2.945.000,- Kč 

DPH 618.450,- Kč 

Celková cena včetně DPH 3.563.450,- Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti 
smlouvy. 
3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 
nutné a účelně vynaložené při pinění závazků ze smlouvy. 
4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do spinění celého předmětu této smlouvy. 
5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu pinění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné pinění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH 
povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 
6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

č1.11. 
Platební podmínky 
1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 
„faktura"), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 
3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí pinění. Dílčí pinění 
odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné pinění uskutečněné v termínech 
uvedených v odst. 14, popř. 15, tohoto článku smlouvy. 
4. Na každé dílčí pinění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených pro daňový 
doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje: 
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (bude dopiněno 
objednatelem před podpisem smlouvy), 
b) předmět pinění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 
smlouvy), 
c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 
d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), 
e) číslo a datum vystavení faktury, 
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Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 
čl.I. 
Cenová ujednání 
1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 
uvedených činí: (doplní zhotovitel/příkazník) 

Cena díla bez DPH (dle části B čl. III této smlouvy) 2.615.000,- Kč

DPH 549.150,- Kč

Cena díla bez DPH (dle části C čl. III této smlouvy) 330.000,- Kč

DPH 69.300,- Kč

Celková cena bez DPH 2.945.000,- Kč

DPH 618.450,- Kč

Celková cena včetně DPH 3.563.450,- Kč

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti 
smlouvy. 
3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 
nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy. 
4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy. 
5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH 
povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 
6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

čl.II. 
Platební podmínky 
1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 
„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech 
uvedených v odst. 14, popř. 15, tohoto článku smlouvy. 
4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených pro daňový 
doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje: 
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky ____________ (bude doplněno 
objednatelem před podpisem smlouvy),
b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 
smlouvy), 
c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 
d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce),  
e) číslo a datum vystavení faktury, 
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f) dobu splatnosti faktury, 
g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
h) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude vyhotovena 
v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila, Zjišťovací protokol k předmětu pinění dle 
této smlouvy bude podepsán zhotovitelem (příkazníkem} a objednatelem (příkazcem). 
5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 
(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní 
strany sjednávají 10denní dobu splatnosti. 
6. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve 
znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny Generálního finančního 
ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
7. Doručení faktury se provede zhotovitel (příkazník} osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele 
(příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky emailem 
na 300000000000C nebo do datové schránky objednatele. 
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 
nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení 
daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník} vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (příkazce) 
oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi} bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník} provede opravu vystavením nové 
faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 
9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník) 
je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 
10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 
ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v 
tuzemsku. 
11. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 
(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi} za zdanitelné pinění částku bez DPH a úhradu samotné 
DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky 
ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka} a zaplacením ceny bez DPH a odměny bez DPH 
zhotoviteli (příkazníkovi} je spiněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této smlouvě sjednané ceny a 
odměny. 
12. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 věta druhá a třetí a odst. 11 tohoto 
článku smlouvy neužijí. 
13. Povinnost zaplatit je spiněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 
14. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: (dopiní zhotovitellpřfkazník) 
a) po předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 
odpovídající tomuto pinění, a to dle čl. III. části B této smlouvy, 
b) po předání DUR+DSP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto 
pinění, a to dle čl. III. části B této smlouvy, 
c) po předání společného povolení v právní moci vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto 
pinění, a to dle čl. III. části C této smlouvy, 
d) po předání DPS v požadovaném rozsahu, vč. Plánu BOZP a Soupisu prací a položkových rozpočtů v 
požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto pinění, a to dle čl. 
III. části B této smlouvy 
e) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu na částku 
odpovídající tomuto pinění, a to dle čl. III, části C této smlouvy. Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany 
zohlední případné předchozí platby provedené dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy. 
15. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat 
po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným pracím 
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f) dobu splatnosti faktury, 
g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
h) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude vyhotovena 
v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila, Zjišťovací protokol k předmětu plnění dle 
této smlouvy bude podepsán zhotovitelem (příkazníkem) a objednatelem (příkazcem). 
5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 
(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní 
strany sjednávají 10denní dobu splatnosti. 
6. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve 
znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny Generálního finančního 
ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
7. Doručení faktury se provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele 
(příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky emailem 
na xxxxxxxxxxxx  nebo do datové schránky objednatele. 
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 
nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení 
daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (příkazce) 
oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové 
faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 
9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník) 
je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 
10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 
ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v 
tuzemsku. 
11. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 
(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné 
DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky 
ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH a odměny bez DPH 
zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této smlouvě sjednané ceny a 
odměny. 
12. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 věta druhá a třetí a odst. 11 tohoto 
článku smlouvy neužijí. 
13. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 
14. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: (doplní zhotovitel/příkazník) 
a) po předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 
odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy, 
b) po předání DUR+DSP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto 
plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy, 
c) po předání společného povolení v právní moci vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto 
plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy, 
d) po předání DPS v požadovaném rozsahu, vč. Plánu BOZP a Soupisu prací a položkových rozpočtů v 
požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. 
III. části B této smlouvy 
e) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu na částku 
odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy. Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany 
zohlední případné předchozí platby provedené dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy. 
15. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat 
po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným pracím 
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a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za spinění podmínek, že zhotovitel řádně 
pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto smlouvou, nikoliv 
však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele žádnou platbu v souladu s 
touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B čl. II. odst. 2, 3 nebo 4 této 
smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku odpovídající 
doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 40 % částky odpovídajícího 
pinění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující 
platba za příslušné pinění dle odstavce 14 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že obdobně 
budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části 
C, čl. III. této smlouvy. 
č1.111. 
Náhrada újmy 
1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel 
(příkazník} v piném rozsahu. 
2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka}. 
3. Zhotovitel (příkazník} uhradí objednateli újmu v piném rozsahu, pokud byla způsobena vadným piněním 
předmětu této smlouvy. 
4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 
5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy 
objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I., odst. 6 části A této 
smlouvy, je zhotovitel (příkazník} povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 
č1.1V. 
Plná moc 
1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi} k úkonům pro pinění předmětu této smlouvy pinou 
moc, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
2. Zhotovitel (příkazník} pinou moc v celém rozsahu přijímá. 
čl.V. 
Sankční ujednání 
1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů pinění dle části B, čl. H. této smlouvy ze strany zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného pinění bez DPH 
sjednané dle části B, čl. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý 
den prodlení. 
2. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů pinění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je 
příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny celkem bez DPH sjednané dle 
části C čl. III. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 
3. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel (příkazce) 
povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi} úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 
4. V případě, že projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně 
projektové dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ a s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku 
III. části B této smlouvy. 
5. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 
bude objednatel (příkazce) povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce") v důsledku porušení 
některé z povinností zhotovitele (příkazníka} při pinění této smlouvy, a to 
- povinnosti uvedené v čl. I části B této smlouvy nebo 
- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky a požadavky 
ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo 
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a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že zhotovitel řádně 
pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto smlouvou, nikoliv 
však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele žádnou platbu v souladu s 
touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B čl. II. odst. 2, 3 nebo 4 této 
smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku odpovídající 
doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 40 % částky odpovídajícího 
plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující 
platba za příslušné plnění dle odstavce 14 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že obdobně 
budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části 
C, čl. III. této smlouvy. 
čl.III. 
Náhrada újmy 
1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel 
(příkazník) v plném rozsahu. 
2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 
3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 
předmětu této smlouvy. 
4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 
5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy 
objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I., odst. 6 části A této 
smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 
čl.IV. 
Plná moc 
1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou 
moc, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá. 
čl.V. 
Sankční ujednání 
1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů plnění dle části B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného plnění bez DPH 
sjednané dle části B, čl. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý 
den prodlení. 
2. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je 
příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny celkem bez DPH sjednané dle 
části C čl. III. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 
3. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel (příkazce) 
povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 
4. V případě, že projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně 
projektové dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ a s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku 
III. části B této smlouvy. 
5. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 
bude objednatel (příkazce) povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení 
některé z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to 
- povinnosti uvedené v čl. I části B této smlouvy nebo 
- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky a požadavky 
ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo 
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- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 
technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy, je zhotovitel (příkazník} povinen zaplatit objednateli 
(příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany 
objednatele (příkazce) bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém 
jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, 
kdy objednatel (příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 
(příkazníka} při pinění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty. 
6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle odst. 15. čl. I. části B této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 
7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ. 
8. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C, čl. V. odst. 10 této smlouvy je příkazník 
povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní 
povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi spinění jeho povinností dle 
dotčeného ustanovení smlouvy. 
9. V případě nespinění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka} vyplývajících z této smlouvy, 
mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník} povinen zaplatit 
objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 
10. Pokud závazek spinit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem pinění, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 
11. Zánik závazku jeho pozdním spiněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s piněním. 
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že 
smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy v piné 
výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 
13. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka}. 

č I . VI . 
Licenční ujednání 
1. V případě, že v souvislosti s piněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, poskytuje 
zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv 
rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen ,licenci"). Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění 
tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) a postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě, k 
čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; v případě postoupení sdělí 
objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka. 
2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 
zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškerou vzniklou újmu. 
4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele. 

čl.VII 
Závěrečná ujednání 
1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
Znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. ze dne 

. 2025 (bude dopiněno objednatelem před uzavřením smlouvy), kterým bylo rozhodnuto o 
výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce označené „Intenzifikace centrální ČOV Hlučín - 
Jasénky" 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
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- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 
technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli 
(příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany 
objednatele (příkazce) bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém 
jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, 
kdy objednatel (příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 
(příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty. 
6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle odst. 15. čl. I. části B této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 
7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ. 
8. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C, čl. V. odst. 10 této smlouvy je příkazník 
povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní 
povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností dle 
dotčeného ustanovení smlouvy. 
9. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy, 
mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit 
objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 
10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 
11. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že 
smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy v plné 
výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
13. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čl.VI. 
Licenční ujednání 
1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, poskytuje 
zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv 
rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“). Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění 
tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) a postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě, k 
čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; v případě postoupení sdělí 
objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka. 
2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 
zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškerou vzniklou újmu. 
4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele. 

čl.VII. 
Závěrečná ujednání 
1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
Znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. _______ ze dne 
__. __. 2025 (bude doplněno objednatelem před uzavřením smlouvy), kterým bylo rozhodnuto o 
výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce označené „Intenzifikace centrální ČOV Hlučín - 
Jasénky“ 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
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některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy 
do registru smluv zajistí Vak Hluěín, s.r.o.. 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 
OZ a ustanovení § 2591 OZ. 
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje 
obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka 
podstatně nemění podmínky nabídky. 
7. Tato smlouva obsahuje úpiné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 
ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
9. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní 
dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
10. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 
příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 
11. Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolveněního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v 
úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověd' je účinná doručením 
zhotoviteli. 
12. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy 
odstoupit s okamžitou účinností v případě, že v jejím pinění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla 
uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby 
nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 
odst. 2. ZZVZ. 
13. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník} nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 
14. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka} uskutečňovat činnosti, na které se výpověd' 
vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník} povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se 
výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu, aby 
nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 
15. V případě zániku závazku před jeho řádným spiněním je zhotovitel (příkazník} povinen ihned předat 
objednateli (příkazci) nedokončené pinění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí pinění této smlouvy, 
a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel (příkazce) je povinen 
uhradit zhotoviteli (příkazníkovi} cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel 
(příkazník} opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřenou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti 
16. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým definovaný 
v příloze č. 3 této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nový projektový 
tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem (příkazcem) v čl. W. 
bodu 3.2 zadávacích podmínek k veřejné zakázce na podkladě níž je realizováno pinění z této smlouvy. 
Objednatel (příkazce) vydá případný písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných 
dokladů, disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se 
změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, 
pokud mu budou zhotovitelem (příkazníkem} příslušné doklady předloženy. 
17. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických jednatel společnosti, popř. jiný 
zaměstnanec určený jednatelem. 
18. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s piněním této 
smlouvy, neposkytne třetím osobám. 
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některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy 
do registru smluv zajistí Vak Hlučín, s.r.o.. 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 
OZ a ustanovení § 2591 OZ. 
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje 
obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka 
podstatně nemění podmínky nabídky. 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 
ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
9. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní 
dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
10. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 
příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 
11. Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v 
úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením 
zhotoviteli. 
12. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy 
odstoupit s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla 
uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby 
nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 
odst. 2. ZZVZ. 
13. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 
14. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 
vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se 
výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu, aby 
nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 
15. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat 
objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, 
a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel (příkazce) je povinen 
uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel 
(příkazník) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřenou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti 
16. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým definovaný 
v příloze č. 3 této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nový projektový 
tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem (příkazcem) v čl. IV. 
bodu 3.2 zadávacích podmínek k veřejné zakázce na podkladě níž je realizováno plnění z této smlouvy. 
Objednatel (příkazce) vydá případný písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných 
dokladů, disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se 
změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, 
pokud mu budou zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady předloženy. 
17. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických jednatel společnosti, popř. jiný 
zaměstnanec určený jednatelem. 
18. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této 
smlouvy, neposkytne třetím osobám. 
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19. Změnit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 
vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových zpráv. 
20. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 
týkajících se předmětu smlouvy. 
21. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 
práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 
smlouvu postoupit. 
22. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou 
formou. 
23. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 
24. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní. 
25. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 
co je dohodnuto ve smlouvě. 
26. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 
27. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 
28. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 
nenese odpovědnost za prodlení anebo nespinění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolnosti 
vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie a jiné 
objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany se 
dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba pinění příslušných závazků. 
29. Osoby vykonávající technický dozor objednatele, i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto 
smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou písemného oznámení (za písemné omámení se považuje i 
oznámení e-mailem), objednatel předá kopii pověření těchto osob zhotoviteli následně neprodleně. 
30. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
Příloha č. 1 - Plná moc; 
Příloha č. 2 — Prohlášení; 
Příloha č. 3 — Seznam členů projektového týmu zhotovitele/příkazníka; 

Za objednatele (přIkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 
Dne: 24. 7. 2025 Dne: 23. 7. 2025 

Ing. Petr Schimánek Ing. Oldřich Kazda 
jednatel společnosti jednatel společnosti 
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19. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 
vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových zpráv. 
20. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 
týkajících se předmětu smlouvy. 
21. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 
práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 
smlouvu postoupit. 
22. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou 
formou. 
23. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 
24. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní. 
25. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 
co je dohodnuto ve smlouvě. 
26. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 
27. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 
28. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 
nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností 
vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie a jiné 
objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany se 
dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků. 
29. Osoby vykonávající technický dozor objednatele, i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto 
smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i 
oznámení e-mailem), objednatel předá kopii pověření těchto osob zhotoviteli následně neprodleně. 
30. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
Příloha č. 1 - Plná moc; 
Příloha č. 2 – Prohlášení; 
Příloha č. 3 – Seznam členů projektového týmu zhotovitele/příkazníka; 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 
Dne: 24. 7. 2025                                                                Dne: 23. 7. 2025 

Ing. Petr Schimánek Ing. Oldřich Kazda
jednatel společnosti jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 ke smlouvě 

PLNÁ MOC 

ke smlouvě Č. na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské 
činnosti a výkon autorského dozoru stavby „Intenzifikace centrální ČOV 
Hlučín - Jasénky" 

Objednatel (příkazce): 

Zhotovitel (příkazník): 

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. 
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín 
Zastoupena: Ing. Petrem Schimánkem 

KONEKO, spol. s r.o. 
sídlo: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 
IČO: 00577758 
zastoupena: Ing. Oldřich Kazda 

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce): 
a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními 

orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za 
objednatele (příkazce) písemnosti. 

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených 
stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po 
celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude předán po podpisu této 
smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat. 
V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, 
bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele (příkazce) 
v souladu příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Způsob projednání musí být 
odsouhlasen zástupcem objednatele (příkazce). 

2. Tato piná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu „Intenzifikace centrální ČOV Hlučín - Jasénky" 

Prohlašuji, že pinou moc přijímáni. 

za objednatele (příkazce): 
Dne: 24. 7. 2025 

Ing. Petr Schimánek 
jednatel společnosti 

za zhotovitele (příkazníka): 
Ing. Oldřich Kazda 
jednatel 
Dne: 23. 7. 2025 

Vodovody a kanalizace liučfn, 
sidb spo~stl 

http wAvi.valchlucln.cz 
e-mal valchluclnevakhlucln.c. 

ič 25914885 
Dle 0225914685 

+420595042 369 
+420595046848 

Ostravska 124/18, 748 01 I-Ikičfn I D schránky: qvffis5v1 +420 803 zřa 048 

Požadavky na obsah smlouvy 

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.       http  www.vakhlucin.cz  IČ        25914685 
sídlo společnosti      e-mail vakhlucin@vakhlucin.cz DIČ CZ25914685 
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín       ID schránky: qw9a5vi  

  +420 595 042 369 
  +420 595 046 848 

+420 603 206 048

Příloha č. 1 ke smlouvě   

PLNÁ MOC 

ke smlouvě č. na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské 
činnosti a výkon autorského dozoru stavby „Intenzifikace centrální ČOV 
Hlučín - Jasénky“  

Objednatel (příkazce):  Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. 
                                                   Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín 
                                                   Zastoupena: Ing. Petrem Schimánkem 

Zhotovitel (příkazník): KONEKO, spol. s r.o.
sídlo: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 
IČO: 00577758 
zastoupena: Ing. Oldřich Kazda 

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce): 

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními 
orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za 
objednatele (příkazce) písemnosti. 

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených 
stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po 
celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude předán po podpisu této 
smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat. 

 V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, 
bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele (příkazce)
v souladu příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Způsob projednání musí být 
odsouhlasen zástupcem objednatele (příkazce). 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu „Intenzifikace centrální ČOV Hlučín - Jasénky“  

za objednatele (příkazce): 
Dne: 24. 7. 2025 

Ing. Petr Schimánek
jednatel společnosti 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

za zhotovitele (příkazníka): 
Ing. Oldřich Kazda 
jednatel 
Dne: 23. 7. 2025



Vodovody a kanalizace 
Hlučín, s.r.o. 

Příloha č. 2 ke smlouvě 

Prohlášení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím svých 
zaměstnanců při pinění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora a v 
souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli společností VaK 

s.r.o. souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované 
stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke spinění 
veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a 
ke spinění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k 
volné ruce). 

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 
prostřednictvím jeho zaměstnanců při pinění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, 
je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 
společností Vak tiluěín, s.r.o., k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 
s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 
práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 
nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke spinění 
veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a 
ke spinění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k 
volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškerou vzniklou újmu. 

Dne: 23. 7. 2025 

Ing. Oldřich Kazda 
jednatel 

Vodovody a kanalzace HUČrn, 2;1.0. iČ 25914665 +420 595 042 369 http www.valchlucin.c. 
srdb spok~stl vaktduclnevakfilucln /z. Dle CZ25914685 yr +420 595 046 848 
Ostravska 724/18,748 01 Hlučfn ID schrÉnky: qw9a5vI +420 603 235 048 

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.       http  www.vakhlucin.cz  IČ        25914685 
sídlo společnosti      e-mail vakhlucin@vakhlucin.cz DIČ CZ25914685 
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín       ID schránky: qw9a5vi  

  +420 595 042 369 
  +420 595 046 848 

+420 603 206 048

Příloha č. 2 ke smlouvě  

Prohlášení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím svých 
zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora a v 
souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli společností VaK 
Hlučín, s.r.o.  souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované 
stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 
veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a 
ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k 
volné ruce). 

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 
prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, 
je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 
společností Vak Hlučín, s.r.o., k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 
s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 
práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 
nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 
veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a 
ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k 
volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškerou vzniklou újmu. 

Dne: 23. 7. 2025 

Ing. Oldřich Kazda 
jednatel



Vodovody a kanalizace 
Hlučín, s.r.o. 

Příloha č. 3 ke smlouvě 

Členové projektového týmu zhotovitele/ příkazníka 

Ing. Oldřich Kazda — 1100224 -Vodohospodářské stavby 

Ing. David Popelář — 1103868 - Technologická zařízení staveb 

Vodovody a kanalzace HUČrn, sz.o. iČ 25914685 +420 595 042 369 rittp www.valchludn.c. 
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Ostravska 724/18,748 01 Hlučfn ID schrÉnky: qw9a5vI +420 603 2:15 048 
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  +420 595 042 369 
  +420 595 046 848 

+420 603 206 048

Příloha č. 3 ke smlouvě 

Členové projektového týmu zhotovitele/ příkazníka 

Ing. Oldřich Kazda – 1100224 -Vodohospodářské stavby 

Ing. David Popelář – 1103868 - Technologická zařízení staveb 


