NAVRH SMLOUVY O DILO €. SLUCHPOST/1/2025

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

Zakladni Skola a Mateiska Skola pro sluchové postizené, Plzeii, Mohylova

OBJEDNATEL 90

sesidlem: Mohylova 90, 312 09, Plzen
ICo: 49778153

DIC:

zastoupeny: Mgr. JitiPouska, feditel
bankovnispojeni: 66039311/0710, CNB
délejen,objednatel”

ZHOTOVITEL Petr Milota

sesidlem: U trati 768 Blovice

ICO: 48331023

DIC: CZ27308272026

zapsany ve vefejnémrejstfiku: Spisovaznacka: v Z.R. vedenduZ.U. Blovice
zastoupeny: Petr Milota
bankovnispojeni: KB- PM 1590043311/0100

Autorizovanaosoba povérend Ing. Martin Wolf — obor technika prostredistaveb, specializace technicka
vedenim stavby: zafizeni
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

2.2

2.3.

3.1.

1. PREAMBULE

Tato Smlouvao dilo (dale jen ,Smlouva“) je uzavienav souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen , 0bc¢z").

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku verejné zakazky Rekonstrukce vnitfni a vnéjsi kanalizace.
Zadavaci fizeni k predmétné verejné zakdzce bylo vyhlaseno dne 30.4.2025. Verejnda zakdzka byla
zadana v zjednoduseném podlimitnim fizeni v souladu s § 53 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ")

Divodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanovenivzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016
Sb., o stanovenirozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebniprace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisUl, v podrobnostech pro provadéni
stavby v souladu s platnymi a G¢innymi provadécimi pravnimi pfedpisy k zdkonu €. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,SZ“). Tim neni dotéena moznost aplikace
prechodnych ustanoveni SZ.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svlij ndklad a na své nebezpedi pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich pracipodle ¢lanku
3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb.uvedenév tétosmlouvé. Tato osobabude vidy pfitomna pfi kontrolnich
dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI{

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: provedeni kompletni vymeény stavajicich litinovych a kameninovych vnitfnich
rozvod( splaskové kanalizace ve stavajicich objektech stavebnika.

a. Prorozsahprovedenipracije zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu pracia vykazu
vymér, jakoZ i podminky verejné zakazky. Presny popis predmétu dilaje zfejmy z projektové
dokumentace pro provedenistavby, technickych zprav, soupisu pracia vykazl vymér,
zpracované opravnénou osobou:

Osoba: Ing. Jifi Kouba
ICO: 49112131
sidlo:  Voskovcova 12, 400 11 Usti nad Labem
Projektova dokumentace pro kompletnirekonstrukci a modernizaci
Nazev projektu: rozvodi kanalizace, objekt( Zakladni skoly a Matefské Skoly pro
sluchové postizené, Plzen, Mohylova 90
Datum zpracovani: 12/2021

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pred uzavienim této Smlouvy.
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3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

c. 'V pfipadé,ze jsouv projektové dokumentaci, kterd je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkt ¢ konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepsimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standardd
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praciprevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen fadné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zdvaznymi idoporuéenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinenv ramci predmétudila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, UspéSnému dokonéeni a pfedani dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrZovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadénistavby opravnénymi osobami,

c. dle potreby zajistit vytycenivsech inzenyrskych siti pred zahajenim realizace stavby a v jejich
blizkosti pracovat v souladu s vyjadfenimi jednotlivych spravcl téchto siti,

d. dodrzovat jednotliva ustanoveni SZ véetné jeho provadécich vyhldsek, a dalSich pravnich
predpisd, zejména tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek
rozhodnuti, vyjadreni a stanovisek organd statni spravy,

e. pofidit kompletnibarevnou fotodokumentaci stavby a okoli pfed zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnout soucinnosti objednateli pti kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a pfedat objednateli pfi prfedani dila projekt skute¢ného provedeni
stavby (dokumentace zmén) vjednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na ptipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedenikontroly nejméné tfi (3) pracovnidny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadénidila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit pdvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisdim platnym v sou¢asné dobé v CR, jakoz i soucasné
platnym normdm CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichz zavaznost si pro ucely
smluvniho vztahu zaloZeného touto Smlouvou smluvni strany sjedndvajii pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisl. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkl v bezvadné
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3.1L

4.1.

kvalité. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny platné pravnipredpisy, které se vztahujik pfredmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen poddvat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét ¢innosti dle predmétu dila
a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabidce k vefejné zakazce.

4. MISTO PLNENI{

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na:

Zakladni Skola a Matefiska Skola pro sluchové postizené, Plzen, Mohylova 90

Statisticky kod LAU 1:  CZ0323

Katastralni uzemi: k.U. Doubravka [722677]

Stavba na pozemku: p. C. 422/28, 422/27, 422/29, 422/25, 422/26, 422/30, 422/23, 422/24
Adresa mista plnéni: Mohylova 90, 312 09, Plzen

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5. TERMINY PLNENI - PREDANI STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA
Smluvni strany sjednaly nasledujici terminy provedeni dila:

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnii od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti stavenisté bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak do 30 dnli od uzavieni smlouvy.

Dokoncéeni stavebnich praci: nejpozdéji do 180 (sto osmdesati) kalendainich dnli ode dne
nasledujicim po datu predani stavenisté. Termin pro dokoncenidila
pocind bézet prvni pracovni den nasledujici po predani stavenisté.

Pfedanim a prevzetim stavenisSté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Gplné a funkéni provedenivsech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokoncenistavebnich pracizhotovitel pisemnévyrozumiobjednatele. Predanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni pfedani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranénivad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace nadile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen véas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli od predanivyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoz podpisem obé&ma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvaZzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis pfipadnych vad
anedodélkl. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit navlastninaklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje podstatné vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplné ho odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splnisvou povinnost provést dilo jeho fddnym dokonéenim a predanim predmétu dila
bezjakychkoliv vad a nedodélkl objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez vad
anedodélkl zadind bézet sjednand zarucni Ihata.

Spolu s dilem (predmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi pfeddani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatti kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzitych komponenti, materialtia vyrobka
(nebyly-lidoloZeny dtive), prohlasenio shodé nacelou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedanitplnych a bezchybnych dokladd je podminkoufadného predanidila (predmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, neZz preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Zze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladd bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli uplné doklady bez vad. Ndaklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech doklad( v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni oprdvnén od objednatele
poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim doklad( objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté vsouladu s planem bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
Ihatach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cenaza dilo bez DPH cini 11 675 632,99 ,- K¢

(slovy: jedendact milionl Sest set sedmdesat pét tisicSest set tficet dva korun ceskych devadesat
devét haléra)

Celkemza DPH 21% 2451882,93 ,-K¢

(slovy: dvamiliony Ctyfi sta padesat jednatisicosm set osmdesat dva korun ¢eskych devadesat tti
haléra)
Celkem cenaza dilovcéetné 21% DPH Cini 14 127 515, 92 ,- K¢

(slovy: ¢trnact milionl jedno sto dvacet sedm tisic pét set patnact korun ¢eskych devadesatdva
haléri)

Pfedmét cinnosti dle této Smlouvy podléha rezimu preneseni danové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Ucely uplatriovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zakona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o dani z pfidané
hodnoty*“), aPokynem GFR D-22k jednotnémupostupu pfi uplatfiovani nékterych ustanovenizékona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpis(, k § 26 a k pfiloze €. 1 pokynu.
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6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

vvvvv

vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskuteénéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektd stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedenad se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pfed fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci a vykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cenazadiloje Gplnaa konecna a zahrnuje veskeré prace adodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenima dodanim dila a se splnénim
povinnostizhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na geodetické vytyceni
stavenisté, zhotoveniprojektové dokumentace skute¢ného provedeni; ndklady na zafizenistaveniste,
na dopravu, na zajisténi pozadovanych certifikatl, osvédcéeni a zkousek; naklady za skladkovné
apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonceni kalendarniho mésice dil¢i fakturu (dariovy
doklad) na Uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem pfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystavenikazdé faktury, kdyz nedilnoupfilohoufakturyje objednatelem, ¢i jim povéfenouosobou
(technicky dozor stavebnika), podepsanysoupis praci(beztohoto soupisuje faktura nedplind) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnozZstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30) kalendarnich dni ode dne dorucdeni objednateli. Dnem
zdanitelného plnénije posledni den pfislusSného mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti danového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisid. Objednatel umoziiuje vystaveni elektronickych faktur.
V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit v naskenované podobé.

Jsou-li spInény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisl pro vystaveni
zavérecné faktury, Cinijejisplatnost tficet (30) kalendarnich dnl ode dne jejiho doruéeniobjednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddvaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzenio odstranénivsech vad a nedodélku zjisténych pfi predani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena nazvem verejné zakazky. Zhotovitel predlozZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly danovych Ucéetnich doklad( (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Fakturavéetné vsech povinnych naleZitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
prislusného fakturaéniho obdobi.

Objednatelzaplatizhotovitelina zdkladé vystavenych a odsouhlasenychfaktur ¢astku az dovyse 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadrzet jako zavazek za fadné dokonceni dila dle ¢l. 7.1 Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadriné proti zavérecné fakture poradném predanidilabezvad a nedodélkd v terminu do
patndacti (15) kalendarnich dnli po predanidila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranénivad a
nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

V pripadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta Ih(ta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, nenivsak kratsi nez tficet (30) dnl od doruéeni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zdkonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
uctd, kterd jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pristup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z ptidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto
zverejnény Ucet, bude takovyto dafiovy doklad povaZzovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnénisi obje dnatelvyhrazuje prdvo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektrickd energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila, aviak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokudse pfirealizaci zjistiskutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy znadmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a majivliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokudv pribéhu provadénidila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f.  pokudvpribéhuprovadénidiladojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zaddvaci dokumentace k pfedmétné verejné zakazce.

Prozménucenydilav pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovenana zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsazeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zakladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Grovni ceny dila dle poloZek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktualni cenové drovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich divodu snizZit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenénidle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnénishorauvedenych podminek pro zvySenia snizeniceny za provedenidila musi bytv souladu
s touto Smlouvou, zadavacidokumentaciverejné zakdzky a pravnimi predpisy, zejménas § 222 ZZVZ.
Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné plnéni:

7.1

Zavazek za radné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrzet vsouladu s¢l. 6.11 této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predanicelého dila bez vad a nedodélki zhotovitelem, jako zaruku za radné dokonceni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevycerpanou zadrzenou Cast zadriného zhotoviteli
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7.2,

bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnd, po fadném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o pfedanibez vad anedodélk(, pokud dilo pfi pfedaninetrpélo
Zzadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkl, uvedenych v predavacim
protokolu.

Zavazek za radné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitelnesplnipovinnost spocivajiciv odstranénivad a nedodélkd uvedenych v protokolu
o predani a prevzetidila,

- zhotovitel véas neuhradil sankce za nedodrzeniterminu pro odstranénivad a nedodélkq,

- zhotovitel nedokoncil dilo ve stanoveném terminu a vcas neuhradil sankce za nedodrzeni
terminu dokoncenidila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a vcéas neuhradil sankce za
nedodrZeni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Zavazek za fadné plnéni zarucnich podminek

Objednatel poZaduje k zajisténi zavazku za radné plnéni zarucnich podminek predlozeni
elektronického originalu bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky. Nejpozdéji deset (10) dni pred
zahdjenim prejimky dokonceného dila mezi zhotovitelem a objednatelem doloZi zhotovitel
objednateli k zajisténi zavazk( za fadné plnéni zarucnich podminek elektronicky original pisemného
prohlaseni banky v zarucni listiné nebo pisemné prohlaseni pojistitele, Ze uspokoji objednatele
do financni hodnoty ve vysi 5 % sjednané ceny dila bez DPH (zaokrouhleno matematicky na celé
koruny) a to pro pfipad, Ze:
- zhotovitel nesplni povinnosti spocivajici v odstranéni v zaruéni dobé vzniklych vad a
nedodélku;
- bylo vlcdi zhotoviteli zahdjeno insolvencni fizeni, v jehoz diisledku neni zhotovitel schopen
zajistit dodrZzeni svych povinnostiv zaru¢ni dobé.

Zhotovitel je povinen udrZovat bankovni zaruku platnou po celou dobu trvani zaruéni doby.

Objednatel dilaje povinen vyrozumét zhotovitele a banku, kterd poskytla bankovnizaruku k zajisténi
zavazku zhotovitele za fadné plnénizarucnich podminek bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15)
kalendarnich dnli po uplynuti zaruéni Ihlity o skutec¢nosti, Ze pravni dlivod plnénina zakladé této

bankovni zaruky pominul.

Bez poskytnuti zaruky za radné plnéni zaruénich podminek nebude zahdjena prejimka stavby.

Zarucni doba

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Zarucéni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésica).
Zhotovitel odpovida dale zaveskeré vady dilave sjednané zaru¢nidobé, ato za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

Zaruéni doba pocind bézZet prfeddnim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady ¢i
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne uplatnénivady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélkd, popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zadru¢ni doby zhotovitel pfejima zavazek, Zze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouZitinejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebézipo dobu, po kterou objednatel nemuze predmét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v priibéhu zaru¢nidoby na predmétu dila vyskytne jakdkoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charaktervady a zdvaznost poruseniSmlouvyvyskytem takové vady, vidy oprdvnénpozadovat jeji
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8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vée dle vlastnivolby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoizstvi, jakosti, sjednaném zpUsobu provedeni dila
¢i provedeni, jezse nehodipro ucel sjednanyve Smlouvé, popft. neni-li tento Uéelve Smlouvé sjednan,
pro Ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povazujivady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dilaa dodanijiného nezsjednaného predmétu dila. Vadami dilase dale
rozumi stav, kdy provedenédilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veSkeré vady, které ma dilo v dobé jeho preddani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochdzike splnénizdvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatelje oprdvnén odmitnout prevzetitakového dila. Objednatel vSak neniopravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel pfevezme pouze dilo, které je
dokonéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo pfevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale zaveskeré vady dilave sjednané zaruénidobé, ato za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpedi Skody na objednatele, i kdyZ se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamitvady dila kdykoliv béhem sjednané zaruc¢ni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu.
Objednatel je oprdvnén:

a. poZadovat odstranénivady dodanim nahradniho plnéni(napf. u vad materiali apod.),
b. pozadovat odstranénivady opravou, je-li vada opravitelna,

c. pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu s ¢l. 16.

Volbamezindroky z vad dilandleZizcela objednatelibez ohleduna charakter vady, pticemz konkrétni
volbu oznamiobjednatel zhotoviteliv pisemném oznamenizaslaném kdykolivbéhem Ih{ty stanovené
pro uplatnéni predmétného naroku. Za véasné oznameni objednatele je povazovano oznameni
ucinéné kdykoliv béhem Ihlty stanovené pro uplatnéni narok( z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd po obdrZenireklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznavd ¢ neuzndva. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamad
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanouvadubez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti(10) pracovnich dnli o de dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzenireklamace.

Prokaze-lise ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZzené néaklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na ndhradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narokd z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho ddvodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodlenis odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je objednatel
opravnén zajistit odstranénivady bez dalSiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranitsam, a
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9.1

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

to na ndklady zhotovitele. VesSkeré tyto ndklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na ndhradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéniverejné zakazky dle SOD (do doby Uplnéhodokoncenidila
bez vad a nedodélkll) mit sjednano a udrzovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu z ¢innosti
zpUsobenou tietiosobé na majetku, Gjmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci a v souvislosti
srealizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli) a jinymi
dodavateli. Limit pojistného plnénije pozadovan ve vysi min. 13 000 000,- K¢ (tfinact miliont K¢).

Zhotovitel je dale povinenpo celou dobu pInéniSmlouvymit sjednano a udrzovat stavebni amontaini
pojisténi na stavebni a montdzni aktivity (prace) vztahujici se konkrétné k této verejné zakazce a
zaroven odpovédnost za Ujmu zpUsobenou jinému subjektu v souvislosti s vyse uvedenym, pricemz
limit pojistného plnénije ve vysi min. 13 000 000,- K¢ (tfinact milidna K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Objednatelje povinen urcit koordindtora bezpecnostia ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Naklady
zatuto ¢innost hradiobjednatel.Zhotovitel je povinenzajistit podminky pro vykonfunkce technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatelumoznizhotoviteliodbér elektrické energie avody. Zhotovitelssi zajistirozvod potifebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit (dle odst.
6.14. Pfi ukoncenidila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotteby vody a el. energie,
najehoz zdkladé bude spotifeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provéstdilo s potfebnou péci, vujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jak oz
i za Skody, vzniklé jeho ¢innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné kradnému dokonceni dila. Stavebni prace mohou probihat i o vikendech a zejména o
Skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjedndvat pfipadna nezbytné nutna omezeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnimvoziima vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpecnostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob aminimalizovat negativni vlivyvystavby (hluk, prasnost, ochrana
zZivotniho prostredi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pristupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pfipadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostifedné zajisti ndpravu na své naklady.
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

Zhotovitel si zajisti na vlastni ndklady veskery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemki do plvodniho radného stavu a predani téchto pozemki zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnt po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyteéného materialu na skladky, véetné zaplaceni skladkovného, a to nejpozdéji
pred preddnim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen priibézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednateleotom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachdzi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecénostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutec¢nosti ohroZujici véasné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby opravnénou autorizovanou osobou
(dale také ,,stavbyvedouci“) vsouladu s pozadavky § 164 SZ. Autorizovanou osobu, kterou zhotovitel
povéfil odbornym vedenim stavby ve funkci stavbyvedouciho, uved| na str. 1 této smlouvy.

Stavbyvedouci je povinen vykonavat dozor nad provadénim vSech odbornych praci, zajistit odbomé
vedeni a organizaci stavby osobné na misté realizace dila v rozsahu dostateéném pro naplnéni
povinnosti stavbyvedouciho stanovenych zakonem a déle zajistit fddné a kvalitni provedeni dila.
Stavbyvedouci je povinen Ucastnit se pravidelné kontrolnich dn( stavby. Stavbyvedouci je povinen
pozvattechnicky dozor stavebnika a autorsky dozor minimalné 3 pracovnidny pred konanim kontrolni
prohlidky, na které ma byt schvaleno zakryti konstrukci. Stavbyvedouci je povinen zajistit provedeni
veskerych Uikonl pozadovanych v projektové dokumentaci.

V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysliprovést vyménu stavbyvedouciho, musivyménu této osoby
oznamit technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP min. 5 dni pfed nastupem nového
stavbyvedouciho. Novy stavbyvedouci musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu poZadavki
zadavaci dokumentace.

Splnéni kvalifikace nového stavbyvedouciho doloZi zhotovitel objednateli pfed zahajenim jeho
¢innosti. V pripadé Ze by novy stavbyvedouci kvalifikaci v pozadovaném rozsahu nesplfioval nebo
nedoloZil, musi zhotovitel zajistit takovou osobu, ktera poZzadovana kritéria splfiuje a doloZi.

Jestlize zhotovitel zajisti pInénipovinnostivy plyvajicich ztéto Smlouvynebo jeji éasti tfetiosobou, ma
takovy prevod prdv a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tfeti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotcen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéniveskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadétdilo za pouZiti vyhradné téch poddodavateld, které uvedl v seznamu
s identifikacnimi udaji poddodavatel(. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu
poddodavatele, musi vyménu poddodavatele ozndamit technickému dozoru stavebnika a
koordinatorovi BOZP min. 5 dni pfed nastupem nového poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpUsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musispliovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu pozadavk(
zadavaci dokumentace. Splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli kopii dokladu ke splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) pred zahdjenim cinnosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZzadovaném rozsahu
nesplfiioval nebonedolozil, musizhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria
splniiuje a doloZi.

Objednatel je povinen uchovavat veskerou origindlni dokumentaci souvisejici s vefejnou zakdzkou
véetné ucetnich dokladd po dobu minimalné vsak 10 let od finan¢niho ukonéeni projektu.

Objednatel si vyhradil v zadavacich podminkach verejné zakazky, konkrétné v ¢l. 2.8 Zadavaci
dokumentace, zménu zavazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ. Pfipadna zména zavazku ze smlouvy se bude
fidit timto ustanovenim zaddvaci dokumentace nebo § 222 7ZZVZ.
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11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

11. VEDENIi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen véstradné, srozumitelnéa dostatecné podrobnéstavebnidenik ve smyslu § 166
SZ ajeho provadécich predpisu.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvdlené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvéleni. Original vesSkerych zaznamU obsaZenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pti pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-lidodrzenakvalita dilanebo pokud zhotovitelnebude dodrzovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila naleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dni (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, kterd bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna uéast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedenikontroly nejméné tfi (3) pracovnidny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mizZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vSak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna osoba povérenavedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnli od obdrZeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stdvaji soucasti dila
po provedeni jejich montaZze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnénizavazku pfedanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15. SANKCE

Pokud je objednatel v prodleni s Uhradou Uplného dafiového dokladu, je zhotovitel opravnén
poZadovat po objednateliurok z prodlenive vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neptevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplacenismluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kazdy zapocaty den prodlenis prevzetim stavenistéaZz do jeho prevzeti. Tim nenidotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16 této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnl od predani
stavenisté, objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi pét
tisice korun ¢eskych (5.000,00K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po patndctém (15.) dni od predani
stavenisté, dokud nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét
smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16 této smlouvy.

Pfi nesplnénilhlty pro zhotovenidila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodlenise splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho uplného a fadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzisjednany termin pro odstranéniuznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun
Ceskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V pfipadech, kdy se jedna o vadu branici v fdadném uzivani dila, ptipadné hrozi-li nebezpedi skody
velkéhorozsahu (havarie),je objednatel opravnénpozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu ndpravy za kazdou reklamovanou vadu.

Pti prodlenizhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do ptiivodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ih(té sjednané v této Smlouvé mize objednatel pozadovat
po zhotoviteli zaplacenismluvnipokuty ve vysi pét setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni, nejvyse vSak padesat tisickorun ¢eskych (50.000,00) K¢ za den.

Pfi porusenipovinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledemstavbyvedoucho
a zajisténi odborného vedeni stavby osobou stavbyvedouciho, mizZe objednatel pozadovat po
zhotoviteli zaplacenismluvnipokuty ve vysi tfi tisice korun c¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdé jednotlivé
poruseni. Porusenim této povinnostise rozumitaké neprovedenikontrol ¢astistavby pred zakrytim a
dokoncéenim jednotlivych technologickych etap vystavby, které musibyt zaznamendny ve stavebnim
deniku a podepsany osobou stavbyvedouciho, technického dozoru stavebnika a autorského dozory,
neprovadéni pravidelnych kontrol a organizace probihajicich stavebnich praci osobou
stavbyvedouciho min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a nedéast na kontrolnim
dnu, kdy by tato osoba v odlivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu. Porusenim této povinnosti se rozumi i nepfizvani technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru na kontrolni prohlidku pfed zakrytim konstrukci.

Porusenim povinnostise rozumirovnéz viechny povinnosti uvedenév ¢. 10.13.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadeéni stavby. Objednatel je opravnén
poZadovat po zhotovitelismluvni pokutu ve vysi jeden tisickorun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany zhotovitele (zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisd,
zejménazakona¢. 262/2006 Sb.,zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu (se zvlastnim zietelem
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15.11.

15.12.

15.13.

15.14.
15.15.

16.1.

16.2.

16.3.

na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocdinku mezi sménami, atp.), zakona ¢&. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi (se zvlastnim zfe telem na regulaci zaméstnavani
cizincll), ato vicéi vSem osobam, které se na plnénizakazky podilejiabez ohledu nato, zdajsou prace
na predmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrzovdanimezinarodnich Umluvo lidskych pravech, socidlnich & pracovnich pravech, zejména idmluv
Mezinarodni organizace prace (ILO)) bude zhotoviteli U¢tovdna pokuta dvacet tisic korun ceskych
(20.000,00 K¢) za kazdy pripad objektivné prokazatelného poruseni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnli ode dne dorucenijejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatelje opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatnévedle sebev pfipadé porusenivice
povinnosti. Souhrn vSech smluvnich pokut narokovanych naZhotovitelineprekro ¢i20 % ceny dilabez
DPH.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k dhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na ptipadny narok objednatele na ndhradu Skody.

Ujednanio smluvnich pokutach z(istavajiv platnostiiv pripadé ukonéeniSmlouvy odstoupenim nebo
vypovédianemajivlivna pfipadnou moznost domahat se vedle smluvnipokuty i ndhrady Skody, a to
i ve vysi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mUze byt ukoncena:
a. splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divodU stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. vypovédiSmlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud druhd strana porusi
své povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahuke zhotovitelibude zahajeno insolvencénifizeni, popr.
likvidace, nebo se jiz v tomto fizeni nachdzi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné
zakazky uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnostinebo které mély, nebomohly,
mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét, nebo od smlouvy odstoupit, s okamzitou platnosti
rovnéz v pfipadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, ato zejménav cl. 3 této Smlouvy, provadidilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihité do péti (5) pracovnich dn(;

b. zhotovitel neposkytuje opakované dostatec¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c. zhotovitel provadidilovrozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-lina vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoruci objednatele do péti (5) pracovnich dn(i (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napt. ve stavebnim deniku), nebo dilo v priibéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyteéného odkladu nadpravu;

d. zhotovitelvyuzivd poddodavatele, ktery nebylobjednateliv souladu s touto Smlouvou a zadavad
dokumentaci oznamen;
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

e. neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od dorucéeni vyzvy objednatele
k pfevzetistavenisté dle ¢l. 5této Smlouvy;

f. v pripadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni financni prostfedkl (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi ptislusny prispévek,

g. pokudzhotovitel po predanistavenisté do patnacti(15) kalendarnich dnli nezacne s realizacidila,
pokud neni pisemné sjedndno jinak;

h. ze zdkonem stanovenych dlvoda.

Zhotoviteli vypovédiSmlouvy vznika narok na ihradu skuteéné vynaloZenych nakladl souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skutecné provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmivykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
preddvaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedenad pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebylafadné predana objednateli na zakladé podepsaného preddavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na thradu nakladu.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno a
soucasné doslo k naplnéninékteré z nasledujicich podminek. Jedna se o pfipady uvedené ve ¢l. 16.2.
Smlouvy (insolvencnitizeni, uvedeninepravdivych idajl). Objednatel je dale opravnén odstoupit od
smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. e., f., g. a h. Smlouvy, zhotovitel je rovnéz
opravnén od smlouvy odstoupitv pfipadé stanovenémv ¢l. 16.3. pism. h. Smlouvy. Bylo-li dilo aspori
Castecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zavazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. P¥i vypovédi se
Uhrada nevztahuje najiz pofizeny material ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Gcinky
vypovédi Smlouvy nastdvaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obéanského zakoniku.

Dojde-li k vypovédi ¢i odstoupeniod této Smlouvy zejménaz divodl uvedenych v ¢l. 16.2. 2 16.3. této
Smlouvy ze zavinéni, které je jednoznacné na strané zhotovitele dila spocivajici predevsim v
nekvalitnim provadénidilaa nesjednanindpravy ve stanoveném terminu, provadénidila nekvalitnim
zplsobem opakované, nedodrzeniustanoveniuvedenych v uzaviené smlouvé, nedodrzenismluvnich
terminGdle uzavienésmlouvy, je objednatel opravnén, v souladu s vyhradou v zadavaci dokumentad
vefejné zakazky, oslovit k uzavieni nové smlouvy o dilo Ucastnika zadavaciho fizeni, ktery se dle
hodnoceni umistil jako dalSi v pofadi, a to za cenu dle jeho nabidky, a to i opakované. Tim nejsou
dotéena pravaobjednatele plynouciz této Smlouvy, kterd se vztahujik odpovédnosti za vady a zaruce
za jakost ¢asti dila provedené zhotovitelem.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI
Pro ucely vzajemné komunikace mezismluvnimi stranamijsou opravnényjednat nize uvedené osoby:
Smluvnikontakty:
za objednatele: Mgr. JifiPouska
Tel.: 378 60 99 39

e-mail reditel@sluchpost-plzen.cz

za zhotovitele:  Petr Milota

Tel.: 777766056
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17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

e-mail

Kontaktniosoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

Instamontl@volny.cz

PhDr. Robin Kvés
724 512 096

kves@kves.cz

za zhotovitele:  PetrMilota

Tel.: 777766056

e-mail Instamontl@volny.cz
Odborné osoby:

za objednatele: Ing. Tomas Kostohryz

Tel.: 606 723 823

e-mail tkostohryz@post.cz

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Ing. Martin Wolf
733567725

volf.zti@gmail.com

Veskerdsdélenidijinajednanismluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcdm. Pokud
je vyzadovana pisemndforma, bude takové sdélenizaslano na e-mail kontaktniosoby druhé smluvni
strany, popt. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré Usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijetizpravy. Nepotvrdi-liadresat pfijetizpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jedndani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanovenitéto Smlouvy i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, nedéinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednaniSmlouvy anebude mit Zzadny vliv na platnost, i¢innosta vymahatelnost ostatnich
ujednanitéto Smlouvy. Smluvnistrany se zavazujinahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, neudinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, ucinné a
vymahatelné ajehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanovenitak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢&i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zUstavaji nedotcena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim rfadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsoutouto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Zhotovitel prohlasuje, ze ve smyslu § 1765 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisl, nasebe bere nebezpedizmény okolnosti, atedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnovenijednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvnho
zavazku ¢i jeho zruseni z dGvodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto pfebira nebezpedizmény okolnostidle
§ 2620 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znénipozdéjsich pfedpist. Podminky
pfipustného zvySeni nebo snizeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6.15 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
ato v podobé cislovanych dodatk( k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere navédomi, Ze objednatel md povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich ptiloh, zmén
a pfipadnych dodatkl zverejnit v registru smluv v souladu se zdkonem €. 340/2015 Sbh., o registru
smluv. Uverejnéni Smlouvy v zdkonné Ih(té v registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi
s tim, Ze tato Smlouva vcetné priloh bude verejné pfistupna.

Objednatel je spravcem osobnich Udajd, které ziskal ve verejné zakazce av souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich udajd v zaddvacim fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajli je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejnézakazky. Osobniudaje budou zpracovany az do uplynutiskartaénilh(ty této
vefejné zakazky. Ostatniinformace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpist vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z icastnikd a Géinnosti uverejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Zze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dlikaz cehoZ pfipojuji své podpisy.

Prilohy ke Smlouvé:

Pfrilohac. 1 — rozpocetv souladu s nabidkou dodavatele (krycilist rozpoctu a rekapitulace objekt()

— povinné podepsat pfilohy smlouvy (min. 1. list)

Vv Plzni

Megr. JifiPouska
feditel

Zakladniskolaa Matefska skola pro sluchové
postizené, Plzer, Mohylova 90

za objednatele

Digitalné

J i‘r'l' podepsal Jifi
Pouska
Datum:

Pouska 2025.07.04

10:04:18 +02'00'

v Blovicich

Petr Milota

Petr
Milota

za zhotovitele

Digitalné podepsal
Petr Milota
Datum: 2025.07.03
21:19:08 +02'00'

Stranka 18 z 18



REKAPITULACE STAVBY

Kod: DRAKISA202209
Stavba: Rekonstrukce kanalizace Zakladni Skola a Materska Skola pro sluchové postizené
KSO: CC-Cz:
Misto: Mohylova 90 Datum:
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazegé: IC:
Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 DIC:
Projektant: 1C:
DRAKISA s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:

27.6.2022

48331023
CZ7308272026

Cena bez DPH

11,675,632.99

Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21.00% 11,675,632.99 2,451,882.93

sniZzena 15.00% 0.00 0.00
Cena s DPH CzZK 14,127,515.92
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd:

Stavba:

Misto:

Zadavatel:
Uchaze¢:

DRAKISA202209

Rekonstrukce kanalizace Zakladni Skola a Materska Skola pro sluchové postizené

Mohylova 90

Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01

27.6. 2022
DRAKISA s.r.o.

Kod

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu

01
02
03
04
05

Hospodarsky pavilon
Internat

Materska Skolka
Skola

Télocviéna

Strana 2z 2

11,675,632.99

3,006,074.37
2,895,827.80
1,709,794.53
2,377,489.27
1,686,447.02

14,127,515.92

3,637,349.99
3,503,951.64
2,068,851.38
2,876,762.02
2,040,600.89
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