

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 055 200 23
Číslo objednávky: 1.3.010

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 30.09.2025	Hradec Králové Slezské Předměstí, nádražní budova, na adrese: Lipová č.p. 152, Hradec Králové, 500 03	Výměna plynového kotle.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2024/3/1/3300	130 817,54

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/1/3300
Stavba: Hradec Králové Slezské Předměstí nádražní budova - výměna plynového kotle_v. IV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			130 817,54
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	130 817,54	27 471,68
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			158 289,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/3/1/3300

Stavba: Hradec Králové Slezské Předměstí nádražní budova - výměna plynového kotle_v. IV

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		130 817,54	158 289,22
01	stavebni	130 817,54	158 289,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové Slezské Předměstí nádražní budova - výměna plynového kotle_v. IV

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 817,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 817,54	21,00%	27 471,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 289,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové Slezské Předměstí nádražní budova - výměna plynového kotle_v. IV

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	130 817,54
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové Slezské Předměstí nádražní budova - výměna plynového kotle_v. IV

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 817,54

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,000		
2	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	10,000		
D	997	Přesun sutě					
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,226		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,226		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,164		
7	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,226		
D	998	Přesun hmot					
8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,138		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	713	Izolace tepelné					
9	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	10,000		
10	M	63154531	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm</i>	m	12,000		
11	K	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%	22,160		
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
12	K	722130994	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 40 / G 5/4	kus	2,000		
13	K	722131943	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 25 / G 3/4	kus	1,000		
14	K	722140113	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	2,500		
15	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
16	K	722234231	Úprava vody magnetická G 1/2" PN 10 do 100°C se dvěma závitů	kus	1,000		
17	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	80,994		
D	731	Ústřední vytápění - kotelný					
18	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		
19	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		
20	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,000		
21	M	48417435	<i>kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 6,6-28,0kW</i>	kus	1,000		
22	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		
24	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	11,000		
25	K	731810462	Rozdělovač odtahů spalin pro kondenzační kotel připojení na kotli průměru 80/125 mm	kus	1,000		
26	K	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%	768,148		

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

27	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		
28	M	48481002	<i>přečerpávač kondenzátu</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
29	M	48481004	<i>hadice pro odvod kondenzátu</i>	<i>m</i>	<i>2,000</i>		
30	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	38,783		

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

31	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	10,000		
32	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm	m	10,000		
33	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	10,000		
34	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	120,795		

D 734 Ústřední vytápění - armatury

35	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000		
36	K	734291274	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	1,000		
37	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		
38	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	30,563		

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

39	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	8,000		
40	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	48,000		
41	K	741336875	Demontáž termostatu	kus	1,000		
42	K	735511141	Podlahové vytápění - prostorový termostat	kus	1,000		
43	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	26,957		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

44	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	6,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

P *Poznámka k položce:
čdiagnostiku závad stávajícího kotle.....4h
Topná zkouška.....2h*

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

45	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 183,869		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

46	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 183,869		
----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5842489

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: def58248-16a5-40dd-949c-bc6eaa9c78d6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.07.2025 09:20:36

Hash komponenty: 6fa831ebf6989aeaef2f77d918e5b842a5aff7e3e7c59e05ab125ad2ab815c0

Hashovací funkce: sha256Hex



ddfbe33b-64af-451d-8b36-78cfba08fc83