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SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ  

„III/37915 BRNO, UL. SEIFERTOVA“ 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS), IČ, SP   

______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

SAFETYPRO/MOTT/PRINTES/WORING – PD SUS JMK 2024 

sídlem SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc IČO: 28571690 
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C43822 
zastoupena Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem 
vedoucí člen sdružení 
 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1 IČO: 48588733 
člen sdružení 
 
PRINTES-ATELIER s.r.o. 
sídlem Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov – Přerov I-Město IČO: 25391089 
člen sdružení 
 
Woring s.r.o. 
sídlem K Dráze 594/25, Koterov, 326 00 Plzeň IČO: 29159342 
člen sdružení 
 
spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY  

1. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou “Zpracování projektové dokumentace 
staveb pozemních komunikací a související činnosti” uzavřené dne 08.11.2024 mezi objednatelem 
a zhotovitelem.  

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně souvisejících 
průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) spočívající v zajištění oznámení záměru stavby 
příslušnému územně správnímu celku případně vlastníkům či provozovatelům dotčené technické infrastruktury, 
případně zajištění stanoviska ke stavbě. Dále je součástí soupis prací (SP).  

Předmětem projektové dokumentace je obnova krytu silnice III/37915 – ulice Seifertova v Brně – Lesné (MČ 
Brno – Sever) v úseku km cca 0,030 – 0,370 od pracovní spáry za mostem přes železniční trať po pracovní spáru 
před zastávkou Heleny Malířové, v souladu se zpracovanou DGN silnice. V úseku je autobusová zastávka Lesná, 
nádraží. Součástí stavby je rekonstrukce nefunkčních uličních vpustí, výšková úprava veškerých vnějších znaků 
IS ve vozovce, odstranění přídlažby ze žulových kostek a obnova VDZ plastem. Délka úseku je cca 0,340 km. 

3.    Předmětem plnění je: 

i. projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS); 
ii. průzkumy (v rozsahu dle čl. III. této smlouvy); 



 

Strana 2 (celkem 13) 

iii. inženýrská činnost; 
iv. soupis prací. 

4.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy (zejména zákon č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhl. č. 131/2024Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. č. 227/2024Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury; 

ii. diagnostika vozovky + PAU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., z 03/2025; 
iii. přehledná situace stavby; 
iv. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací; 
v. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací; 
vi.  technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

5.     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

 

II.  DOKUM ENTACE PRO PROV ÁDĚNÍ STAVBY  (DÁLE TÉŽ PDPS)   

1. PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. Objednatel požaduje 
zpracování příčných řezů a vzorových řezů, zejména pak řezů sjezdů. 

2. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty: 

i. průvodní zpráva; 
ii. zásady organizace výstavby; 

iii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům; 
iv. plán organizace výstavby; 
v. plán BOZP. 

3. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace 
umožňovala vypracovat SP. 

4. PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept dokumentace a konečná dokumentace. Rozdíl mezi konceptem 
PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné dokumentaci jsou zapracovány připomínky 
objednatele ke konceptu PDPS.  

5. Koncept PDPS bude objednateli předán 1x v tištené podobě a 1 x elektronicky emailem na adresu vedoucí 
oddělení Brno – město, přičemž koncept PDPS bude zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo 
vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy, platí, že koncept 
PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena.  

6. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 10 dnů. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele 
závazné. 

7. Konečná PDPS bude objednateli předána 2x v tištěné podobě a zároveň i 1x elektronicky na nosiči USB flash 
disk, přičemž na nosiči bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v 
exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve 
smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a 
šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na 
digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do 
jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. 
Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem 
Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.  Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, 
katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém 
systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.  
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8. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy 
souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci stavby je 
potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.                                                                                                                                                                                    

9. Před předáním konečné PDPS bude na pracovišti objednatele Ořechovská 541/35, vedoucím oddělení Brno-
město, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. 

10. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti 2x 
vyhotovení konečné dokumentace (paré č. 1-2) v tištěné podobě a 1x nosiči USB flash disk vedoucímu oddělení 
Brno – město; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná 
dokumentace nebude převzata.   

11. PDPS bude navíc v 1 elektronickém vyhotovení v tzv. anonymizované verzi, ve které bude provedena 
anonymizace (znečitelnění či odstranění) osobních údajů fyzických osob (např. zaměstnanců zhotovitele), které 
se podílely na vypracování projektové dokumentace – textové i výkresové části. Dále nebude v textu uvedeno 
jméno a příjmení vlastníků dotčených pozemků, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních organizací 
nebudou obsahovat podpisy osob. 

 

III.  PRŮZKUMY  

1. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí PDPS budou následující položky: 

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí; 
ii. průzkum inženýrských sítí; 

iii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu v potřebném rozsahu 

 (dále jen „průzkumy“). 

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům 
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu 
této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky na 1x 
na nosiči USB flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů 
o průzkumech budou předány společně s konceptem PDPS. 

4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části v paré č. 1-2 projektové 
dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronické 
nosiče dat, na kterých bude předávána konečná PDPS. 

 

IV.  SOUPIS PRACÍ (DÁLE TÉŽ SP) 

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby SP byl způsobilým 
podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební práce a aby 
byl vyhotoven v souladu s požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel je povinen v SP stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních prací, 
dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, 
dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval 
položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení 
stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  

3. Pro sestavení SP v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje 
veškeré údaje nezbytné pro SP. SP jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, může odkazovat pouze 
na jednu cenovou soustavu. 

4. SP bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací. 

5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, 
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, 
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zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr 
k uvedenému množství, g) jednotkovou a celkovou cenou položky. 

6. Zhotovitel je povinen vypracovat SP s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
SP. Zhotovitel uvede v SP postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo 
textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat 
SP s technickými specifikacemi. SP nesmí obsahovat atributy položek.  

7. V oceněném SP bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání konečného SP. 

8. Součástí SP budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady jako 
samostatná část SP.  

9. SP (oceněný i neoceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS, a to elektronicky emailem 
(odkazem na datové uložiště) na adresu vedoucí oddělení Brno-město. Elektronicky bude SP předán ve formátu 
XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

10. SP (oceněný i neoceněný) bude předán 1x elektronicky na USB flash disk při předání konečné PDPS. 
Elektronicky bude SP předán ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

 

V.  INŽENÝRSKÁ ČI NNOST (DÁLE TÉŽ IČ)  

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění oznámení záměru stavby, případně zajištění stanoviska ke stavbě. 

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění: 

i. oznámení vlastníkům veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení stavby; 

ii. oznámení dotčeným územněsprávním celkům. 
 

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 

4. Výsledky IČ budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 1 této smlouvy a 1x 
v kopii v každém paré PDPS a 2x na nosiči USB flash disk ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf 
bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat 
dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ provedena.  

 

VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

Koncept PDPS, SP, průzkumy  
 
Konečná PDPS, SP 
 
 
 
IČ 
 
 

do 3 měsíců od účinnosti smlouvy 
 
do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem, 
nebo po doručení připomínek ke konceptu (čl. II 
odst. 6. této smlouvy) 
 
do 30 kalendářních dnů od předání konceptu PDPS 

 Dřívější plnění je možné.  

 

2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných 
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl 
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle, 
než je obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné 
okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud 
tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny 
lhůty plnění. 
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VII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 237 000,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených
u položek průzkumů v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění
smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu. Faktura bude vystavena po dokončení
a předání díla - konečné PDPS a SP.

2. nen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu
Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude

kopie protokolu o předání plnění objednateli.

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst.2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá za provedení projekčních prací zejména dle § 163 zákona
č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zákona č. 89/2012Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracování PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno u odpovědného projektanta v této smlouvě, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou
osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
ke kontrole součinnost.
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6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka, vedoucího oddělení Brno - město)
a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do týdne
od účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle oblasti Střed, příp. ředitelství objednatele Ořechovská 35,
Brno. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby v průběhu zpracování PD, nedohodnou-li se strany
jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán k projednání soupisu prací. Závěrečný výrobní výbor bude svolán
před odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí oddělení Brno-město přihlédnutím
k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich
vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu a vedoucího oddělení
Brno - město na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné a nové práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel
práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení,
vedoucí oddělení Brno-město.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.

4. Vedoucí investičního oddělení

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou PDPS a SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí oddělení Brno-město

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
iv. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept PDPS, SP a průzkumy, PDPS, SP a IČ;

v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě
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8. Odpovědným projektantem je

Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat
za zhotovitele veškeré písemnosti.

Odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 5 let praxe při výkonu
autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů
obdobných předmětu plnění.

Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

XI. L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava
a realizace stavby. Objednatel je oprávněn jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování
informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích
činností dle této smlouvy.

XII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad,
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.5 V případě zjištěných vad PDPS, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění
vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

4. Smluvní pokuty

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

nedodržení termínů plnění
0,05 % z celkové ceny bez DPH

za započatý den prodlení

nedodržení termínu pro odstranění vady 0,1 % z celkové ceny bez DPH
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za započatý den prodlení  

za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad 
soupisu prací s projektovou dokumentací 

2 000Kč/ vada 

 

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob, jejichž 
odborné zkušenosti byly předmětem hodnocení při uzavření 
rámcové dohody 

0,5 % z celkové ceny veřejné 
zakázky bez DPH za zjištěný 

případ porušení povinnosti, a to i 
opakovaně a za každý započatý 

den porušení 

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem  
500,-Kč porušení případně 

započatý den prodlení (a to i 
opakovaně) 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů 
od doručení výzvy případně faktury. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou 
faktur.  

 

XIII.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se zejména považuje: 

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době 
přiměřené neodstraní; 

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady; 
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; 
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně zhotovitele 

v případě sdružení) v postavení dlužníka; 
vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně zhotovitele 

v případě sdružení) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí; 

vii. prodlení s řádným plněním o více než 30 kalendářních dnů; 
viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů; 
ix. zneužití plné moci. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii), iii) a ix) tohoto článku nemá zhotovitel nárok 
na náklady vynaložené na provádění díla. 

 

XIV.    PLNÁ MOC  
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1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy,
a to v mezích této smlouvy.

2. Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je

Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho
odměna je součástí ceny dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že
písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.

6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Smlouva
nabývá účinnost uveřejněním v registru smluv dle odst. 9 tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé
smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále
Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo
obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:……-…… Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle
této smlouvy si ověřit uveřejnění smlouvy v registru smluv.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na
straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu
identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje
informovat fyzické osoby - své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem
podle tohoto odstavce.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.

14. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
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Ing.Jiří Smékal, MBA Bc. Roman Hanák

jednatel na základě plné moci ředitel

SAFETYPRO/MOTT/PRINTES/WORING -
PD SUS JMK 2024

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY

__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

PDPS 142 000

Inženýrská činnost (IČ) 30 000

Soupis prací (SP) 25 000

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V S AZEBNÍKU

UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU
800

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

ověření existence a polohy inženýrských sítí 15 12 000

průzkum inženýrských sítí 15 12 000

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 20 16 000

Průzkumy celkem 40 000

Cena celkem bez DPH* 237 000

*Součet cen PDPS, IČ, SP a Průzkumy celkem

V Olomouci, dne dle elektronického pod

………………………….

Jednatel na základě plné moci ………………………….

SAFETYPRO/MOTT/PRINTES/WORING - PD SUS JMK 2024
……………………………………………
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Příloha č. 2     Číslo smlouvy objednatele: 564/2025/99                            24Sml00506-06   

PLNÁ MOC 
__________________________________________________________________________________________ 

ZMOCNITEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

zmocňuje  

ZMOCNĚNCE  

SAFETYPRO/MOTT/PRINTES/WORING – PD SUS JMK 2024 

sídlem SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc IČO: 28571690 
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C43822 
zastoupena Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem 
vedoucí člen sdružení 
 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1 IČO: 48588733 
člen sdružení 
 
PRINTES-ATELIER s.r.o. 
sídlem Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov – Přerov I-Město IČO: 25391089 
člen sdružení 
 
Woring s.r.o. 
sídlem K Dráze 594/25, Koterov, 326 00 Plzeň IČO: 29159342 
člen sdružení 
 

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy v rámci inženýrské činnost dle        
čl. V této smlouvy: 

 „III/37915 BRNO, UL. SEIFERTOVA“ 
 

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být 
vydány na jméno zmocnitele.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze 
zaměstnanec zmocněnce. V případě, že zmocněnec udělí plnou moc v celém rozsahu nebo i jen částečném jiné 
osobě než zaměstnanci zmocněnce, může tak učinit pouze po předchozím písemném souhlasu zmocnitele. 

 

 

V Brně, dne  

 

 Bc. Roman Hanák 

 ředitel 
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Zmocnění přijímám

Ing. Jiří Smékal, MBA

jednatel na základě plné moci
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