Smlouva o dílo č. 250592
uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel: 
Národní muzeum
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků
se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 1700/68, PSČ: 110 00
IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272
jehož jménem jedná Mgr. Petr Brůha, náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: 
Dřevocel s.r.o.
	Se sídlem:                             Jednořadá 1051/53, Praha 6, 160 00

	IČ:                                           09517987

	Zastoupen:                           Jan Špinka, jednatel

	Číslo účtu:                            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel)

Článek II.
Předmět plnění
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Realizace výstavy Františka Plamínková“ (dále jen „výstava“ či „dílo“). Výstava bude realizována ve výstavních prostorách v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 52/1, 110 00 Praha 1.
Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace Ing. arch. Tomáše Bílka (Příloha č.  1 Projektová dokumentace Františka Plamínková) a na základě PBŘ výstavy (Příloha č. 2). Předmětná projektová dokumentace a PBŘ výstavy byly předány zhotoviteli, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Součástí předmětu plnění jsou veškeré stavební přípomoci a související stavební práce a veškerá dodavatelská inženýrská činnost a tisk a instalace výstavní grafiky v rozsahu Cenové nabídky zhotovitele, která tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.
Dílo bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, v rozsahu jednotlivých položek nabídky a v ní navržené technologie prací. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné české technické normy a platné právní předpisy vztahující se k předmětu díla a všechny podmínky určené touto smlouvou. 
Dílo bude dále provedeno v souladu s podmínkami a vyjádřeními Ing. arch. Tomáše Bílka, které jsou součástí předmětné projektové dokumentace.
Objednatel požaduje od zhotovitele přítomnost osoby způsobilé k projektovému vedení při realizaci díla. Po dobu plnění předmětu smlouvy bude tato osoba k dispozici objednateli ke komunikaci ve věci realizace díla.
Součástí díla jsou i práce výše nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. 
Objednatel je oprávněn upravit dílo i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat. 
Práce a dodávky, které mění dílo, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena případná změna doby plnění, ceny a s tím související ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Postup ocenění víceprací bude vycházet z kalkulace v cenové úrovni nabídkového rozpočtu (Příloha č. 3). V případě, že tato položka není v nabídkové rozpočtu, její cena by měla odpovídat ceně průměrné a měla by vycházet z reálných nákladů na výrobu a dodávku. 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí, dle objednatelem předané projektové dokumentace. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 52/1, 110 00 Praha je ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nemovitou kulturní památkou. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.
Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli před zahájením výroby a stavby: časový harmonogram stavby od podpisu smlouvy do předání hotového díla (příprava výrobní dokumentace, výroba, montáž, adjustace) a výrobní dokumentaci všech prvků použitých ve výstavě ke schválení objednateli.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN, které se stanovují tímto jako závazné, platnými v době provedení díla. Součástí předmětu plnění je předání veškerých povinných dokladů dle platných ČSN a dle právního řádu ČR, tzn. že zhotovitel předá objednateli technické listy použitých materiálů a výrobků ve výstavě, včetně certifikátů nehořlavosti. Dále předá schéma zapojení audiovizuálních a elektro prvků včetně výkresu skutečného provedení, zprávy o výchozí revizi elektrické instalace, zprávy o periodické revizi elektrických spotřebičů, technickou zprávu elektroinstalace, včetně rozvaděčů, pokud jsou součástí dodávky.
 Zhotovitel dodá po dokončení díla dokumentaci skutečného provedení stavby výstavy (v případě, že se skutečné provedení liší od prováděcí dokumentace díla – Příloha č. 1) v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu pdf). Dále zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci z průběhu provádění díla ze všech fází stavby, především fotodokumentaci zakrývaných částí před zakrytím, řádně datovanou a popsanou v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu jpg). 

Článek III.
Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy:
* Termíny se v průběhu mohou měnit. 
	Předání výrobní dokumentace 
	31. 07. 2025

	Předání a převzetí výstavních sálů
	15. 09. 2025

	Zahájení stavby
	15. 09. 2025

	Tisková data velkoplošné grafiky
	29. 09. 2025

	Předání díla (stavba připravená pro adjustaci předmětů)
	24. 10. 2025

	Čas na odstranění vad nedodělků
	24. – 31. 10. 2025

	Adjustace předmětů a svícení výstavy
	03. – 14. 11. 2025

	Kolaudace výstavy
	18. 11. 2025

	Vernisáž
	20. 11. 2025 *


Zhotovitel má právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla o dobu, po kterou by došlo k přerušení prací a součinnosti ze strany objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
Zhotovitel je povinen provádění díla přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Obě strany uzavřou dohodu o změně díla a podmínkách jeho provedení.
Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje déle, než tři dny vadné plnění anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy.

Článek IV.
Cena díla
Cena je zpracována v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 
Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy činí dle nabídkového rozpočtu, který je Přílohou č. 3 této smlouvy celkem:
Cena díla „Realizace výstavy Františka Plamínková“
celkem bez DPH	                    1 813 512,44 Kč
DPH 21 %	380 837,61 Kč
Cena díla celkem včetně DPH                                                                           2 194 350,05 Kč
Slovy dva miliony stodevadesátčtyři tisíc třista padesát a pět haléřů	
Smluvní cena díla, dle Cenové nabídky zhotovitele (Příloha č. 3), zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět zakázky (zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací a poplatky související s kompletním provedením díla) a je pro daný rozsah zakázky a po celou dobu plnění cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. II odst. 8 této smlouvy. Cenovou nabídku (Příloha č. 3) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v Příloze č. 3 smlouvy. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat. 
Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá, nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce (méněpráce) budou oceněny a připočteny nebo odečteny k ceně dodávky. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 

Článek V.
Odpovědnost za vady a záruky za dílo
Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutí týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně specifikovány v protokolu o předání a převzetí díla.
Zhotovitel poskytne na dílo záruku po celou dobu trvání výstavy (12 měsíců*) ode dne písemného protokolárního předání celého díla. 
* Výstava může být prodloužena
Ustanovení odstavce 3. tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci ostatních výrobků, pokud tyto nejsou pro objednatele příznivější.
Záruční doba začne běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného díla včetně všech dokumentů objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
Za všechny vady a nedodělky díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené vyšší mocí.
Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 10-ti dnů poté, kdy vadu zjistil, a to doporučeným dopisem do sídla zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění prací. V případě, že nebude dohodnut termín jiný, je Zhotovitel povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
bezplatně odstraní reklamované vady,
uhradí náklady na odstranění oprávněně reklamovaných vad, v případě, kdy tak neučiní sám, uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran. 
Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků jiné oprávněné organizaci. V tomto případě odstraní oprávněná organizace vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody způsobené vadami a nedostatky jeho plnění. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla. (Pojistná smlouva nebo její kopie bude předložena při podpisu této smlouvy.) 

Článek VI.
Postup a organizace provádění díla
Zhotovitel je povinen průběžně během provádění díla pořizovat digitální fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů, především pak zakrývaných částí. Tato fotodokumentace by měla být pořizována s maximálním odstupem 48 hodin, tak aby bylo zajištěno, že na snímcích budou zachyceny všechny kroky v průběhu plnění díla.
Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení díla. Tyto změny je povinen předem písemně oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla ekologicky nezávadné materiály. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem o odpadech, a prováděcími předpisy, a zavazuje se vést a předat objednateli veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platné legislativy a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele.
Zhotovitel se zavazuje neomezit provoz objektu Nové budovy Národního muzea a nenarušit bezpečnost osob po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat režim pohybu pracovníků zhotovitele v areálu objektu dohodnutý před zahájením plnění.
Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a udržovat pořádek a čistotu na staveništi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místo provádění díla vlivem své činnosti. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla nepoškodit žádnou část objektu Nové budovy Národního muzea, která není předmětem plnění, případné poškozené části uvést v předchozí funkční stav. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provedení díla proti poškození díla, zneužití třetími osobami a újmě na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je při realizaci a pohybu materiálu v objektu povinen dbát zvýšené opatrnosti a kooperovat v případě komplikací se správcem objektu a zástupcem výstavního oddělení objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti stanovené v Příloze č. 4 - Ochrana vnitřních prostor.

Článek VII.
Kontrola provádění díla
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru objednatele. Kontrola bude zejména formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran, zpravidla dvakrát týdně od započetí díla.
Objednatel může kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu jeho provádění.  Objednatel je oprávněn vstupovat na stavbu a do všech prostor, kde se provádí dílo nebo činnosti s prováděním díla souvisící. Zhotovitel je povinen objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda je dílo prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
Technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě. Funkci technického dozoru budou plnit pracovníci výstavního oddělení objednatele. 

Článek VIII.
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu
Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. 
Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.
Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a staveništi, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku.
Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu.
Zhotovitel bude po dobu realizace díla udržovat pojištění třetích osob za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při provádění a v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci a dodavateli, a to v min. výši 10 mil. Kč.
[bookmark: _Hlk137809600]Zhotovitel bude po dobu realizace díla udržovat pojištění díla za škodu na majetku, včetně nezabudovaného materiálu proti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožujícím dílo, a to v min. výši ceny díla vč. DPH.
Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou věc uvést v předchozí funkční stav. Veškeré ztráty (např. materiálu, zařízení, nářadí atp.) hradí zhotovitel.
Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí bezchybného díla a jeho zkolaudování, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele.

Článek IX.
Předání a převzetí díla 
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním a převzetím díla objednatelem. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou na místě provedení) a předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 2. tohoto článku a článku II. smlouvy (ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace). 
K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň:
dokumentaci skutečného provedení předávaného díla v jednom tištěném a jednom digitálním vyhotovení (ve formátu pdf),
fotodokumentaci, která byla průběžně pořizována během provádění díla, řádně datovanou a popsanou, v jednom digitálním vyhotovení prostřednictvím e-mailu (ve formátu jpg),
doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, technické listy, certifikáty nehořlavosti, schéma zapojení audiovizuálních a elektro prvků, zprávy o výchozí revizi elektrické instalace.
návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době (jen na vyžádání objednatele),
návody na použití, záruční listy.
V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou. 
O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, jehož součástí bude event. soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.
Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel je dále oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 1. tohoto článku nebo některý doklad, jež má být její součástí.
Předání a převzetí díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

Článek X.
Platební podmínky
Smluvní cena bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur), a to po dokončení díla. Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem.
Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat provedené práce až do výše 95 % sjednané ceny díla. Zbývajících 5 % ceny bude uhrazeno na základě konečného daňového dokladu. Zhotovitel má právo vystavit konečný daňový doklad po uplynutí jednoho měsíce od předání a převzetí kompletního díla.
Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto náležitosti jsou: 
i. soupis provedených prací dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený objednavatelem 
ii. číslo smlouvy.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení faktury od zhotovitele.
Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek XI.
Zajištění závazků – smluvní pokuty
V případě nedodržení termínu dokončení plnění nebo předání díla dle článku III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení. 
[bookmark: _Ref521389813]Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.
[bookmark: _Ref521389843][bookmark: _Ref521389947]Při prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou vadu a den prodlení.
Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla.
V případě prodlení objednatele s placením faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.
Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy
Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
nezahájí provádění díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení plnění nebo termínu předání a převzetí staveniště. Rozhodujícím termínem je termín, který nastane dříve.
neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této smlouvy neopravňuje,
je v prodlení delším než 10 kalendářních dnů s dokončením díla,
přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla.
V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.
Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo možno při podpisu této smlouvy předvídat a kterou nelze odstranit (tzv. okolnost vyšší moci), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 5 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.
Jestliže kterákoliv ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem tohoto protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavce 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. V případě pochybností je dnem odstoupení třetí den po odeslání.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace Ing. arch. Tomáše Bílka 
Příloha č. 2 – PBŘ výstavy
Příloha č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6. 6. 2025
Příloha č. 4 – Ochrana vnitřních prostor


Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.






V Praze dne _______________			     V ........……….... dne _______________



_________________________				_________________________
Mgr. Petr Brůha						Jan Špinka
náměstek pro centrální 					jednatel
sbírkotvornou a výstavní činnost
č.j. 2025/2187/NM
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Příloha č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6. 6. 2025
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	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,76
	m²
	869,00 Kč
	3 265,05 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01
	16, 17, 18, 19, 20
	stávající paneláž nový krček  - AS část
	montáž svislé části vestavby - deskový záklop 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,76
	m²
	608,00 Kč
	2 284,41 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01
	16, 17, 18, 19, 20
	stávající paneláž nový krček  - AS část
	penetrace (celý krček (sál 01 a 02)  stěny + strop)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,45
	m²
	43,00 Kč
	234,45 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01
	16, 17, 18, 19, 20
	stávající paneláž nový krček  - AS část
	aplikace penetrace krček stěny a strop
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,45
	m²
	217,00 Kč
	1 183,14 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01
	16, 17, 18, 19, 20
	stávající paneláž nový krček  - AS část
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	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.01-01_06
	16, 17, 18, 19, 20
	stávající paneláž - grafika POLEP KRČKU JE SOUČÁSTÍ PORTÁLU A
	samolepící fólie matná laminace viz. PD grafika, jedná se o čistou - maximální plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	24,37
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	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-A
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-A - AS část
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	FR.A_01.01-A
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-A - AS část
	penetrace 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,97
	m²
	43,00 Kč
	127,73 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-A
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-A - AS část
	aplikace penetrace pohledových částí portálu
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,97
	m²
	217,00 Kč
	644,60 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-A
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-A - AS část
	finální nátěr sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,97
	m²
	87,00 Kč
	258,43 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-A
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-A - AS část
	aplikace finálního nátěru pohledových částí portálu, sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,97
	m²
	869,00 Kč
	2 581,36 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.01-A
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-A - grafika                                                   
	samolepící fólie matná laminace viz. PD grafika, jedná se o čistou - maximální plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	3,38
	m²
	434,00 Kč
	1 466,92 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.01-A
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-A - grafika                                            
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou - maximální plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	3,38
	m²
	261,00 Kč
	882,18 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.01-A
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-A - grafika                                                   
	lepení samolepící fólie matná laminace viz. AS část a finální rozsah bude dle PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	3,38
	m²
	347,00 Kč
	1 172,86 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-B
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-B - AS část
	nosná žebra z MDF FR B-S1-d0 tl.16mm, kotvená do stávající paneláže (FRA_01.01), tmel, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,47
	m²
	869,00 Kč
	1 273,95 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-B
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-B - AS část
	montáž nosné (vnitřní žebra) části portálu 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,47
	m²
	2 606,00 Kč
	3 820,40 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-B
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-B - AS část
	čelní opláštění ohybatelná MDF deska tl. 10mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,87
	m²
	521,00 Kč
	974,27 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-B
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-B - AS část
	montáž pohledové části (záklop) portálu 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,87
	m²
	2 606,00 Kč
	4 873,22 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-B
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-B - AS část
	penetrace 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,90
	m²
	43,00 Kč
	124,87 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-B
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-B - AS část
	aplikace penetrace pohledových částí portálu 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,90
	m²
	217,00 Kč
	630,17 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-B
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-B - AS část
	finální nátěr sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,90
	m²
	87,00 Kč
	252,65 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-B
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-B - AS část
	aplikace finálního nátěru pohledových částí portálu, sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,90
	m²
	869,00 Kč
	2 523,58 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.01-B
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-B - grafika
	samolepící fólie matná laminace viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	2,68
	m²
	434,00 Kč
	1 163,12 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.01-B
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-B - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	2,68
	m²
	261,00 Kč
	699,48 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.01-B
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-B - grafika
	lepení samolepící fólie matná laminace viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	2,68
	m²
	347,00 Kč
	929,96 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-C
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-C - AS část
	nosná žebra z MDF FR B-S1-d0 tl.16mm, kotvená do stávající paneláže (FRA_01.01), tmel, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,48
	m²
	869,00 Kč
	1 289,60 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-C
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-C - AS část
	montáž nosné (vnitřní žebra) části portálu 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,48
	m²
	2 606,00 Kč
	3 867,30 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-C
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-C - AS část
	čelní opláštění ohybatelná MDF deska tl. 10mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,92
	m²
	521,00 Kč
	997,72 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-C
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-C - AS část
	montáž pohledové části (záklop) portálu 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,92
	m²
	2 606,00 Kč
	4 990,49 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-C
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-C - AS část
	penetrace
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,96
	m²
	43,00 Kč
	127,19 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-C
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-C - AS část
	aplikace penetrace pohledových částí portálu
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,96
	m²
	217,00 Kč
	641,89 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-C
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-C - AS část
	finální nátěr sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,96
	m²
	87,00 Kč
	257,35 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-C
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-C - AS část
	aplikace finálního nátěru pohledových částí portálu, sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,96
	m²
	869,00 Kč
	2 570,50 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.01-C
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-C - grafika
	samolepící fólie matná laminace viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	2,86
	m²
	434,00 Kč
	1 241,24 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.01-C
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-C - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	2,86
	m²
	261,00 Kč
	746,46 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.01-C
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-C - grafika
	lepení samolepící fólie matná laminace viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	2,86
	m²
	347,00 Kč
	992,42 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 22
	podstavec + parapet 01-D - AS část
	nosná žebra a nosné desky z MDF FR B-S1-d0 tl.16mm, kotvená do stávající paneláže (FRA_01.01), tmel, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,49
	m²
	869,00 Kč
	425,81 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 22
	podstavec + parapet 01-D - AS část
	montáž nosné části parapetu z MDF tl.16mm
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,49
	m²
	2 606,00 Kč
	1 276,94 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 22
	podstavec + parapet 01-D - AS část
	čelní opláštění ohybatelná MDF deska tl. 10mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,01
	m²
	521,00 Kč
	523,61 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 22
	podstavec + parapet 01-D - AS část
	montáž pohledové části parapetu z MDF deska tl. 10mm
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,01
	m²
	2 606,00 Kč
	2 619,03 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 22
	podstavec + parapet 01-D - AS část
	výroba nosné i pohledové části soklu z MDF FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,73
	m²
	869,00 Kč
	2 372,72 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 22
	podstavec + parapet 01-D - AS část
	montáž nosné i pohledové části soklu z MDF tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,73
	m²
	2 606,00 Kč
	7 115,42 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 22
	podstavec + parapet 01-D - AS část
	penetrace sokl i parapet
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,74
	m²
	43,00 Kč
	160,82 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 22
	podstavec + parapet 01-D - AS část
	aplikace penetrace pohledových částí soklu i parapetu
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,74
	m²
	217,00 Kč
	810,58 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 22
	podstavec + parapet 01-D - AS část
	finální nátěr sametový lesk pouze sokl, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,25
	m²
	87,00 Kč
	195,75 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 22
	podstavec + parapet 01-D - AS část
	aplikace finálního nátěru soklu, sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,25
	m²
	869,00 Kč
	1 955,25 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 22
	podstavec + parapet 01-D - AS část
	skleněný šturc čiré sklo VSG 33.1 hrany leštěné,konkrétní specifikace skloviny dle dodavatele stavby konzultovat s TDI
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	1,45
	m²
	3 475,00 Kč
	5 038,75 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 22
	podstavec + parapet 01-D - AS část
	Montáž šturcu - kompletace soklu - uložení skleněného šturcu 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,45
	m²
	2 606,00 Kč
	3 778,70 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-D - grafika
	samolepící fólie matná laminace viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	8,77
	m²
	434,00 Kč
	3 806,40 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-D - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	8,77
	m²
	261,00 Kč
	2 289,10 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.01-D
	16, 17, 18, 20, 21
	portál 01-D - grafika
	lepení samolepící fólie matná laminace viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	8,77
	m²
	347,00 Kč
	3 043,36 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.01-D
	16, 17, 18, 19, 20, 21
	stávající paneláž - ENN (AV.02) televize 22´´ + sluchátka - obsah
	výroba obsahu, jeho programování a instalace a zprovoznění je dodávkou NM
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.01-D
	16, 17, 18, 19, 20, 21
	stávající paneláž - ENN (AV.02) televize 22´´ + sluchátka
	"televize" 22´´ dle specifikace NM (komponenty a propojovací kabely dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.01-D
	16, 17, 18, 19, 20, 21
	stávající paneláž - ENN (AV.02) televize 22´´ + sluchátka
	Montáž TV - držák na "televizi" 22´´ instalace na stěnu - přesná poloha viz. PD - dořešit na stavbě! 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.01-D
	16, 17, 18, 19, 20, 21
	stávající paneláž - ENN (AV.02) televize 22´´ + sluchátka
	držák na TV 22´´ - pro televizi o velikosti 13 až 27", VESA 100×100, 50×50 a 75×75, nosnost 30 kg, náklon +/- 20°, natočení 60°, šířka instalačního plátu 65 mm
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.01-D
	16, 17, 18, 19, 20, 21
	stávající paneláž - ENN (AV.02) televize 22´´ + sluchátka
	Montáž držáku TV - "televize" 22´´ zavěšení na držák
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.01-D
	16, 17, 18, 19, 20, 21
	stávající paneláž - ENN (AV.02) televize 22´´ + sluchátka
	Sluchátka k TV dodávka NM
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.01-D
	16, 17, 18, 19, 20, 21
	stávající paneláž - ENN (AV.02) televize 22´´ + sluchátka
	zavěšení sluchátek na stěnu a propojení s TV
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	217,00 Kč
	217,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.01-D
	16, 17, 18, 19, 20, 21
	stávající paneláž - ENN (AV.02) televize 22´´ + sluchátka
	držák na sluchátka  (komponenty dodává NM)
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.01-D
	16, 17, 18, 19, 20, 21
	stávající paneláž - ENN (AV.02) televize 22´´ + sluchátka
	instalace držáku na sluchátka  (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.01-D
	16, 17, 18, 19, 20, 21
	stávající paneláž - ENN (AV.02) televize 22´´ + sluchátka
	certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) 
	V
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	69,00 Kč
	414,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.01-D
	16, 17, 18, 19, 20, 21
	stávající paneláž - ENN (AV.02) televize 22´´ + sluchátka
	zapojení kabeláže ENN  (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající prodlužovací přívod ENN 01.01 
	M
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	35,00 Kč
	210,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.01-D
	16, 17, 18, 19, 20, 21
	stávající paneláž - ENN (AV.02) televize 22´´ + sluchátka
	certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	35,00 Kč
	175,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.01-D
	16, 17, 18, 19, 20, 21
	stávající paneláž - ENN (AV.02) televize 22´´ + sluchátka
	zapojení kabeláže ESL (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající spínanou trojzásuvku NET-PB3P-OP001
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	35,00 Kč
	175,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - AS část 
	nosná žebra a nosné desky z MDF FR B-S1-d0 tl.16mm, tmel, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,78
	m²
	869,00 Kč
	2 417,25 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - AS část
	montáž nosné části totemu (vnitřní konstrukce) 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,78
	m²
	434,00 Kč
	1 206,52 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - AS část
	nosná žebra a nosné desky z MDF tl.30mm, tmel, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,65
	m²
	695,00 Kč
	3 926,47 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - AS část
	montáž nosné části totemu (vnitřní konstrukce)
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,65
	m²
	434,00 Kč
	2 451,93 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - AS část
	opláštění ohybatelná MDF deska tl. 10mm s falcem, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,87
	m²
	521,00 Kč
	974,27 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - AS část
	montáž pohledové části totemu (oplástění deskami MDF a plexisklem)
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	7,81
	m²
	1 737,00 Kč
	13 565,97 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - AS část
	penetrace na pohledové a vnitřní části
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,14
	m²
	43,00 Kč
	263,93 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - AS část
	aplikace penetrace pohledových i vnitřních částí totemu 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,14
	m²
	217,00 Kč
	1 331,95 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - AS část
	finální nátěr pohledových i vnitřních částí sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,14
	m²
	87,00 Kč
	534,01 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - AS část
	aplikace finálního nátěru pohledových a vnitřních částí totemu, sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,14
	m²
	869,00 Kč
	5 333,92 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - AS část
	čiré plexisklo tl.6mm hrany leštěné, konkrétní specifikace dle dodavatele stavby, nutno konzultovat s TDI, polepené a zformátované viz část grafika
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,94
	m²
	2 606,00 Kč
	15 479,64 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - AS část
	Montáž - čiré plexisklo tl.6mm hrany leštěné, konkrétní specifikace dle dodavatele stavby, nutno konzultovat s TDI, polepené a zformátované viz část grafika
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,94
	m²
	1 737,00 Kč
	10 317,78 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - grafika
	samolepící fólie matná laminace viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	5,94
	m²
	434,00 Kč
	2 577,96 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	5,94
	m²
	261,00 Kč
	1 550,34 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.G_01
	FR.G_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - grafika
	lepení samolepící fólie matná laminace viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	5,94
	ks
	347,00 Kč
	2 061,18 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - ENN
	LED páska 15W/bm 2800K 24V včetně chladiče a prizmatického krytu
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	21,70
	bm
	304,00 Kč
	6 596,80 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - ENN
	instalace LED pásek do vitríny viz. PD
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	21,70
	bm
	87,00 Kč
	1 887,90 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - ENN
	zdroj 24V 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 911,00 Kč
	1 911,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - ENN
	instalace zdroje do vestavby bude určené na stavbě
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - ENN
	manuální stmívač pro zdroj 24V 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	130,00 Kč
	130,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - ENN
	Montáž - stmívače do vestavby přesná poloha bude určená na stavbě
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	217,00 Kč
	217,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - ENN
	certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	69,00 Kč
	345,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - ENN
	instalace certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající prodlužovací přívod ENN 01.02 v protoru sálu v chráničče a drážce v podlaze, za paneláží volně   
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	35,00 Kč
	175,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - ENN
	chánička pro trasování napájecího kabelu LED pásek 15x15mm
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,20
	bm
	35,00 Kč
	77,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - ENN
	instalace chráničky pro kabel ENN
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,20
	bm
	35,00 Kč
	77,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01.02
	16, 17, 18, 19, 20, 23
	světelný totem - ENN
	vyfrézování drážky v podlaze na připojení napájecího kabelu 15x15mm
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,20
	bm
	35,00 Kč
	77,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.03
	16, 17, 23
	stávající podstavec - AS část
	penetrace
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,85
	m²
	43,00 Kč
	79,55 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.03
	16, 17, 23
	stávající podstavec - AS část
	aplikace penetrace pohledových částí podstavce 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,85
	m²
	217,00 Kč
	401,45 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.03
	16, 17, 23
	stávající podstavec - AS část
	finální nátěr sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,85
	m²
	87,00 Kč
	160,95 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.03
	16, 17, 23
	stávající podstavec - AS část
	aplikace finálního nátěru pohledových částí podstavce, sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,85
	m²
	869,00 Kč
	1 607,65 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.03
	16, 17, 23
	stávající podstavec - AS část
	přebroušení pohledových částí podstavce 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,85
	m²
	1 737,00 Kč
	3 213,45 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.04
	16
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	penetrace (plocha viditelné části podlahy)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	60,00
	m²
	43,00 Kč
	2 580,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.04
	16
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	aplikace penetrace pohledových částí podstavce 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	60,00
	m²
	130,00 Kč
	7 800,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.04
	16
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	otěruvzdorný a pochozí nátěr matný, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku (plocha sálu)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	60,00
	m²
	217,00 Kč
	13 020,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.04
	16
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	nátěr celé podlahy
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	60,00
	m²
	434,00 Kč
	26 040,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.04
	16
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	spasování poškozených částí (bude specifikované v říjnu 2025, v tuto chvíli uvedené celkové m2)
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	60,00
	m²
	174,00 Kč
	10 440,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.04
	16
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	tmel na poškozené části (bude specifikované v říjnu 2025, v tuto chvíli uvedené celkové m2)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	60,00
	m²
	174,00 Kč
	10 440,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.04
	16
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	tmelení poškozených částí (bude specifikované v říjnu 2025, v tuto chvíli uvedené celkové m2)
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	60,00
	m²
	174,00 Kč
	10 440,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.A_01
	FR.A_01.04
	16
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	broušení zatmelených částí (bude specifikované v říjnu 2025, v tuto chvíli uvedené celkové m2)
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	60,00
	m²
	174,00 Kč
	10 440,00 Kč
	 

	SÁL 01
	FR.E_01
	FR.E_01
	 
	ENN sál 01
	výchozí revize elektro (zahrnuje zapojení veškerých AV prvků a osvětlení ve vestavbě)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	4 344,00 Kč
	4 344,00 Kč
	 

	SÁL 02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč
	 
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	nosná konstrukce z hranolů KVH 40x60mm bez povrchové úpravy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	90,30
	bm
	35,00 Kč
	3 160,50 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	montáž svislé části vestavby včetně portálu - nosná konstrrukce KVH 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	90,30
	bm
	87,00 Kč
	7 856,10 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	37,68
	m²
	869,00 Kč
	32 743,92 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	montáž svislé části vestavby včetně portálu - deskový záklop
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	37,68
	m²
	608,00 Kč
	22 909,44 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	zátěžový vinyl UNI barva dle grafiky finálně vybraná dle vzorku na stavbě, s protiskluzem R10 musí vyhovovat požadavkům PBŘ  finálně vybraná dle vzorku na stavbě
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	7,20
	m²
	1 303,00 Kč
	9 381,60 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	celoplošné lepení vinylu na sraz -  podlaha - UNI, barva dle grafiky finálně vybraná dle vzorku na stavbě s protiskluzem R10 
musí vyhovovat požadavkům PBŘ 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	7,20
	m²
	695,00 Kč
	5 004,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	samolepící pochozí fólie s textem viz.PD grafika (vyjadřené v čistých m2)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,25
	m²
	3 475,00 Kč
	868,75 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	lepení samolepící pochozí fólie s textem viz. pd grafika
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,25
	m²
	5 212,00 Kč
	1 303,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	penetrace podlahy (vyjádřeno v čistých m2 podlahy, kde bude položený)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	7,20
	m²
	43,00 Kč
	309,60 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	aplikace penetrace podlahy 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	7,20
	m²
	217,00 Kč
	1 562,40 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	penetrace svislé části vestavby včetně portálu
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	28,48
	m²
	43,00 Kč
	1 224,64 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	aplikace penetrace svislé části vestavby včetně portálu 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	28,48
	m²
	217,00 Kč
	6 179,16 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	finální nátěr svislé části vestavby včetně portálu - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	13,30
	m²
	87,00 Kč
	1 156,70 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - AS část
	aplikace finálního nátěru svislé části vestavby včetně portálu, sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	13,30
	m²
	869,00 Kč
	11 553,70 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - grafika
	billboard papír viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	15,18
	m²
	87,00 Kč
	1 320,66 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	15,18
	m²
	130,00 Kč
	1 973,40 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - grafika
	lepení billboard papíru viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	15,18
	m²
	347,00 Kč
	5 267,46 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	výroba obsahu, jeho programování a instalace a zprovoznění je dodávkou NM
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	přehrávač dle specifikace NM (komponenty a propojovací kabely dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	zabudování přehrávače do stěny a jeho zapojení (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	sluchátka dle specifikace NM (komponenty a propojovací kabely dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	zapojení a zavěšení sluchátek (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	217,00 Kč
	217,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	držák na sluchátka  (komponenty dodává NM)
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	instalace držáku na sluchátka  (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	bm
	69,00 Kč
	276,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	zapojení kabeláže ENN  (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající prodlužovací přívod ENN 02.01 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	4,00
	bm
	35,00 Kč
	140,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající spínanou trojzásuvku NET-PB3P-OP002
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	8,00
	bm
	35,00 Kč
	280,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.01
	16, 17, 18, 19, 24
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	zapojení kabeláže ESL (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající spínanou trojzásuvku NET-PB3P-OP002
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	8,00
	bm
	35,00 Kč
	280,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01-A
	16, 17, 25
	stolní vitrína - AS část
	čiré sklo VSG 33.1 hrany leštěné, fazety, konkrétní specifikace skloviny dle dodavatele stavby, nutné konzultovat s TDI, přesný rozměr zaměřit dle konkrétního mobiliáře (předá NM)
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	0,91
	m²
	2 606,00 Kč
	2 371,46 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01-A
	16, 17, 25
	stolní vitrína - AS část
	instalace skloviny 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,91
	m²
	1 737,00 Kč
	1 580,67 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01-A
	16, 17, 25
	stolní vitrína - AS část
	spárové úchytky dle detailu v PD včetně zasklívacího profilu
	V
	STAVBA
	4
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	3 476,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01-A
	16, 17, 25
	stolní vitrína - AS část
	instalace úchytek
	M
	STAVBA
	4
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	174,00 Kč
	696,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01-A
	16, 17, 25
	katedra - mobiliář
	katedra z fundusu NM - dodávka NM
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01-A
	16, 17, 25
	katedra - mobiliář
	Montáž - přesné umístění do výstavy dle instrukcí NM
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01-B
	16, 17, 25
	židle - mobiliář
	židle z fundusu NM - dodávka NM
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01-B
	16, 17, 25
	židle - mobiliář
	Montáž - přesné umístění do výstavy dle instrukcí NM
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	nosná konstrukce z hranolů KVH 40x60mm bez povrchové úpravy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	94,00
	bm
	35,00 Kč
	3 290,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	montáž svislé části vestavby včetně portálu - nosná konstrrukce KVH 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	94,00
	bm
	87,00 Kč
	8 178,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	39,29
	m²
	869,00 Kč
	34 143,01 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	montáž svislé části vestavby včetně portálu - deskový záklop 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	39,29
	m²
	608,00 Kč
	23 888,32 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	zátěžový vinyl UNI barva dle grafiky finálně vybraná dle vzorku na stavbě, s protiskluzem R10 musí vyhovovat požadavkům PBŘ  finálně vybraná dle vzorku na stavbě
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,01
	m²
	1 303,00 Kč
	7 831,03 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	celoplošné lepení vinylu na sraz -  podlaha - UNI, barva dle grafiky finálně vybraná dle vzorku na stavbě s protiskluzem R10 
musí vyhovovat požadavkům PBŘ 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,01
	m²
	695,00 Kč
	4 176,95 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	samolepící pochozí fólie s textem viz.PD grafika (vyjadřené v čistých m2)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,12
	m²
	3 475,00 Kč
	417,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	Montáž - samolepící pochozí fólie s textem viz. pd grafika 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,12
	m²
	5 212,00 Kč
	625,44 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	penetrace svislé části vestavby včetně portálu 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	27,28
	m²
	43,00 Kč
	1 173,04 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	aplikace penetrace svislé části vestavby včetně portálu 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	27,28
	m²
	217,00 Kč
	5 919,76 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	finální nátěr svislé části vestavby včetně portálu - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	11,30
	m²
	87,00 Kč
	983,01 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	aplikace finálního nátěru svislé části vestavby včetně portálu, sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	11,30
	m²
	869,00 Kč
	9 818,83 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	penetrace podlahy (vyjádřeno v čistých m2 podlahy, kde bude položený)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,01
	m²
	43,00 Kč
	258,43 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - AS část
	aplikace penetrace podlahy 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,01
	m²
	217,00 Kč
	1 304,17 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - grafika
	billboard papír viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	15,48
	m²
	87,00 Kč
	1 346,67 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	15,48
	m²
	130,00 Kč
	2 012,27 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - grafika
	lepení billboard papíru viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	15,48
	m²
	347,00 Kč
	5 371,21 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - ENN (AV.04) "televize"
	výroba obsahu, jeho programování a instalace a zprovoznění je dodávkou NM
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - ENN (AV.04) "televize"
	"televize" 32´´ dle specifikace NM (komponent dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - ENN (AV.04) "televize"
	Montáž - "televize" 32´´ dle specifikace NM (komponent dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - ENN (AV.04) "televize"
	certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	69,00 Kč
	207,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - ENN (AV.04) "televize"
	zapojení kabeláže ENN  (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající prodlužovací přívod ENN 02.01 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	35,00 Kč
	105,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - ENN (AV.04) "televize"
	certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	35,00 Kč
	105,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - ENN (AV.04) "televize"
	zapojení kabeláže ESL (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající spínanou trojzásuvku NET-PB3P-OP002
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	35,00 Kč
	105,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - ENN (AV.04) "televize"
	držák na "televizi" 32´´ Držák na TV - pro televizi o velikosti 23 až 42" VESA 100×100, nosnost 35 kg, šířka instalačního plátu 255 mm
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 303,00 Kč
	1 303,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.02
	16, 17, 18, 19, 26
	vestavba - ENN (AV.04) "televize"
	Montáž - držák na "televizi" 32´´ instalace - nutná koordinace s výrobou okna!
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-A
	16, 17, 27
	stolní vitrína - AS část
	čiré sklo VSG 33.1 hrany leštěné, fazety, konkrétní specifikace skloviny dle dodavatele stavby, nutné konzultovat s TDI, přesný rozměr zaměřit dle konkrétního mobiliáře (předá NM)
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	0,50
	m²
	5 212,00 Kč
	2 618,51 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-A
	16, 17, 27
	stolní vitrína - AS část
	instalace skloviny 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,50
	m²
	1 737,00 Kč
	868,50 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-A
	16, 17, 27
	stolní vitrína - AS část
	spárové úchytky dle detailu v PD včetně zasklívacího profilu
	V
	STAVBA
	4
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	3 476,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-A
	16, 17, 27
	stolní vitrína - AS část
	instalace úchytek
	M
	STAVBA
	4
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	174,00 Kč
	696,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-A
	16, 17, 27
	stůl - mobiliář
	stůl z fundusu NM - dodávka NM
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-A
	16, 17, 27
	stůl - mobiliář
	Montáž - stolu a přesné umístění do výstavy dle instrukcí NM
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-B
	16, 17, 27
	židle - AS mobiliář
	židle z fundusu NM - dodávka NM
	NM
	STAVBA
	3
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-B
	16, 17, 27
	židle - AS mobiliář
	Montáíž - židlí a přesné umístění do výstavy dle instrukcí NM 
	M
	STAVBA
	3
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	2 607,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-C
	16, 17, 28
	nástěnka - AS část
	MDF deska FR B-S1-d0 tl.22mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,60
	m²
	1 390,00 Kč
	834,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-C
	16, 17, 28
	nástěnka - AS část
	Montáž - MDF deska tl.22mm
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,60
	m²
	2 606,00 Kč
	1 563,60 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-C
	16, 17, 28
	nástěnka - AS část
	penetrace
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,60
	m²
	43,00 Kč
	25,80 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-C
	16, 17, 28
	nástěnka - AS část
	aplikace penetrace 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,60
	m²
	217,00 Kč
	130,20 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-C
	16, 17, 28
	nástěnka - AS část
	finální nátěr sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,60
	m²
	87,00 Kč
	52,20 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-C
	16, 17, 28
	nástěnka - AS část
	aplikace finálního nátěru 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,60
	m²
	869,00 Kč
	521,40 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-D
	16, 17, 28
	police - mobiliář
	police z fundusu NM - dodávka NM
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-D
	16, 17, 28
	police - mobiliář
	Montáž - police a přesné umístění do výstavy dle instrukcí NM
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-E
	16, 17, 28
	věšák - mobiliář
	věšák z fundusu NM - dodávka NM
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-E
	16, 17, 28
	věšák - mobiliář
	Montáž - věšáku a přesné umístění do výstavy dle instrukcí NM
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-F
	16, 17, 28
	okno - AS část
	replika starého špaletového okna (pouze vnitřní část nadsvětlíku viz. PD) přibližné rozměry dle PD 790x520mm můžou být upravené dle přesné velikosti "televize" (dodávka NM - nutno vyžádat), okno je nezasklené, osazené kováním, do falcu je zapasovaný display, včetně povrchové úpravy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,41
	m²
	13 031,00 Kč
	5 353,13 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.02-F
	16, 17, 28
	okno - AS část
	Montáž -  repliky okna včetně osazení kování 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,41
	m²
	3 475,00 Kč
	1 427,53 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	nosná konstrukce z hranolů KVH 40x60mm bez povrchové úpravy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	98,88
	bm
	35,00 Kč
	3 460,80 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	montáž svislé části vestavby včetně portálu - nosná konstrrukce KVH 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	98,88
	bm
	87,00 Kč
	8 602,56 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	39,61
	m²
	869,00 Kč
	34 422,83 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	montáž svislé části vestavby včetně portálu - deskový záklop 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	39,61
	m²
	608,00 Kč
	24 084,10 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	zátěžový vinyl UNI barva dle grafiky finálně vybraná dle vzorku na stavbě, s protiskluzem R10 musí vyhovovat požadavkům PBŘ  finálně vybraná dle vzorku na stavbě
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,87
	m²
	1 303,00 Kč
	8 951,61 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	celoplošné lepení vinylu na sraz -  podlaha - UNI, barva dle grafiky finálně vybraná dle vzorku na stavbě s protiskluzem R10 
musí vyhovovat požadavkům PBŘ 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,87
	m²
	695,00 Kč
	4 774,65 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	penetrace podlahy (vyjádřeno v čistých m2 podlahy, kde bude položený)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,87
	m²
	43,00 Kč
	295,41 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	aplikace penetrace podlahy 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,87
	m²
	217,00 Kč
	1 490,79 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	samolepící pochozí fólie s textem viz.PD grafika (vyjadřené v čistých m2)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,18
	m²
	3 475,00 Kč
	625,50 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	lepení samolepící pochozí fólie s textem viz. pd grafika
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,18
	m²
	5 212,00 Kč
	938,16 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	penetrace svislé části vestavby včetně portálu
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	30,40
	m²
	43,00 Kč
	1 307,20 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	aplikace penetrace svislé části vestavby včetně portálu 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	30,40
	m²
	217,00 Kč
	6 596,80 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	finální nátěr svislé části vestavby včetně portálu - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	14,25
	m²
	87,00 Kč
	1 240,14 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - AS část
	aplikace finálního nátěru svislé části vestavby včetně portálu, sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	14,25
	m²
	869,00 Kč
	12 387,16 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - grafika
	billboard papír viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	16,15
	m²
	87,00 Kč
	1 404,70 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	16,15
	m²
	130,00 Kč
	2 098,98 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.03
	16, 17, 29
	vestavba - grafika
	lepení billboard papíru viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	16,15
	m²
	347,00 Kč
	5 602,66 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-A
	16, 17, 30
	knihovna - AS část
	MDF deska FR B-S1-d0 tl.22mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	19,84
	m²
	1 390,00 Kč
	27 577,60 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-A
	16, 17, 30
	knihovna - AS část
	montáž celého prvku - hrubý prvek 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	19,84
	m²
	434,00 Kč
	8 610,56 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-A
	16, 17, 30
	knihovna - AS část
	penetrace na celý prvek 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	40,67
	m²
	43,00 Kč
	1 748,90 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-A
	16, 17, 30
	knihovna - AS část
	penetrace celého prvku 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	40,67
	m²
	217,00 Kč
	8 825,82 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-A
	16, 17, 30
	knihovna - AS část
	finální nátěr celého prvku - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	40,67
	m²
	87,00 Kč
	3 538,46 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-A
	16, 17, 30
	knihovna - AS část
	finální nátěr celého prvku - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	40,67
	m²
	434,00 Kč
	17 651,65 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-A
	16, 17, 30
	knihovna - AS část
	čiré sklo VSG 33.1 hrany leštěné, fazety, konkrétní specifikace skloviny dle dodavatele stavby, nutné konzultovat s TDI, přesný rozměr zaměřit dle konkrétního mobiliáře (předá NM)
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	0,81
	m²
	2 606,00 Kč
	2 110,86 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-A
	16, 17, 30
	knihovna - AS část
	instalace skloviny 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,81
	m²
	1 737,00 Kč
	1 406,97 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-A
	16, 17, 30
	knihovna - AS část
	spárové úchytky dle detailu v PD včetně zasklívacího profilu
	V
	STAVBA
	4
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	3 476,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-A
	16, 17, 30
	knihovna - AS část
	instalace úchytek
	M
	STAVBA
	4
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	174,00 Kč
	696,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-B
	16, 17, 30
	stůl - AS část
	kónické nohy ke stolu
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	4 344,00 Kč
	8 688,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-B
	16, 17, 30
	stůl - AS část
	Montáž - kónické nohy ke stolu
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,00
	ks
	869,00 Kč
	1 738,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-B
	16, 17, 30
	stůl - AS část
	penetrace na celý prvek (včetně nohou)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,07
	m²
	43,00 Kč
	132,01 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-B
	16, 17, 30
	stůl - AS část
	penetrace celého prvku  
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,07
	m²
	217,00 Kč
	666,19 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-B
	16, 17, 30
	stůl - AS část
	finální nátěr celého prvku - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku (včetně nohou)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,07
	m²
	87,00 Kč
	267,09 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-B
	16, 17, 30
	stůl - AS část
	finální nátěr celého prvku - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,07
	m²
	869,00 Kč
	2 667,83 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-B
	16, 17, 30
	stůl - AS část
	MDF deska FR B-S1-d0 tl.22mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy, kotvící materiál do vestavby
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,20
	m²
	1 390,00 Kč
	1 668,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-B
	16, 17, 30
	stůl - AS část
	instalce finálního prvku na stěnu 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,20
	m²
	869,00 Kč
	1 042,80 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-C
	16, 17, 30
	židle - AS mobiliář
	židle z fundusu NM - dodávka NM
	NM
	STAVBA
	4
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.03-C
	16, 17, 30
	židle - AS mobiliář
	Montáž - židlí na stavbu, umístění do výstavy (výjadřeno v ks dopravovaných židlí)
	M
	STAVBA
	4
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	3 476,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	nosná konstrukce z hranolů KVH 40x60mm bez povrchové úpravy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	120,20
	bm
	35,00 Kč
	4 207,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	montáž svislé části vestavby včetně portálu - nosná konstrrukce KVH
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	120,20
	bm
	87,00 Kč
	10 457,40 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	46,88
	m²
	869,00 Kč
	40 738,72 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	montáž svislé části vestavby včetně portálu a vitríny - deskový záklop
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	46,88
	m²
	608,00 Kč
	28 503,04 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část (vitrína ve stěně - sklovina)
	čiré sklo VSG 33.1, konkrétní specifikace skloviny dle dodavatele stavby, nutné konzultovat s TDI
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	0,12
	m²
	4 344,00 Kč
	532,14 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	instalce vitríny - zasklení
	M
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	0,12
	m²
	8 687,00 Kč
	1 064,16 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část (vitrína ve stěně - sklovina)
	ocelový zasklívací rámeček pásovina tl.2mm šířka 20mm viz. PD, skryté panty 2x + zapuštěný zámek osazená pouze FAB
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	2 606,00 Kč
	2 606,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část (vitrína ve stěně - dvířka)
	ocelový zasklívací rámeček skryté panty 2x + zapuštěný zámek osazená pouze FAB
	M
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část (vitrína ve stěně - sklovina)
	černý matný comaxit ocelový zasklívací rámeček pásovina tl.2mm šířka 20mm
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	1,40
	bm
	695,00 Kč
	973,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	provedení PÚ - černý matný comaxit zasklívacího rámečku  (v bm rámečku)
	M
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	1,40
	bm
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	zátěžový vinyl UNI barva dle grafiky finálně vybraná dle vzorku na stavbě, s protiskluzem R10 musí vyhovovat požadavkům PBŘ  finálně vybraná dle vzorku na stavbě
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	11,00
	m²
	1 303,00 Kč
	14 333,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	celoplošné lepení vinylu na sraz -  podlaha - UNI, barva dle grafiky finálně vybraná dle vzorku na stavbě s protiskluzem R10 
musí vyhovovat požadavkům PBŘ 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	11,00
	m²
	695,00 Kč
	7 645,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	penetrace podlahy (vyjádřeno v čistých m2 podlahy, kde bude položený)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	11,00
	m²
	43,00 Kč
	473,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	aplikace penetrace podlahy 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	11,00
	m²
	217,00 Kč
	2 387,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	samolepící pochozí fólie s textem viz.PD grafika (vyjadřené v čistých m2)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,30
	m²
	3 475,00 Kč
	1 042,50 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	lepení samolepící pochozí fólie s textem viz. pd grafika 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,30
	m²
	5 212,00 Kč
	1 563,60 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	penetrace svislé části vestavby včetně portálu 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	32,18
	m²
	43,00 Kč
	1 383,74 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	aplikace penetrace svislé části vestavby včetně portálu a vitríny 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	32,18
	m²
	217,00 Kč
	6 983,06 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	finální nátěr svislé části vestavby včetně portálu - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	12,40
	m²
	87,00 Kč
	1 079,06 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - AS část
	aplikace finálního nátěru svislé části vestavby včetně portálu a vitríny, sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	12,40
	m²
	869,00 Kč
	10 778,21 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - grafika
	billboard papír viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	19,78
	m²
	87,00 Kč
	1 720,86 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	19,78
	m²
	130,00 Kč
	2 571,40 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - grafika
	lepení billboard papíru viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	19,78
	m²
	347,00 Kč
	6 863,66 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	LED páska 15W/bm 2800K 24V 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	0,60
	bm
	434,00 Kč
	260,40 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	instalace LED pásek do vitríny viz. PD
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	0,60
	bm
	434,00 Kč
	260,40 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	zdroj 24V 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	608,00 Kč
	608,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	instalace zdroje do vestavby bude určené na stavbě
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	manuální stmívač pro zdroj 24V 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	130,00 Kč
	130,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	instalace stmívače do vestavby bude určené na stavbě
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	217,00 Kč
	217,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	7,50
	bm
	69,00 Kč
	517,50 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	instalace certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající prodlužovací přívod ENN 03.01 volně za paneláží  
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	7,50
	bm
	35,00 Kč
	262,50 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (AV.06) reproduktor a přehrávač - obsah
	výroba obsahu, jeho programování a instalace a zprovoznění je dodávkou NM
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (AV.06) reproduktor a přehrávač
	reproduktor  dle specifikace NM (komponenty a propojovací kabely dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (AV.06) reproduktor a přehrávač
	instalace a zabudování reproduktoru do vestvaby dle pokynů NM  (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (AV.06) reproduktor a přehrávač
	přehrávač dle specifikace NM (komponenty a propojovací kabely dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (AV.06) reproduktor a přehrávač
	zabudování přehrávače do stěny  (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (AV.06) reproduktor a přehrávač
	certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) 
	V
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	10,00
	bm
	52,00 Kč
	1 040,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (AV.06) reproduktor a přehrávač
	zapojení kabeláže ENN  (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající prodlužovací přívod ENN 03.01 
	M
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	10,00
	bm
	35,00 Kč
	700,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (AV.06) reproduktor a přehrávač
	certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	10,00
	bm
	35,00 Kč
	350,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.04
	16, 17, 18, 19, 31, 32
	vestavba - ENN (AV.06) reproduktor a přehrávač
	zapojení kabeláže ESL (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající spínanou trojzásuvku NET-PB3P-OP003
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	10,00
	bm
	35,00 Kč
	350,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-A
	16, 17, 33
	řečnický pult - AS část
	MDF deska FR B-S1-d0 tl.22mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,92
	m²
	1 390,00 Kč
	8 228,80 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-A
	16, 17, 33
	řečnický pult - AS část
	instalce finálního prvku 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,92
	m²
	869,00 Kč
	5 144,48 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-A
	16, 17, 33
	řečnický pult - AS část
	čiré sklo VSG 33.1 hrany leštěné, fazety, konkrétní specifikace skloviny dle dodavatele stavby, nutné konzultovat s TDI
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	0,53
	m²
	2 606,00 Kč
	1 368,15 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-A
	16, 17, 33
	řečnický pult - AS část
	Montáž - zasklení prvku(v m2 skloviny)
	M
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	0,53
	ks
	1 737,00 Kč
	911,93 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-A
	16, 17, 33
	řečnický pult - AS část 
	kování - skryté panty 2x + zapuštěný zámek osazená pouze FAB
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	2 172,00 Kč
	2 172,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-A
	16, 17, 33
	řečnický pult - AS část 
	Montáž - kování - skryté panty 2x + zapuštěný zámek osazená pouze FAB
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-A
	16, 17, 33
	řečnický pult - AS část
	penetrace na celý prvek - pohledové plochy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	4,46
	m²
	43,00 Kč
	191,78 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-A
	16, 17, 33
	řečnický pult - AS část
	penetrace celého prvku  - pohledové části
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	4,46
	m²
	217,00 Kč
	967,82 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-A
	16, 17, 33
	řečnický pult - AS část
	finální nátěr celého prvku - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	4,46
	m²
	87,00 Kč
	388,02 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-A
	16, 17, 33
	řečnický pult - AS část
	finální nátěr celého prvku - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	4,46
	m²
	1 737,00 Kč
	7 747,02 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-B
	16, 17, 33
	stolní vitrína - AS část
	čiré sklo VSG 33.1 hrany leštěné, fazety, konkrétní specifikace skloviny dle dodavatele stavby, nutné konzultovat s TDI, přesný rozměr zaměřit dle konkrétního mobiliáře (předá NM)
	V
	VITRÍNA
	2
	 
	 
	 
	0,50
	m²
	2 606,00 Kč
	2 606,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-B
	16, 17, 33
	stolní vitrína - AS část
	instalace skloviny 
	M
	VITRÍNA
	2
	 
	 
	 
	0,50
	m²
	1 737,00 Kč
	1 737,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-B
	16, 17, 33
	stolní vitrína - AS část
	spárové úchytky dle detailu v PD včetně zasklívacího profilu
	V
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	869,00 Kč
	6 952,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-B
	16, 17, 33
	stolní vitrína - AS část
	instalace úchytek
	M
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	174,00 Kč
	1 392,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-B
	16, 17, 33
	stůl - mobiliář
	stoly z fundusu NM - dodávka NM
	NM
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-B
	16, 17, 33
	stůl - mobiliář
	Montáž -  stolů na stavbu, umístění do výstavy  (výjadřeno v ks dopravovaných křesel)
	M
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	1 738,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-C
	16, 17, 33
	křeslo - mobiliář
	křesla z fundusu NM - dodávka NM
	NM
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.04-C
	16, 17, 33
	křeslo - mobiliář
	Montáž - křesel na stavbu, umístění do výstavy (výjadřeno v ks dopravovaných křesel)
	M
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	1 738,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	nosná konstrukce z hranolů KVH 40x60mm bez povrchové úpravy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	99,50
	bm
	35,00 Kč
	3 482,50 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	montáž svislé části vestavby včetně portálu, dveří a vitríny - nosná konstrrukce KVH  
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	99,50
	bm
	87,00 Kč
	8 656,50 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy (včetně deskoviny na dvířka i dveře)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	42,28
	m²
	869,00 Kč
	36 741,32 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	montáž svislé části vestavby včetně portálu, dveří a vitríny - deskový záklop
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	42,28
	m²
	608,00 Kč
	25 706,24 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (vitrína ve stěně - sklovina)
	čiré sklo VSG 33.1, konkrétní specifikace skloviny dle dodavatele stavby, nutné konzultovat s TDI
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	0,12
	m²
	4 344,00 Kč
	532,14 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (vitrína ve stěně - sklovina)
	instalce vitríny - zasklení
	M
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	0,12
	m²
	8 687,00 Kč
	1 064,16 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (vitrína ve stěně - sklovina)
	ocelový zasklívací rámeček pásovina tl.2mm šířka 20mm viz. PD kruhový tvar s naznačenými nýty o pr. 5mm, skryté panty 2x + zapuštěný zámek osazená pouze FAB
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	2 606,00 Kč
	2 606,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (vitrína ve stěně - sklovina)
	ocelový zasklívací rámeček skryté panty 2x + zapuštěný zámek osazená pouze FAB
	M
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (vitrína ve stěně - sklovina)
	černý matný comaxit ocelový zasklívací rámeček pásovina tl.2mm šířka 20mm
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	1,07
	bm
	695,00 Kč
	741,98 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (vitrína ve stěně - sklovina)
	Montáž - černý matný comaxit ocelový zasklívací rámeček pásovina tl.2mm šířka 20mm
	M
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	1,07
	bm
	434,00 Kč
	463,34 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (vitrína ve stěně - dvířka)
	skryté panty 2x + zapuštěný zámek osazená pouze FAB - dvířka vitrína
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	2 172,00 Kč
	2 172,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (vitrína ve stěně - dvířka)
	instalce dvířek 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (dveře ve stěně)
	skryté panty 3x + zapuštěný zámek, osazená pouze FAB - dveře v paneláži
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	2 172,00 Kč
	2 172,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (dveře ve stěně)
	instalce dveří 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 737,00 Kč
	1 737,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (výložník na stěně)
	jackl 30x30x3, délka 200mm, patní plechy 90x90x4 na paneláž a patní plech na držák dle držáku - specifikace dle NM
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	2 606,00 Kč
	2 606,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (výložník na stěně)
	Montáž - jackl 30x30x3, délka 200mm, patní plechy 90x90x4 na paneláž a patní plech na držák dle držáku - specifikace dle NM
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (výložník na stěně)
	černý matný comaxit RAL jackl výložník 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	695,00 Kč
	695,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část (výložník na stěně)
	provedení PÚ - černý matný comaxit zasklívacího rámečku  (v bm rámečku)
	M
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	zátěžový vinyl UNI barva dle grafiky finálně vybraná dle vzorku na stavbě, s protiskluzem R10 musí vyhovovat požadavkům PBŘ  finálně vybraná dle vzorku na stavbě
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	9,10
	m²
	1 303,00 Kč
	11 857,30 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	celoplošné lepení vinylu na sraz -  podlaha - UNI, barva dle grafiky finálně vybraná dle vzorku na stavbě s protiskluzem R10 
musí vyhovovat požadavkům PBŘ 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	9,10
	m²
	695,00 Kč
	6 324,50 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	penetrace podlahy (vyjádřeno v čistých m2 podlahy, kde bude položený)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	9,10
	m²
	43,00 Kč
	391,30 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	aplikace penetrace podlahy 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	9,10
	m²
	217,00 Kč
	1 974,70 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	samolepící pochozí fólie s textem viz.PD grafika (vyjadřené v čistých m2)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,30
	m²
	3 475,00 Kč
	1 042,50 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	lepení samolepící pochozí fólie s textem viz. pd grafika
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,30
	m²
	5 212,00 Kč
	1 563,60 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	penetrace svislé části vestavby včetně portálu 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	32,77
	m²
	43,00 Kč
	1 409,11 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	aplikace penetrace svislé části vestavby včetně portálu a vitríny a dveří 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	32,77
	m²
	217,00 Kč
	7 111,09 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	finální nátěr svislé části vestavby včetně portálu - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	15,29
	m²
	87,00 Kč
	1 330,19 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - AS část
	aplikace finálního nátěru svislé části vestavby včetně portálu, vitríny a sveří, sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	15,29
	m²
	869,00 Kč
	13 286,58 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - grafika
	billboard papír viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	17,48
	m²
	87,00 Kč
	1 520,76 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	17,48
	m²
	130,00 Kč
	2 272,40 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - grafika
	lepení billboard papíru viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	17,48
	m²
	347,00 Kč
	6 065,56 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	LED páska 15W/bm 2800K 24V 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	0,60
	bm
	434,00 Kč
	260,40 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	instalace LED pásek do vitríny viz. PD
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	0,60
	bm
	434,00 Kč
	260,40 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	zdroj 24V 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	608,00 Kč
	608,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	instalace zdroje do vestavby bude určené na stavbě
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	manuální stmívač pro zdroj 24V 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	130,00 Kč
	130,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	instalace stmívače do vestavby bude určené na stavbě
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	217,00 Kč
	217,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	10,00
	bm
	52,00 Kč
	520,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (vitrína ve stěně - osvětlení)
	instalace certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající prodlužovací přívod ENN 03.01 volně za paneláží  
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	10,00
	bm
	35,00 Kč
	350,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.07) projektor - obsah
	výroba obsahu, jeho programování a instalace a zprovoznění je dodávkou NM
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.07) projektor
	projektor dle specifikace NM (komponenty a propojovací kabely dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.07) projektor
	instalace projektoru na držák nainstalovaný na výložníku na stěně 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.07) projektor
	certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	69,00 Kč
	345,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.07) projektor
	zapojení kabeláže ENN  (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající prodlužovací přívod ENN 03.01 
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	35,00 Kč
	175,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.07) projektor
	certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	35,00 Kč
	175,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.07) projektor
	zapojení kabeláže ESL (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající spínanou trojzásuvku NET-PB3P-OP003
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,00
	bm
	35,00 Kč
	175,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.07) projektor
	držák projektoru dle zadání NM nosnost minimálně 45kg, otočení o 360°, úhel sklonu 45°, rozpětí paží až 40cm, barva černá
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	2 172,00 Kč
	2 172,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.07) projektor
	instalace držáku projektoru na výložník 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.07) projektor
	výložník na stěnu  výroba a dodávka
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 303,00 Kč
	1 303,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.07) projektor
	instalace výložníku na stěnu 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.08) sluchátka a přehrávač - obsah
	výroba obsahu, jeho programování, instalace a zprovoznění je dodávkou NM
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.08) sluchátka a přehrávač
	přehrávač dle specifikace NM (komponenty a propojovací kabely dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.08) sluchátka a přehrávač
	zabudování přehrávače do stěny a jeho zapojení (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	sluchátka dle specifikace NM (komponenty a propojovací kabely dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	KS
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	zapojení a zavěšení sluchátek (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	217,00 Kč
	217,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	držák na sluchátka  (komponenty dodává NM)
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	instalace držáku na sluchátka  (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.08) sluchátka a přehrávač
	certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) 
	V
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	8,00
	bm
	69,00 Kč
	1 104,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.08) sluchátka a přehrávač
	zapojení kabeláže ENN  (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající prodlužovací přívod ENN 03.02
	M
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	8,00
	bm
	35,00 Kč
	560,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.08) sluchátka a přehrávač
	certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající spínanou trojzásuvku NET-PB3P-OP002
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	8,00
	bm
	35,00 Kč
	280,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.05
	16, 17, 18, 19, 34, 35
	vestavba - ENN (AV.08) sluchátka a přehrávač
	zapojení kabeláže ESL (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající spínanou trojzásuvku NET-PB3P-OP003
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	8,00
	bm
	35,00 Kč
	280,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-A
	16, 17, 36
	replika pachole - AS část
	masiv pr. 450mm, délka 600mm (dřevina dle požadavku NM)
	V
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	0,60
	bm
	2 606,00 Kč
	3 127,20 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-A
	16, 17, 36
	replika pachole - AS část
	instalce finálního prvku na podlahu - lepení 
	M
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	0,60
	bm
	869,00 Kč
	1 042,80 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-A
	16, 17, 36
	replika pachole - AS část
	penetrace celého prvku
	V
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	1,01
	m²
	43,00 Kč
	86,58 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-A
	16, 17, 36
	replika pachole - AS část
	aplikace penetrace celého prvku 
	M
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	1,01
	m²
	217,00 Kč
	436,93 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-A
	16, 17, 36
	replika pachole - AS část
	finální nátěr celého prvku - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	1,01
	m²
	87,00 Kč
	175,18 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-A
	16, 17, 36
	replika pachole - AS část
	finální nátěr celého prvku - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	M
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	1,01
	m²
	1 737,00 Kč
	3 497,49 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-B
	16, 17, 36
	kufrová vitrína - AS část
	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy, rozměr cca o 10mm na každé straně menší než vybraný kufr
	V
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	0,33
	m²
	869,00 Kč
	573,54 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-B
	16, 17, 36
	kufrová vitrína - AS část
	Montáž - opláštění MDF deska tl.16mm
	M
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	0,33
	m²
	3 475,00 Kč
	2 293,50 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-B
	16, 17, 36
	kufrová vitrína - AS část
	čiré sklo VSG 33.1 hrany leštěné, fazety, konkrétní specifikace skloviny dle dodavatele stavby nutné konzultovat s TDI, přesný rozměr zaměřit dle konkrétního kufru
	V
	VITRÍNA
	2
	 
	 
	 
	0,30
	m²
	1 737,00 Kč
	1 042,20 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-B
	16, 17, 36
	kufrová vitrína - AS část
	zasklení prvku  (v m2 skloviny)
	M
	VITRÍNA
	2
	 
	 
	 
	0,30
	m²
	1 737,00 Kč
	1 042,20 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-B
	16, 17, 36
	kufrová vitrína - AS část
	spárová úchytka nerez - L 20*30*20*2mm
	V
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	869,00 Kč
	6 952,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-B
	16, 17, 36
	kufrová vitrína - AS část
	osazení spárových úchytek (v ks)
	M
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	4,00
	ks
	174,00 Kč
	1 392,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-B
	16, 17, 36
	kufrová vitrína - AS část
	penetrace na celý prvek
	V
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	0,70
	m²
	43,00 Kč
	59,79 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-B
	16, 17, 36
	kufrová vitrína - AS část
	penetrace celého prvku - MDF část
	M
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	0,70
	m²
	217,00 Kč
	301,72 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-B
	16, 17, 36
	kufrová vitrína - AS část
	finální nátěr celého prvku - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku 
	V
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	0,70
	m²
	87,00 Kč
	120,96 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-B
	16, 17, 36
	kufrová vitrína - AS část
	finální nátěr celého prvku - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku  - MDF část
	M
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	0,70
	m²
	1 737,00 Kč
	2 415,12 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-B
	16, 17, 36
	kufry  - mobiliář
	kufry z fundusu NM - dodávka NM (2x klasický a 1x lodní) 
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.05-B
	16, 17, 36
	kufry  - mobiliář
	Montáž - kufrů ve výstavě (2x klasický a 1x lodní) 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část
	nosná konstrukce z hranolů KVH 40x60mm bez povrchové úpravy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	92,68
	bm
	35,00 Kč
	3 243,80 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část
	montáž svislé části vestavby včetně portálu, vitríny - nosná konstrrukce KVH  
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	92,68
	bm
	87,00 Kč
	8 063,16 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část
	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy (včetně zaklopení čelní hrany zkráceného krčku ze sálu 01)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	23,30
	m²
	869,00 Kč
	20 247,27 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část
	montáž svislé části vestavby včetně portálu,  vitríny - deskový záklop 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	23,30
	m²
	608,00 Kč
	14 166,10 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část
	Výroba a dodávka dveří 640x2100mm
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,34
	m²
	3 475,00 Kč
	4 670,40 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část
	instalce dveří 640x2100mm 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,34
	m²
	1 737,00 Kč
	2 334,53 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část (dveře ve stěně)
	skryté panty 3x + zapuštěný zámek, osazená pouze FAB (dveře v paneláži)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	2 606,00 Kč
	2 606,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část (dveře ve stěně)
	Montáž - skryté panty 3x + zapuštěný zámek, osazená pouze FAB (dveře v paneláži)
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část (revizní dvířka)
	revizní dvířka na magnety včetně pantů 600x600mm 
	V
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	0,36
	m²
	1 737,00 Kč
	1 250,64 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část
	instalce revizních dvířek (v m2)
	M
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	0,36
	m²
	1 737,00 Kč
	1 250,64 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část
	penetrace svislé části vestavby včetně revizních otvorů a dveří a zaklopení čelní hrany zkráceného krčku ze sálu 01
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	24,98
	m²
	43,00 Kč
	1 074,12 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část
	aplikace penetrace svislé části vestavby včetně revizních dvířek a dveří a  zaklopení čelní hrany zkráceného krčku ze sálu 01
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	24,98
	m²
	217,00 Kč
	5 420,55 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část
	finální nátěr svislé části vestavby včetně včetně revizních otvorů a dveří a zaklopení čelní hrany zkráceného krčku ze sálu 01- sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	21,49
	m²
	87,00 Kč
	1 869,93 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část
	aplikace finálního nátěru svislé části vestavby včetně revizních dvířek a dveří a  zaklopení čelní hrany zkráceného krčku ze sálu 01, sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	21,49
	m²
	869,00 Kč
	18 677,85 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část
	magnetická barva (paneláž vedle krčku do sálu 01 viz. PD)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,33
	m²
	2 172,00 Kč
	2 898,53 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - AS část
	Montáž - magnetická barva (paneláž vedle krčku do sálu 01 viz. PD)
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,33
	m²
	2 606,00 Kč
	3 477,71 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - grafika
	billboard papír viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	1,80
	m²
	87,00 Kč
	156,21 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	1,80
	m²
	130,00 Kč
	233,42 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06
	16, 17, 18, 19, 37
	obvodová paneláž - grafika
	lepení billboard papíru viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	1,80
	m²
	347,00 Kč
	623,04 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - AS část
	nosná konstrukce z hranolů KVH 40x60mm bez povrchové úpravy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	76,14
	bm
	35,00 Kč
	2 664,90 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - AS část
	montáž svislé části vestavby - nosná konstrrukce KVH
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	76,14
	bm
	87,00 Kč
	6 624,18 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - AS část
	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	19,78
	m²
	869,00 Kč
	17 188,82 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - AS část
	montáž svislé části vestavby -  deskový záklop 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	19,78
	m²
	608,00 Kč
	12 026,24 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - AS část
	penetrace 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	16,84
	m²
	43,00 Kč
	724,21 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - AS část
	aplikace penetrace 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	16,84
	m²
	217,00 Kč
	3 654,76 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - AS část
	finální nátěr  - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,13
	m²
	87,00 Kč
	533,50 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - AS část
	aplikace finálního nátěru , sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	6,13
	m²
	869,00 Kč
	5 328,87 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - grafika
	billboard papír viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	10,71
	m²
	87,00 Kč
	931,77 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	10,71
	m²
	130,00 Kč
	1 392,30 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - grafika
	lepení billboard papíru viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	10,71
	m²
	347,00 Kč
	3 716,37 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	vestavba - ENN (AV.08) sluchátka a přehrávač - obsah
	výroba obsahu, jeho programování, instalace a zprovoznění je dodávkou NM
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	vestavba - ENN (AV.08) sluchátka a přehrávač
	přehrávač dle specifikace NM (komponenty a propojovací kabely dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	vestavba - ENN (AV.08) sluchátka a přehrávač
	zabudování přehrávače do stěny a jeho zapojení (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	sluchátka dle specifikace NM (komponenty a propojovací kabely dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	zapojení a zavěšení sluchátek (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	217,00 Kč
	217,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	držák na sluchátka  (komponenty dodává NM)
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	instalace držáku na sluchátka  (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - ENN (AV.05) sluchátka a přehrávač
	certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	15,00
	bm
	52,00 Kč
	780,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - ENN (AV.05) sluchátka a přehrávač
	zapojení kabeláže ENN  (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající prodlužovací přívod ENN 02.02
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	15,00
	bm
	35,00 Kč
	525,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - ENN (AV.05) sluchátka a přehrávač
	certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající spínanou trojzásuvku NET-PB3P-OP002
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	10,00
	bm
	35,00 Kč
	350,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-A
	16, 17, 18, 19, 37, 38
	zahrada - ENN (AV.05) sluchátka a přehrávač
	zapojení kabeláže ESL (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající spínanou trojzásuvku NET-PB3P-OP003
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	10,00
	bm
	35,00 Kč
	350,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-G
	16, 17, 37, 38
	lavička - mobiliář
	lavička z fundusu NM - dodávka NM
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-G
	16, 17, 37, 38
	lavička - mobiliář
	Montáž - lavičky na stavbu a místo určení ve výstavě
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-H
	16, 17, 37, 38
	lehátko - mobiliář
	lehátko z fundusu NM - dodávka NM
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-H
	16, 17, 37, 38
	lehátko - mobiliář
	Montáž - lehátka na stavbu a místo určení ve výstavě
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	nosná konstrukce z hranolů KVH 40x60mm bez povrchové úpravy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	9,36
	bm
	35,00 Kč
	327,60 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	montáž svislé části vestavby - nosná konstrrukce KVH 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	9,36
	bm
	87,00 Kč
	814,32 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,42
	m²
	869,00 Kč
	4 708,24 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	montáž svislé části vestavby - deskový záklop 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,42
	m²
	608,00 Kč
	3 295,36 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	dveře dvoukřídlé 590x1430mm výroba a dodávka
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,69
	m²
	2 606,00 Kč
	4 397,36 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	instalace dveří 590x1430mm 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,69
	m²
	1 737,00 Kč
	2 931,01 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	skryté panty 2x na dveřní křídlo (590x1430) + zapuštěný zámek, osazená pouze FAB
	V
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	3,00
	ks
	869,00 Kč
	5 214,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	Montáž - skryté panty 2x na dveřní křídlo (590x1430) + zapuštěný zámek, osazená pouze FAB
	M
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	3,00
	ks
	434,00 Kč
	2 604,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	vertikální zasklívací profil U 30x10x2 čený černý matný comaxit mat
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	4,20
	bm
	434,00 Kč
	1 822,80 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	instalce zasklívacích profilů 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	4,20
	bm
	869,00 Kč
	3 649,80 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	ultračiré sklo VSG 44.1
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,64
	m²
	2 606,00 Kč
	6 868,11 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	instalace skloviny 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,64
	m²
	1 737,00 Kč
	4 577,86 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	penetrace 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,19
	m²
	43,00 Kč
	137,10 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	aplikace penetrace 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,19
	m²
	217,00 Kč
	691,87 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	finální nátěr  - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,19
	m²
	87,00 Kč
	277,38 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	aplikace finálního nátěru , sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,19
	m²
	869,00 Kč
	2 770,65 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - AS část
	nosná konstrukce z hranolů KVH 40x60mm bez povrchové úpravy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	43,84
	bm
	35,00 Kč
	1 534,40 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - AS část
	montáž svislé části vestavby - nosná konstrrukce KVH
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	43,84
	bm
	87,00 Kč
	3 814,08 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - AS část
	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	8,66
	m²
	869,00 Kč
	7 523,80 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - AS část
	montáž svislé části vestavby -  deskový záklop
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	8,66
	m²
	608,00 Kč
	5 264,06 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - AS část
	MDF deska tl.30mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy (dveře vitríny)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,52
	m²
	695,00 Kč
	1 751,40 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - AS část
	instalce dveří 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,52
	m²
	1 737,00 Kč
	4 377,24 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - AS část
	skryté panty 3x + zapuštěný zámek, osazená pouze FAB - tyčový zámek z boku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,00
	ks
	869,00 Kč
	2 607,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - AS část
	Montáž - skryté panty 3x + zapuštěný zámek, osazená pouze FAB - tyčový zámek z boku
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,00
	ks
	434,00 Kč
	1 302,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - AS část
	ultračiré sklo VSG 44.1 lepené do dřevěného rámu
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	1,74
	m²
	2 606,00 Kč
	4 542,26 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-B
	16, 17, 37, 39
	obraz - AS část
	instalace skloviny 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,74
	m²
	1 737,00 Kč
	3 027,59 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - AS část
	penetrace 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	11,26
	m²
	43,00 Kč
	484,31 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - AS část
	aplikace penetrace
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	11,26
	m²
	217,00 Kč
	2 444,07 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - AS část
	finální nátěr  - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	9,85
	m²
	87,00 Kč
	857,12 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - AS část
	aplikace finálního nátěru , sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	9,85
	m²
	869,00 Kč
	8 561,39 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - grafika
	billboard papír viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	1,41
	m²
	87,00 Kč
	122,76 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	1,41
	m²
	130,00 Kč
	183,43 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - grafika
	lepení billboard papíru viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	1,41
	m²
	347,00 Kč
	489,62 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - ENN (osvětlení)
	LED páska 15W/bm 2800K 24V 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,06
	bm
	434,00 Kč
	2 196,04 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - ENN (osvětlení)
	instalace LED pásek do vitríny viz. PD
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	5,06
	bm
	174,00 Kč
	880,44 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - ENN (osvětlení)
	zdroj 24V 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - ENN (osvětlení)
	instalace zdroje do vestavby bude určené na stavbě
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - ENN (osvětlení)
	manuální stmívač pro zdroj 24V 
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	130,00 Kč
	130,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - ENN (osvětlení)
	instalace stmívače do vestavby bude určené na stavbě
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	217,00 Kč
	217,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - ENN (osvětlení)
	certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	bm
	87,00 Kč
	174,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-C
	16, 17, 18, 19, 37, 40
	vitrína - ENN (osvětlení)
	instalace certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající prodlužovací přívod ENN 03.02 volně za paneláží  
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	2,00
	bm
	35,00 Kč
	70,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část
	nosná konstrukce z hranolů KVH 40x60mm bez povrchové úpravy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	47,78
	bm
	35,00 Kč
	1 672,30 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část 
	montáž svislé části vestavby - nosná konstrrukce KVH
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	47,78
	bm
	87,00 Kč
	4 156,86 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část
	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	10,61
	m²
	869,00 Kč
	9 215,75 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část 
	montáž svislé části vestavby - deskový záklop 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	10,61
	m²
	608,00 Kč
	6 447,84 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část
	strojově drátkovaná dřevěná prkna 25x130mm
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	24,27
	bm
	130,00 Kč
	3 155,10 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část 
	montáž pryčen (v bm prken)
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	24,27
	bm
	434,00 Kč
	10 533,18 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část 
	tupování pryčen RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky (v bm prken)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	24,27
	bm
	174,00 Kč
	4 222,98 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část 
	tupování pryčen RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky (v bm prken)
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	24,27
	bm
	261,00 Kč
	6 334,47 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část
	strojově drátkovaná dřevěná lať 50x32mm
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,50
	bm
	130,00 Kč
	715,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část 
	montáž žebříku (v bm zebříku)
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,50
	bm
	434,00 Kč
	2 387,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část 
	tupování žebříku RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky (v bm latí
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,50
	bm
	174,00 Kč
	957,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část 
	tupování žebříku RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky (v bm latí
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	5,50
	bm
	261,00 Kč
	1 435,50 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část (zasklení jedné pryčny - vitrína)
	čiré sklo VSG 33.1 hrany leštěné, fazety, konkrétní specifikace skloviny dle dodavatele stavby, nutné konzultovat s TDI, přesný rozměr zaměřit dle konkrétního mobiliáře (předá NM)
	V
	VITRÍNA
	4
	 
	 
	 
	0,44
	m²
	2 606,00 Kč
	4 586,56 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část 
	instalace skloviny 
	M
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	0,44
	m²
	1 737,00 Kč
	764,28 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.01-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část (zasklení jedné pryčny - vitrína)
	spárové úchytky dle detailu v PD včetně zasklívacího profilu
	V
	STAVBA
	4
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	3 476,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část 
	instalace úchytek
	M
	STAVBA
	4
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	174,00 Kč
	696,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část
	penetrace 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	10,61
	m²
	43,00 Kč
	456,02 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část 
	aplikace penetrace celé plochy
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	10,61
	m²
	217,00 Kč
	2 301,29 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část
	lepidlo na obklady / hrubá stěrka, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	7,20
	m²
	87,00 Kč
	626,66 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část 
	aplikace lepidla - imitace omítky vnitřní část paneláže viz. PD, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	7,20
	m²
	434,00 Kč
	3 126,10 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část
	finální nátěr sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,40
	m²
	87,00 Kč
	295,97 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - AS část 
	aplikace finálního nátěru svislé části vestavby vně niky, sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,40
	m²
	869,00 Kč
	2 956,34 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	vestavba - ENN (AV.08) sluchátka a přehrávač - obsah
	výroba obsahu, jeho programování, instalace a zprovoznění je dodávkou NM
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	vestavba - ENN (AV.08) sluchátka a přehrávač
	přehrávač dle specifikace NM (komponenty a propojovací kabely dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	vestavba - ENN (AV.08) sluchátka a přehrávač
	zabudování přehrávače do stěny a jeho zapojení (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	sluchátka dle specifikace NM (komponenty a propojovací kabely dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	zapojení a zavěšení sluchátek (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	217,00 Kč
	217,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	držák na sluchátka  (komponenty dodává NM)
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	vestavba - ENN (AV.03) sluchátka a přehrávač
	instalace držáku na sluchátka  (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - ENN (AV.09) sluchátka a přehrávač
	certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) 
	V
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	69,00 Kč
	414,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - ENN (AV.09) sluchátka a přehrávač
	zapojení kabeláže ENN  (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající prodlužovací přívod ENN 03.02
	M
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	3,00
	bm
	35,00 Kč
	210,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - ENN (AV.09) sluchátka a přehrávač
	certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající spínanou trojzásuvku NET-PB3P-OP002
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	12,00
	bm
	35,00 Kč
	420,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-D
	16, 17, 18, 19, 37, 41
	pryčny - ENN (AV.09) sluchátka a přehrávač
	zapojení kabeláže ESL (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající spínanou trojzásuvku NET-PB3P-OP003
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	15,00
	bm
	35,00 Kč
	525,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část
	nosná konstrukce z hranolů KVH 40x60mm bez povrchové úpravy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	7,66
	bm
	35,00 Kč
	268,10 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část
	montáž konstrukce paneláže KVH
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	7,66
	bm
	87,00 Kč
	666,42 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část
	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm včetně materiálu na karty, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,14
	m²
	869,00 Kč
	1 860,88 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část
	Montáž - opláštění paneláže MDF 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,14
	m²
	3 475,00 Kč
	7 441,37 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část (otvíravé karty)
	výroba-formátování karet 
	V
	STAVBA
	9
	 
	 
	 
	0,04
	m²
	2 606,00 Kč
	846,69 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část (otvíravé karty)
	instalce karet 
	M
	STAVBA
	9
	 
	 
	 
	0,04
	m²
	8 687,00 Kč
	2 822,41 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část (otvíravé karty)
	piano panty 2x na kartu
	V
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	9,00
	ks
	130,00 Kč
	2 340,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část (otvíravé karty)
	Montáž - piano panty 2x na kartu
	M
	STAVBA
	2
	 
	 
	 
	9,00
	ks
	217,00 Kč
	3 906,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část (otvíravé karty)
	zapuštěný magnet na kartu
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	9,00
	ks
	217,00 Kč
	1 953,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část (otvíravé karty)
	Montáž -  zapuštěný magnet na kartu
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	9,00
	ks
	217,00 Kč
	1 953,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část
	penetrace 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,47
	m²
	43,00 Kč
	106,05 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část
	aplikace penetrace včetně jednotlivých dvířek 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	2,47
	m²
	217,00 Kč
	535,19 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část
	finální nátěr  - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,32
	m²
	87,00 Kč
	28,27 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - AS část
	aplikace finálního nátěru včetně jednotlivých dvířek , sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,32
	m²
	869,00 Kč
	282,34 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - grafika
	billboard papír viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	2,14
	m²
	87,00 Kč
	186,30 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	2,14
	m²
	130,00 Kč
	278,38 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06-E
	16, 17, 37, 42
	karty - grafika
	lepení billboard papíru viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	2,14
	m²
	347,00 Kč
	743,07 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - AS část
	nosná konstrukce z hranolů KVH 40x60mm bez povrchové úpravy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	36,88
	bm
	35,00 Kč
	1 290,80 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - AS část
	montáž svislé části vestavby - nosná konstrrukce KVH
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	36,88
	bm
	87,00 Kč
	3 208,56 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - AS část
	opláštění MDF deska FR B-S1-d0 tl.16mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	7,46
	m²
	869,00 Kč
	6 478,40 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - AS část
	montáž svislé části vestavby - deskový záklop 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	7,46
	m²
	608,00 Kč
	4 532,64 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - AS část
	penetrace 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	7,46
	m²
	43,00 Kč
	320,57 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - AS část
	aplikace penetrace  
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	7,46
	m²
	217,00 Kč
	1 617,74 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - AS část
	finální nátěr sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku (magnetický nátěr je vykázaný v části FR.A_02.06!)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,47
	m²
	87,00 Kč
	301,46 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - AS část
	aplikace finálního nátěru , sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	3,47
	m²
	869,00 Kč
	3 011,09 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - grafika
	billboard papír viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	3,99
	m²
	87,00 Kč
	347,13 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	3,99
	m²
	130,00 Kč
	518,70 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.G_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - grafika
	lepení billboard papíru viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	3,99
	m²
	347,00 Kč
	1 384,53 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - ENN (AV.10) "televize" 32´´ + sluchátka - obsah
	výroba obsahu, jeho programování a instalace a zprovoznění je dodávkou NM
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - ENN (AV.10) "televize" 32´´ + sluchátka
	"televize" 32´´ dle specifikace NM (komponent dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - ENN (AV.10)  "televize" 32´´ + sluchátka
	Montáž - "televize" 32´´ zavěšení na držák 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - ENN (AV.10)  "televize" 32´´ + sluchátka
	držák na "televizi" 32´´ Držák na TV - pro televizi o velikosti 23 až 42" VESA 100×100, nosnost 35 kg, šířka instalačního plátu 255 mm
	V
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	1 303,00 Kč
	1 303,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - ENN (AV.10)  "televize" 32´´ + sluchátka
	Montáž - držák na "televizi" 32´´ instalace 
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - ENN (AV.10)  "televize" 32´´ + sluchátka
	sluchátka dle specifikace NM (komponenty a propojovací kabely dodává NM včetně dopravy na stavbu) 
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - ENN (AV.10)  "televize" 32´´ + sluchátka
	zapojení a zavěšení sluchátek (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	217,00 Kč
	217,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - ENN (AV.10)  "televize" 32´´ + sluchátka
	držák na sluchátka  (komponenty dodává NM)
	NM
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - ENN (AV.10)  "televize" 32´´ + sluchátka
	instalace držáku na sluchátka  (komponenty dodává NM)
	M
	AVT
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - ENN (AV.10) "televize" 32´´ + sluchátka
	certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) 
	V
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	6,00
	bm
	69,00 Kč
	828,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - ENN (AV.10)  "televize" 32´´ + sluchátka
	zapojení kabeláže ENN  (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný prodlužovací kabel, 1zásuvka a zástrčka černý, guma neopren 230V 2.5mm2 16 A max./3 680 W  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající prodlužovací přívod ENN 03.02 
	M
	ELEKTRO
	2
	 
	 
	 
	6,00
	bm
	35,00 Kč
	420,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - ENN (AV.10) "televize" 32´´ + sluchátka
	certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	15,00
	bm
	35,00 Kč
	525,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02.06-F
	16, 17, 18, 19, 37, 43
	vzkazy - ENN (AV.10)  "televize" 32´´ + sluchátka
	zapojení kabeláže ESL (propojení s prvkem AV a zapojení do příslušné zásuvky) certifikovaný patch kabel FTP CAT6a včetně systémově připojených koncovek FTP RJ45 kanocích kabelu  (délka odhadnutá, v době projektu nebyla známá přesná poloha přehrávače) - napojení na stávající spínanou trojzásuvku NET-PB3P-OP003
	M
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	15,00
	bm
	35,00 Kč
	525,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-I
	16, 17, 37, 43
	taburet - AS část
	RVT trubka DN 315mm
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,40
	bm
	1 737,00 Kč
	694,80 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-I
	16, 17, 37, 43
	taburet - AS část
	Montáž - RVT trubka DN 315mm
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,40
	bm
	3 475,00 Kč
	1 390,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-I
	16, 17, 37, 43
	taburet - AS část
	MDF deska tl.30mm tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,16
	m²
	695,00 Kč
	108,96 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-I
	16, 17, 37, 43
	taburet - AS část
	montáž 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,16
	m²
	3 475,00 Kč
	544,79 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-I
	16, 17, 37, 43
	taburet - AS část
	penetrace
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,61
	m²
	43,00 Kč
	26,37 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-I
	16, 17, 37, 43
	taburet - AS část
	aplikace penetrace 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,61
	m²
	217,00 Kč
	133,07 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-I
	16, 17, 37, 43
	taburet - AS část
	finální nátěr  - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,61
	m²
	87,00 Kč
	53,35 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.06-I
	16, 17, 37, 43
	taburet - AS část
	aplikace finálního nátěru , sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,61
	m²
	869,00 Kč
	532,87 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	nosná konstrukce desek MDF tl. 30mm
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	41,58
	m²
	695,00 Kč
	28 898,10 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	montáž konstrukce knihovny včetně soklu 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	41,58
	m²
	217,00 Kč
	9 022,86 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	police MDF desky FR B-S1-d0 tl.18mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	19,14
	m²
	1 042,00 Kč
	19 944,19 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	Montáž - police MDF desky tl.18mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	19,14
	m²
	434,00 Kč
	8 306,89 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	čelní opláštění soklu - ohybatelná MDF deska tl. 10mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,45
	m²
	521,00 Kč
	753,37 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	Montáž - čelní opláštění soklu - ohybatelná MDF deska tl. 10mm, tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,45
	m²
	3 475,00 Kč
	5 024,85 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	zátěžový vinyl UNI barva dle grafiky finálně vybraná dle vzorku na stavbě, s protiskluzem R10 musí vyhovovat požadavkům PBŘ  finálně vybraná dle vzorku na stavbě
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	11,34
	m²
	1 303,00 Kč
	14 770,03 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	celoplošné lepení vinylu na sraz -  podlaha - UNI, barva dle grafiky finálně vybraná dle vzorku na stavbě s protiskluzem R10 
musí vyhovovat požadavkům PBŘ 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	11,34
	m²
	695,00 Kč
	7 878,10 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	penetrace podlahy (vyjádřeno v čistých m2 podlahy, kde bude položený)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	11,34
	m²
	43,00 Kč
	487,42 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	aplikace penetrace podlahy
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	11,34
	m²
	217,00 Kč
	2 459,78 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	čiré plexisklo tl. 5mm leštěná hrana
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	21,12
	m²
	1 216,00 Kč
	25 682,83 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	instalace plexiskel
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	21,12
	m²
	217,00 Kč
	4 583,20 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	penetrace svislé části 
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	122,52
	m²
	43,00 Kč
	5 268,36 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	aplikace penetrace 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	122,52
	m²
	130,00 Kč
	15 927,60 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	finální nátěr sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	122,52
	m²
	87,00 Kč
	10 659,35 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - AS část
	aplikace finálního nátěru, sametový lesk, oděruvzdorný lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	122,52
	m²
	87,00 Kč
	10 659,35 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - grafika
	billboard papír viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	5,54
	m²
	87,00 Kč
	482,33 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - grafika
	tisk viz. PD grafika, jedná se o čistou plochu určenou pro polep
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	5,54
	m²
	130,00 Kč
	720,72 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.G_02
	FR.A_02.07
	16, 17, 44, 45
	knihovna - grafika
	lepení billboard papíru viz. AS část a PD grafika
	M
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	5,54
	m²
	347,00 Kč
	1 923,77 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-A
	16, 17, 44, 46
	taburet - AS část
	RVT trubka DN 315mm
	V
	STAVBA
	5
	 
	 
	 
	0,40
	bm
	869,00 Kč
	1 738,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-A
	16, 17, 44, 46
	taburet - AS část
	Montáž - RVT trubka DN 315mm
	M
	STAVBA
	5
	 
	 
	 
	0,40
	bm
	3 475,00 Kč
	6 950,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-A
	16, 17, 44, 46
	taburet - AS část
	MDF deska tl.30mm tmeleno, broušeno, spojovací materiál, prořezy
	V
	STAVBA
	5
	 
	 
	 
	0,61
	m²
	695,00 Kč
	2 130,89 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-A
	16, 17, 44, 46
	taburet - AS část
	montáž 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,61
	m²
	3 475,00 Kč
	2 130,89 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-A
	16, 17, 44, 46
	taburet - AS část
	penetrace
	V
	STAVBA
	5
	 
	 
	 
	0,61
	m²
	43,00 Kč
	131,84 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-A
	16, 17, 44, 46
	taburet - AS část
	aplikace penetrace 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,61
	m²
	217,00 Kč
	133,07 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-A
	16, 17, 44, 46
	taburet - AS část
	finální nátěr  - sametový lesk, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	5
	 
	 
	 
	0,61
	m²
	87,00 Kč
	266,74 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-A
	16, 17, 44, 46
	taburet - AS část
	aplikace finálního nátěru , sametový lesk, oděruvzdorný  lak, RAL bude určený na stavbě dle vzorku a grafiky 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	0,61
	m²
	869,00 Kč
	532,87 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-B
	16, 17, 44, 46
	stolní vitrína - AS část
	čiré sklo VSG 33.1 hrany leštěné, fazety, konkrétní specifikace skloviny dle dodavatele stavby, nutné konzultovat s TDI, přesný rozměr zaměřit dle konkrétního mobiliáře (předá NM)
	V
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	0,49
	m²
	2 606,00 Kč
	1 276,94 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-B
	16, 17, 44, 46
	stolní vitrína - AS část
	instalace skloviny 
	M
	VITRÍNA
	1
	 
	 
	 
	0,49
	m²
	869,00 Kč
	425,81 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-B
	16, 17, 44, 46
	stolní vitrína - AS část
	spárové úchytky dle detailu v PD včetně zasklívacího profilu
	V
	STAVBA
	4
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	3 476,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-B
	16, 17, 44, 46
	stolní vitrína - AS část
	instalace úchytek
	M
	STAVBA
	4
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	174,00 Kč
	696,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-B
	16, 17, 44, 46
	stůl - mobiliář
	stůl z fundusu NM - dodávka NM
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-B
	16, 17, 44, 46
	stůl - mobiliář
	Montáž - stolu přesné umístění do výstavy dle instrukcí NM
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-C
	16, 17, 44, 46
	křeslo - mobiliář
	křeslo z fundusu NM - dodávka NM
	NM
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.07-C
	16, 17, 44, 46
	křeslo - mobiliář
	Montáž - křesla přesné umístění do výstavy dle instrukcí NM
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.08
	 
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	penetrace (po odečtu jednotlivých části s položeným vinylem - započítané v každé části zvlášť)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	53,48
	m²
	43,00 Kč
	2 299,84 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.08
	 
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	aplikace penetrace podlahy 
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	53,48
	m²
	130,00 Kč
	6 953,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.08
	 
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	otěruvzdorný a pochozí nátěr matný, odstín RAL bude určený na stavbě dle předloženého vzorku
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	53,48
	m²
	217,00 Kč
	11 606,16 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.08
	 
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	Montáž - nátěr celé podlahy
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	53,48
	m²
	130,00 Kč
	6 953,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.08
	 
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	spasování poškozených částí (bude specifikované v říjnu 2025, v tuto chvíli uvedené celkové m2)
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	53,48
	m²
	130,00 Kč
	6 953,00 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.08
	 
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	tmel na poškozené části (bude specifikované v říjnu 2025, v tuto chvíli uvedené celkové m2)
	V
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	53,48
	m²
	43,00 Kč
	2 299,84 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.08
	 
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	Montáž - tmelení poškozených částí (bude specifikované v říjnu 2025, v tuto chvíli uvedené celkové m2)
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	53,48
	m²
	87,00 Kč
	4 653,16 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.A_02
	FR.A_02.08
	 
	renovace stávající podlahy včetně nátěru - AS část
	broušení zatmelených částí (bude specifikované v říjnu 2025, v tuto chvíli uvedené celkové m2)
	M
	STAVBA
	1
	 
	 
	 
	53,48
	m²
	43,00 Kč
	2 299,84 Kč
	 

	SÁL 02
	FR.E_02
	FR.E_02
	 
	ENN sál 02
	výchozí revize elektro (zahrnuje zapojení veškerých AV prvků a osvětlení ve vestavbě)
	V
	ELEKTRO
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	4 344,00 Kč
	4 344,00 Kč
	 

	SÁL 01 a 02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč
	 
	 

	SÁL 01 a 02
	FR.G
	 
	 
	popiskly - grafika
	samolepící fólie matná laminace - popisky viz. PD grafika (cca 120ks popisek 100x200mm - 2,4m2)
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	2,50
	m²
	2 172,00 Kč
	5 430,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01 a 02
	FR.G
	 
	 
	popiskly - grafika
	tisk viz. PD grafika (cca 120ks popisek 100x200mm - 2,4m2)
	V
	GRAFIKA
	1
	 
	 
	 
	2,50
	m²
	2 172,00 Kč
	5 430,00 Kč
	 

	SÁL 01 a 02
	projekt PBŘ
	 
	 
	část PBŘ
	hasicí přístroje 2ks (typ dle specifikace v projektu PBŘ - dodávka NM)
	NM
	PBŘ
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	SÁL 01 a 02
	projekt PBŘ
	 
	 
	část PBŘ
	hasicí přístroje 2ks umístění do výstavy dle projektu PBŘ
	M
	PBŘ
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	434,00 Kč
	434,00 Kč
	 

	SÁL 01 a 02
	projekt PBŘ
	 
	 
	část PBŘ
	deinstalace nouzového osvětlení s piktogramem z portálu krčku druhý sál dle požadavku projektu PBŘ
	M
	PBŘ
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 01 a 02
	projekt PBŘ
	 
	 
	část PBŘ
	instalace nouzového osvětlení s piktogramem na zkrácený portál krčku, druhý sál, dle požadavku projektu PBŘ
	M
	PBŘ
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	SÁL 01 a 02
	projekt PBŘ
	 
	 
	část PBŘ
	nákup desek značení směrů úniku, provedení, rozsah a poloha dle projektu PBŘ
	V
	PBŘ
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	2 606,00 Kč
	2 606,00 Kč
	veškeré materiály musí odpovídat seznamu schválených materiálů NM, viz. příloha TZ

	SÁL 01 a 02
	projekt PBŘ
	 
	 
	část PBŘ
	instalace značení směrů úniku, provedení, rozsah a poloha dle projektu PBŘ
	M
	PBŘ
	1
	 
	 
	 
	1,00
	ks
	869,00 Kč
	869,00 Kč
	 

	VÝROBA CELKEM
	 
	 
	 
	V
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	845 310,98 Kč
	 

	MONTÁŽE CELKEM
	 
	 
	 
	M
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	968 201,45 Kč
	 

	CELKEM ZA STAVBU A MONTÁŽ (BEZ DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 813 512,44 Kč
	 

	DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	380 837,61 Kč
	 

	CELKEM VČ. DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 194 350,05 Kč
	 



