
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
(SMLOUVA O DÍLO)

č. smlouvy objednatele: 15PU-001237 
č, smlouvy zhotovitele: 04/2017

Obnova V D Z na území Zlínského kraje, oblast í í  - okr. VS, ZL  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
se sídlem: Ftignerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
Osoba jednající jm énem  zadavatele:
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel44) 
na straně jedné

O SFER M O R A V A  U H E R SK É  H RAD IŠTĚ, s.r.o.
se sídlem: Jaktáře 1500, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 60709111
DIČ: C Z 60709111
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 15418
Bankovní spojení:
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen  „Zhotovitel") 
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen  „Smluvní strany", případně „Smluvní 
strana", je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)



ÚVODNÍ USTAN O V EN Í

Tato smlouva o dílo (dále jen  „Smlouva o dílo" nebo „Smlouva") je  uzavřena podle 
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen  
„Občanský zákoník") a v souladu s podmínkami vymezenými Rám covou smlouvou 
15PU-001093 uzavřenou dne 28. 6, 2016 (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová  
smlouva").

L
DEFINICE

1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem 
níže přiřazený význam:

„Z á k o n  o V Z “ -  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů.

„O bčanský zákoník" -  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Stavební práce" -  práce a služby (též „Dílo" nebo „Služby"), které m á provést 
zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou.

„Podzhotovitel" -  totožný termín jako „Poddodavatel" případně „Subdodavatel" ve 
všech m luvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu 
uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která 
má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je  pověřena 
zhotovitelem provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi 
zadání veřejné zakázky je  podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona 
o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí podzhotovitel zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle 
zvláštních právních předpisů.

„Prováděcí smlouva" -  dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí 
mít náležitosti podle zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen  „Občanský zákoník"). Prováděcí smlouvou se ve smyslu Rámcové 
smlouvy rozumí smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky uzavřená na základě 
podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.

„DPH" -  daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„Den" -  kalendářní den.

„Nabídka" -  Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, které 
uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 
s Dopisem nabídky za účelem uzavření Rámcové smlouvy.

„Písemná výzva" -  výzva Objednatele Zhotoviteli k předložení Nabídky na plnění 
dílčí zakázky na základě Rámcové smlouvy.
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„T echn ická  specif ikace"    přesná specifikace predrneiu Prováděcí smlouvy í !<v
..Přílohy Smlouvy"), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychá/.i /  
podmínek vym ezených v Rámcové smlouvo.

„Datum zahájeni prací" -  datum 14 dnů po doručení Objednateli vyrozumění 
s datem předání Staveniště.

„Lhůta pro dokončení stavebních prací"   lhuta pro dokončení Stavebních prací
uvedená v Technické specifikaci Smlouvy, počítáno od Data zahájení prací.

„Doba plnění” - č a s o v ý  usek vymezený Datem zahájení prací a dala předání Díla 
nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do Data 
předání díla).

„Datum předání Díla" ~ den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako druhý 
v pořadí Závěrečný soupis provedených prací.

„Reklamace" -  postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle Občanského 
zákoníku a podm ínek této Smlouvy.

„Závěrečný soupis provedených prací"   oboustranný protokol (nebo lez
„Předávací protokol") podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. 
Jedná se o Předávací protokol o předání příslušného Díla Zhotovitelem Objednateli v 
souladu s podm ínkam i této Smlouvy.

II.
O B C H O D N Í P O D M ÍN K Y  A DALŠÍ PŘ ÍL O H Y  KE S M L O U V Ě  O DÍLO

2.1. Nedílnou součástí této Sm louvy je  Technická specifikace, kterou tvoří:
2.1.1 Popis prací a technická specifikace předmětu Smlouvy,
2.1.2 Specifikace kom unikací pro oblast 1  okr. KM, 13í í a D55,
2.1.3 Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny.

H í.
PŘ E D M Ě T  A ÚČEL SM L O U V Y

3.1. Za podm ínek a ve Ihůtách nebo dobách uvedených v této Sm louvě se Zhotovitel 
zavazuje pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a 
Objednatel se zavazuje  od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za ně 
Zhotoviteli za podm ínek  dohodnutých v této Smlouvě.

3.2. Předmětem této Sm louvy je  obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. 
třídy a dálnici D55 v úsecích uvedených v Přílohách Sm louvy s využitím  technologie 
stříkané barvy a technologie dvousložkového studeného plastu.
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může být upřesněno při předání staveniště.

IV.
P O D M ÍN K Y  REALIZAC E ST A V E B N ÍC H  PRACÍ

4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

4.2. Priorita dokumentů
4.2.1, Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně 

vysvětlují. Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, 
vydá Objednatel Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude 
řídit podle pořadí uvedeného v Rámcové smlouvě,

5.1. Veškerá písemná kom unikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na 
níže uvedené adresy:

Jiná než písem ná kom unikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V.
Z Á S T U P C E  O B JE D N A T E L E  A K O M U N I K A C E

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic CR, Správa Zlín,
Adresa: R ignerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Fax:
K rukám:

Při doručování Zhotoviteli: O SPER M O R A V A  U H E R S K É  H RAD IŠTĚ, s.r.o.
Adresa: Jaktáře 1500, 686 01 Uh. Hradiště
Fax:
K rukám:

V případě Objednatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:
Tel.:
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5.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čí. 5.1. je Smluvili sírana, j í/  sc  
změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, / c  zm ěna  
kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní sírane doručením  
tohoto sdělení.

VI.
Z Á R U K A  ZA PR O V EDENÍ DÍLA A ZA O DST R A N ĚN Í VAD

6.1. Pro vyloučení pochybností sc Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad 
po Zhotoviteli nepožaduje.

VIL
ZÁ RU K A ZA DÍLO

7.1. Záruční doba činí:
7.1.1 na barvy min. 12 měsíců 
7,1.2. na plast min. 36 měsíců 
od data převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.2. Objednatel m ůže jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli 
kdykoli před vypršením  záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené 
chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací 
Zhotovitele, které nejsou v souladu se Sm louvou o dílo tak, aby tím Objednateli 
nevznikly žádné náklady, a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně 
Objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 
záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

V i l i .

D O K U M E N T A C E  Z H O T O V IT E L E

8.1. Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v Příloze č. 1 této 
Smlouvy.

IX.
D O B A  PLNĚNÍ, PL Á N  PR ACÍ

9,1. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je  povinen 
převzít Staveniště  do 14 dnů od doručení vyrozum ění Objednatelem.
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9.2. Plnění předm ětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění

Do 31. 10 .2017

X.
ZA JIŠTĚNÍ J A K O S T I ,  O C H R A N Y  Ž IV O T N ÍH O  PROSTŘEDÍ A B O Z P

10.1. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní poslupv musí 
odpovídat požadavkům uvedeným v Příloze č. 1 této smlouvy „Popis prací a 
technická specifikace předmětu Smlouvy1*.

10.2. Zhotovitel během  provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

Staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné 
dopravní značení po dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 
škodám  a nepříznivým vlivům při provádění prací, které by se mohly dotýkat 
osob a majetku.

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4. Plní-li na jednom  pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.
Z K O U ŠK Y

11.1. Zhotovitel bude provádět zkoušky díla dle TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení 
vodorovného dopravního značení na pozem ních komunikacích.

XII.
SM LU V N Í P O K U T Y

12.1. Nedokoněí-li Zhotovitel Dílo, resp, část Díla v Době pro dokončení stavebních 
prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za 
každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 1,0 % z hodnoty 
ceny Díla, m axim álně  však 10 % ceny uvedené ve Sm louvě o dílo,

12.2. Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v 
Závěrečném  soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a nedodělků. 
Za  neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je  Zhotovitel povinen
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12.3. Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce po Datu zahájení prací, je  Zhotov i lei 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

12.4. Záruční vady je  Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 
povinen při reklamaci vad v záruční dobč do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranční vad. Za 
neodstranění vad v dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí vety je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den 
prodlení.

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5()(),- Kč za každou vadu a den prodlení.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za 
následující Celkovou cenu Díla:

Cena Díla bez DPH  v Ke DPH Celková cena Díla

0 0 (b) (c) = (a) + (b)
1 456 755,- Ke 305 9218,55 Kč 1 762 673,55 Kč

(dále jen „Celková cena“).

13.2. Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 
obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu 
plnění předmětu Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. Součet 
jednotkových cen uvedených v Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 
tvoří Celkovou cenu dle či. 13.1. Smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené 
v uvedeném oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny 
záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle 
Smlouvy Zhotovitelem.

13.3. Podkladem pro úhradu budou dílčí faktury s náležitostmi daňového dokladu 
vystavené Zhotovitelem a doložené Soupisem provedených prací odsouhlaseným 
oprávněnými pracovníky smluvních Stran. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy, 
název veřejné zakázky a ISPROFÍN. Záloha se neposkytuje.

13.4. Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Cena je  splatná v korunách Českých (Kč).

13.5. Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného Díla, předá Zhotovitel Objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací spolu s veškerou dokumentací, která se 
vyžaduje v odpovídající míře k to m u , aby mohl Objednatel ověřit konečnou cenu
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Díla, Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací předá 
Zhotovitel objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení faktury, zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli všechny splatné částky.

13.6. Objednatel je  oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve Ihritě třiceti (30) kalendářních 
dnů ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat 
náležitosti dle ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je  v tomto případě povinen 
Objednateli bezodkladně doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré 
náležitosti Smlouvy.

13.7. Práce v Závěrečném soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření 
skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé 
položky zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací pro stanovení 
Celkové ceny nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování 
se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Oceněném soupisu prací 
pro stanovení Celkové ceny zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako 
položky v tomto soupisu prací, ale i dalších prací a vecí vyplývajících ze Smlouvy 
o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení Díla a odstranění všech 
vad, i když nejsou v tomto soupisu prací případně konkrétně uvedeny (vybavení 
Zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.).

13.8. Požadavky na případné vícepráce oznámí Zhotovitel Objednateli neprodleně po 
jejich zjištění. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je  zpracování 
kalkulace realizační ceny víccprací Zhotovitelem a její odsouhlasení Objednatelem.

13.8.1. Změna ceny Díla je  možná pouze při vzniku následujících okolností:
- víceprací -  Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla 

dle Smlouvy a jejich jednotková cena je  uvedena v Oceněném soupise prací 
pro stanovení Celkové ceny a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich 
provedení (vyžádané vícepráce)

- při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a Zhotovitel je  nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce)

13.8.2. Změna ceny Díla z důvodu víceprací:
- Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací odsouhlaseného oběma 

Smluvními stranami, jež  mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, 
jež  mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami Oceněným 
soupisem prací pro stanovení Celkové ceny

- pokud práce tvořící vícepráce nebudou v Oceněném soupise prací pro 
stanovení Celkové ceny obsaženy, pak Smluvní strany použijí jednotkové ceny 
maximálně ve výši odpovídající expertním  cenám ŘSD ČR pro to období.

13.9. RSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj



nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí Ind 
vystaveny včetně DPH.

XIV.
SU B D O D A V A T E L É

14.1. Zhotovitel se zavazuje plnit tuto Smlouvu vlastními kapacitami, jak je tento pojem 
definován v Nabídce.

14.2. Objednatel, je  oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem 
uvažované subdodávky překročí 10 % /.celkového objemu dodávek podle této 
Smlouvy, v případech, kdy příslušný Subdodavatel, není uveden v Nabídce. 
Zhotovitel je  povinen takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před 
jejich zamýšleným  uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel 
oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s 
případným prodlením  Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv 
nároky a nem á na schválení subdodavatelských smluv ze strany Objednatele právní 
nárok.

XV.
POJIŠTĚNÍ

15.1. Zhotovitel nepožaduje v souvislosti se stavbou sjednat pojištění.

XVI.
Z Á V Ě R E Č N Á  U STA N O V EN Í

16.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 
2609 Občanského zákoníku.

16.2. Tato Sm louva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího  uzavření,

16.3. Tuto Sm louvu o dílo je  m ožno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 
dodatky, podepsaným i oběma Smluvními stranami.

16.4. Veškeré spory, které by m ohly  vzniknout z této Sm louvy nebo v souvislosti s ní, 
budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem  České republiky 
příslušným  v místě sídla Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy,

16.5. Tato Sm louva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Sm louva  o dílo byla sepsána 
v českém  jazyce.

9



16.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Popis prací a technická specifikace předmětu Smlouvy
Příloha č. 2 - Specifikace komunikací
Příloha č. 3 - Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny

N A  D Ů K A Z SV ÉH O  SOUH LASU S OBSAHŮM TÉTO  SM LO U V Y  K NÍ SM LUVNÍ 
STRANY PŘIPO JILY SVÉ PODPISY:

v  v  .
Ř edite lstv í  eiínif* » rlálnir> m í

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

2 1. 0 0 . 2017

O S F E R  M O R A V A  U H E R S K É  H R A D IŠ T Ě , s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 1 8 .7 .2 0 1 7
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15PU-001237

Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy

O b s a h :

1. Le g is l a t iv n í r á m e c

2. S e z n a m  v n ít r o r e s o r t n íc h  p ř e d p is ů

3. OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

3 .1  S p e c if ik a c e

3 .2  TERMÍNY A LHŮTY

3 .3  ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ

3 .4  POPIS POLOŽEK

4. T e c h n ic k á  s p e c if ik a c e  m e c h a n iz m ů

4.1POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ

5. DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rám ec pro předm ět Sm louvy zakázku je  dán zákonem  ě. 13/1997 Sb ., o pozem ních 
kom unikacích , v p latném  znění {dále v této  příloze jen  „Zákon") a vyhláškou M in iste rstva dopravy 
ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozem ních kom unikacích , v p latném  znění (dále v 
této  příloze jen „Vyhláška"). Pojm y používané v rám ci té to  Sm louvě m ají význam  stanovený v 
Zákoně a Vyhlášce .

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je  povinen při práci dodržovat příslušné vn itro rezo rtn í předpisy a norm y vydané 

M in iste rstvem  dopravy ČR, případně Řed itelstvím  siln ic a dálnic ČR, dle následujícího seznam u:
1. Techn ické podm ínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozem ních 

kom unikací w w w .p jp k .cz
2. Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu  politiky jakosti pozem ních kom unikací w w w .p jp k .cz
3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kva litu ), které jsou uvedeny 

na stránkách  w w w .rsd .cz  v sekci Techn ické  předpisy.
4. Výkresy opakovaných řešen í, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR w w w .rsd .cz  v sekci 

Techn ické  předpisy
5. Techn ické podklady pro za jištěn i údržby siln ic, které jsou uvedeny na stránkách w w w .rsd .cz  v 

sekci Techn ické  předpisy

http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


6. Příkaz řed ite le  PÚ č, 1/2009 r jeho doplňky v platném  znění (O značování pracovních m íst na 
dáln icích , rychlostních silnících a ostatních sm ěrově rozdělených silnících I, třídy), který je  
uveden na stránkách ŘSD ČR w w w .rsd .cz v sekci Technické předpisy

7. Sm ěrn ice generálního ředitele č. 4/2007 v platném  znění (Pravid la bezpečnosti práce na 
dálnicích a siln icích}, která je uvedena na stránkách ŘSD ČR w w w .rsd .cz v sekci Techn ické  
předpisy

8. Příkaz generálního řed ite le  Č. 23/2014 v platném  znění (Zavedení typových technologických 
postupů při práci na kom unikací za provozu ■■ provozních sm ěrn ic), který je uveden na 
stránkách ŘSD ČR w w w .rsd .cz v sekci Technické předpisy

9. TP 133, TP 70, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozem ních kom unikací 
w w w .p jpk.cz a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR w w w .rsd .cz .

10. Katalog schválených výrobků pro oblast vodorovného dopravního značení (p latný pro daný 
rok), který je  uveden na portálu politiky jakosti pozem ních kom unikací w w w .p jp k .c/

3. Obnova vodorovného dopravního značení

3.1 Specifikace

Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) se rozum í obnova VDZ, které nesplňuje retro reflexi 
dle platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost siln ičního  provozu.

Zhotovitel je  povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním  zakázky a dle pokynů O bjednatele  
předávat inform ace o prováděných činnostech.
Všechny práce budou prováděny v souladu sp la tn ým i TP, TKP a PPK VZ. Veškeré denní výkony 
souvise jíc í s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku a dle pokynů O bjednatele  
předávat inform ace o prováděných činnostech.
Výkaz vým ěr dodávat v přiloženém  form uláři (příloha č. 3 Sm louvy).

3.2 Term íny a lhůty

Práce budou rea lizovány v období m imo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to 
tak , aby veře jn ý  siln ičn í provoz byl plněním  předm ětu zakázky co nejm éně rušen a om ezován .

Práce budou zahájeny dle potřeby O bjednatele na základě písem né výzvy odpovědného pracovníka 
O bjednatele  listinnou nebo e lektronickou form ou v souladu s uzavřenou Sm louvou.

Předpoklad term ínů provedení VDZ je uveden v příloze č. 3 Sm louvy.

3.3 Popis položek

Popis položek VDZ je uveden v následující tabulce .

Tabulka Č.: 1

č.pol. Název položky MJ Popis položky

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pipk.c/


3751

3752

VDZ v barvě (dělící a vodící čáry) n č
Značení dělících a vodících čar provedené 
barvou

VDZ v strukturá ln ím  plastu (dělící a 
vodicí čáry) dvousložkový plast, 
term oplast

rvč Značení dělících a vodících čar provedené 
d iouhoživo lným  m ateriá lem  
dvousložkový p last, term oplast

3753
VDZ v strukturá ln ím /profilovaném  
plastu s akustickým  efektem  (dělící 
a vod icí čáry) - dvousložkový plast

!TČ Z n a č e n í vo d í c í cli p ř í p a d n ě i d ě 1 i c í cl i Čar 
provedené d louhoživotným  m ateriá lem  
s akustickým  efektem  - dvousložkový plast

3521 VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, 
stop Čáry ...)

mč Značení barvou stínů , nápisů, šipek, stop 
čar

3532 VDZ plošné v term oplastu  (nápisy, 
sym boly) m 2

Značení nápisů a sym bolů z 
p ře d p ř i p r a v e n ý ch m a t e r i á 1 ú

3533 VDZ plošné ve strukturá ln ím  plastu 
(přechody pro chodce) trč

trč

kus

Značení přechodů pro chodce ve 
strukturá ln ím  plastu

3534 VDZ plošné ve štěrkovém  plastu 
(stíny, nápisy)

Značení plastem  stínů, nápisů, Šipek, stop 
č a r ...

4631 dopravní knoflíky zapuštěné Osazení dopravních knoflíků zapuštěných

4632 odražeče k dopravním  knoflíkům  
zapuštěným kus Osazení odražečů

3811
... .........

odstraněn í VDZ im O dstranění VDZ (větší plochy m usí být 
odstraněny nedestruktivn í m etodou)

Všechny ostatn í náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle I P  70, 
dopravní knoflíky, atd .} jsou zahrnuty v jednotkových  cenách výše uvedených položek a jsou konečné. 
4632 -Odražeče a je jich  lepidlo (zálivka) m usí být určeny pro uvedený typ knoflíků.

Veškeré  práce na kom unikaci budou prováděny za kom pletního zabezpečení DIO a v souladu se 
„Stanovením  přechodné úpravy provozu" KÚ odboru dopravy a SH, případně MD ČR, které si je 
povinen Zhotovitel zajistit v dostatečném  časovém  předstihu. Dále je  nutné dodržovat všechny 
předpisy a vyh lášky souvise jíc í s BOZP, PO, bezpečností siln ičního provozu a ochranou životního 
prostřed í na dotčených siln icích I, třídy a dáln icích ,

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ

O bjednatel předpokládá denní výkony vodorovného dopravního značení cca 20 srč pro plošné 
značení, pro liniové značení v plastu cca 5 000 bm /stro j/skup ina , v barvě cca 10 000 bm /stro j/skupina 
dle daného typu značení.

4.1 Technické vybavení

® 2 kusy sam ojízdných značkovacích stro jů  pro značení p lastem , s m inim álním  výkonem  1 250 
m 2/den , (m in im álně jeden stro j pro p last s akustickým  efektem ),

® 2 kusy sam ojízdných značkovacích stro jů  pro značení barvou, s m inim álním  výkonem  2 500 
m 2/den

« 2 kusy ručně vedených značkovacích stro jů , s m inim álním  výkonem  200 m 2/den , (jeden stro j pro 
p last a jeden stro j pro barvu),

« zařízen í pro o pera tivn í označování pracovních m íst na sm ěrově dělených siln icích , t j. 1 ks pojízdné



uzavírkové tabule typu '1 (výstražný vozík) a 2 ks zařízení předběžné výstrahy (přerfzvěstný vozík) 
dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a siln icích pro m otorová vozidla

® sada přenosného svislého dopravního značené spolu s příslušným  počtem  sto janů na toto značení, 
v m inim álním  rozsahu odpovídajícím  příslušným  schém atům  pro označování pracovních míst na 
silnících podle platných technických podm ínek TP 66, resp. podle Příručky pro označování 
pracovních m íst na dálnicích a siln icích pro m otorová vozidla.

5. Doklady k předložení

* Pro VDZ provedené v barvě a v plastu předloží Zhotovitel před zahájením  prací O bjednateli 
následující dokum enty:

- Prohlášení o shodě
- Certifikát výrobku
- Stavebně technické osvědčení
- Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících
- Prohlášení o vlastnostech -  m ateriá l pro dodatečný posyp
- Technologický předpis zpracován dle TKP 14 č. 14.C3.1



P o zn , 
dé lky v  km 
p lochy v

P ř í ion a č  2  k e  Sm lo u vě  o dílo i .  15P U -0 01 23 7  s ia n ite m  v km
Specifikace komunikací pro oblast II - okr. VS,ZL

Stav k 1,1.2016 Obnova VOZ 2016-2019

Začátek silnice Konec silnice I Délka úseků j Délka nedělených 
čtyfpruhú

Délka dělených 
čtyřpruhů

OBLAST 11 Komunikace
Číslo úseku Sta niče ni na 

úseku
Sta niče ní 
provozní Čislo úseku jStaničení na 

i úseku
Staničeni
provozní

Délka tahů Délka větví a odd,č.2 Délka úseků Plocha j bez výpočtu j 
plochy j

35 2514B004 2514A18306 0,000 308,500 2524AQ0! 2524B001 i 0,174 348,158 39,558 2,571 42,129 401735,20] 4,095j 0,921 1,774
35 K 2514A183082514A185 0,000 0,000 2S14A1830S2514A18S i 1,757 1,757 1,757 0,000 1,757 0,00 j 1,757 0,000 0,000

Okres VS 49 25328004 2532AG15 0,000 32,076 2543A005 2S43A030 ; 4,719 44,182 12,106 0,000 12,106 36572,56 j 1,015! 0,000 0,00-0
57 2S14B005 2S14A031 0,000 103,324 2543AOOS 2543B001 : 1,030 149,237 45,313 4,436 45,749 405058,091 2,102 j 0,005 2,570
58 2523A001 25238001 0,000 0,000 2523AOOI 25233001 : 4,515 4,515 4,515 0,000 4,515 37750,731 0,000 i 0,0-00 C.COO
69 2532A093022S32A017 0,000 0,000 2532A013 25323003 i 2,667 9,724 9,724 0,000 9,724 83698,58 i 0,000 i G,C0G C.OCC
49 2531A007 2S31A17S01 0,000 0,000 2532A028 25323004 : 2,100 32,076 32,076 4,594 35,570 401431,02 i 0,000 i 5,234 4.451

Okres 2L 55 2531B003 2531A022 0,000 42,720 2533AO26 25335002 1,175 60,249 17,329 0,534 18,053 i£3I2£,S4 i 0,000 i 0.256 0.000
57 2543B001 2543A0O9 0,000 149,237 2543AGÍ3 2543A033 2,839 167,713 13,481 0,0-00 13,431 13SSS4,2£i o.ccci 0,000
69 2532B003 2S32A029 0,000 9,724 2532A005032S32AC06G1 0,05S 18,038 8,314 0,042 8,358 54=32,16; 0,000 i 0,000 i 0000



Název akce: Obnova VDZ na území Zlínského kraje, oblast II - okr. VS, ZL
Term ín pínění: do 31.10.2017


