

č.		Název požadavku	Role dle rámcové dohody (počty MD)																										
			Analytik - MD	Analytik - cena za předpokládaný počet MD	Analytik senior - MD	Analytik senior - cena za předpokládaný počet MD	Architekt - MD	Architekt - cena za předpokládaný počet MD	Architekt senior - MD	Architekt senior - cena za předpokládaný počet MD	Bezpečnostní architekt - MD	Bezpečnostní architekt - cena za předpokládaný počet MD	Bezpečnostní manažer - MD	Bezpečnostní manažer - cena za předpokládaný počet MD	Konzultant ICT - MD	Konzultant ICT - cena za předpokládaný počet MD	Projektový manažer - MD	Projektový manažer -cena za předpokládaný počet MD	Projektový manažer senior - MD	Projektový manažer senior - cena za předpokládaný počet MD	Senior specialista provozu - MD	Senior specialista provozu - cena za předpokládaný počet MD	Specialista provozu - MD	Specialista provozu - cena za předpokládaný počet MD	Vývojář - MD	Vývojář - cena za předpokládaný počet MD	Vývojář senior - MD		Vývojář senior - cena za předpokládaný počet MD
1.		eD: Rollback pro nasazení verze, verzování DB a popis nasazovacího procesu - téma bezvýpadekivosti při nasazení	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	4	48 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	39 450,00 Kč	0	0,00 Kč	4	53 800,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	4	36 800,00 Kč	8	93 600,00 Kč	271 650,00 Kč
2.		eD: Přidání názvu pobočky ke QR kódu	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	9 200,00 Kč	2	23 400,00 Kč	46 050 Kč
3.		eDoklady - povýšení Strapi na verzi 5	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	36 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	9 200,00 Kč	4	46 800,00 Kč	105 450 Kč
4.		eD-mAPP: CHYBA_0048: Verze služby nepodporuje aktuální hodnotu údaje	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	3	35 100,00 Kč	48 550 Kč
5.		eD: Zvýšení jasu obrazovky	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	12 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	18 400,00 Kč	2	23 400,00 Kč	67 250 Kč
6.		eD-mApp: Upozornění na aktualizaci eDokladu	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 150,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	11 700,00 Kč	24 850 Kč
7.		eD: Vytvoření nové globální sady	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	4	48 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	26 900,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	18 400,00 Kč	12	140 400,00 Kč	233 700 Kč
8.		eD: Povýšení design systému knihoven verze 4.2.0 na eD	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	15	180 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	10	134 500,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	16	147 200,00 Kč	34	397 800,00 Kč	859 500 Kč
9.		PO - změna loga - Design	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	11 700,00 Kč	11 700 Kč
10.		eD-mApp: Bluetooth Low Energy (BLE)	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	12 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	13 450,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1	9 200,00 Kč	3	35 100,00 Kč	69 750 Kč
11.		eD-mApp: Optimalizace krypto operací	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	24 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	26 300,00 Kč	0	0,00 Kč	4	53 800,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	6	55 200,00 Kč	12	140 400,00 Kč	299 700 Kč
12.		Přechod na podporovanou verzi ASP.NET Core u notifikační služby	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	26 900,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	18 400,00 Kč	5	58 500,00 Kč	103 800 Kč
13.		eD: Úpravy aplikace k odstranění opakované chyby s přihlašováním	0	0,00 Kč	1	11 800,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	2	26 900,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	46 000,00 Kč	7	81 900,00 Kč	166 600 Kč
Součet počtu MD jednotlivých rolí			0		1		0		30		0		0		6		0		29		0		0		40		94		
CELKOVÁ CENA DÍLA																													2 308 550 Kč

Role	Předpokládaný počet využití jednotlivých rolí v MD	Cena za 1 MD v Kč bez DPH
Analytik	0	9 900,00 Kč
Analytik senior	1	11 800,00 Kč
Architekt	0	9 300,00 Kč
Architekt senior	30	12 000,00 Kč
Bezpečnostní architekt	0	13 250,00 Kč
Bezpečnostní manažer	0	11 200,00 Kč
Konzultant ICT	6	13 150,00 Kč
Projektový manažer	0	10 550,00 Kč
Projektový manažer senior	29	13 450,00 Kč
Senior specialista provozu	0	9 750,00 Kč
Specialista provozu	0	8 100,00 Kč
Vývojář	40	9 200,00 Kč
Vývojář senior	94	11 700,00 Kč
		2 308 550 Kč