

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **HBH Projekt spol. s r.o.** - vedoucí společník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOTest,
se sídlem: Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno,
zastoupený:
bankovní spojení:
IČ: 44961944, DIČ: CZ44961944
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

Amberg Engineering Brno, a.s. - společník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOTest,
se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno,
zastoupený:
IČ: 49446703, DIČ: CZ49446703
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl B, vložka 1120,

Link projekt s.r.o. - společník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOTest,
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,
zastoupený:
IČ: 27678032, DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl C, vložka 51304,

GEOTest, a.s. - společník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOTest,
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno,
zastoupený:
IČ: 46344942, DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl B, vložka 699,
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) k Rámcové smlouvě na projektové práce, č. 01UK-002456
(název díle veřejné zakázky: I/35 Lešná - Palačov, zpracování dokumentace EIA dle §8 zákona č. 100/2001Sb.,
v platném znění včetně TP,
č. smlouvy objednatele: 15PT-000840, č. smlouvy zhotovitele:)**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování EIA dokumentace pro záměr „I/35 Lešná - Palačov“ v rozsahu Přílohy č. 4 dle §8 zákona č. 100/2001Sb., v platném znění, s doplněním o další studie nad rámec stávající Přílohy č. 4 k zákonu

- součástí zakázky je také technická pomoc související s dopady dokumentace EIA na DSP stavby včetně pomoci při analýze dopadů podmínek rozhodnutí o vlivu na životní prostředí na již zpracované dokumentace stavby a vydaná rozhodnutí dle stavebního zákona. Technická pomoc bude obsahovat analýzu dalších postupů včetně předpokládaného časového harmonogramu a finanční náročnosti jejich realizace.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy povinen dodržet podmínky dle rámcové smlouvy č. 011JK-002456
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 14. 11. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 2 500 000,- Kč

DPH: 525 000,- Kč

včetně DPH: 3 025 000,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Josef Lukašik.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele

ukončení prací:

- zpracování a odevzdání čistopisu dokumentace EIA – do 8 měsíců od písemné nebo e-mailové výzvy objednatele
- technická pomoc: do 6-ti měsíců od nabytí právní moci stanoviska EIA

specifikace případných etap:

- zpracování a odevzdání konceptu dokumentace EIA – 8 týdnů před odevzdáním čistopisu dokumentace EIA

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Lešná - Palačov (Zlínský kraj)

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Aktuální projektová dokumentace včetně dokladů
- Územní rozhodnutí stavby
- Stanovisko EIA dle zákona 244/1992 Sb.

- koncept DSP
 - Biologický celoroční průzkum
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):
- EIA dokumentace bude předložena ve 2 kompletních vyhotoveních v tištěné verzi + 2x v elektronické podobě a dále v potřebném počtu v kompletní tištěné podobě a na CD dle požadavku příslušného orgánu EIA.
 - Koncept dokumentace ve 2 kompletních vyhotoveních v tištěné verzi + 2x v elektronické podobě.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Podrobná specifikace ceny (Soupis služeb)
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne
21. 08. 2017

V Brně dne 31. 7. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

HBH Projekt spol. s r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zpracování EIA dokumentace pro záměr „I/35 Lešná - Palačov“ v rozsahu Přílohy č. 4 dle §8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, s doplněním o další studie nad rámec stávající Přílohy č. 4 k zákonu.

Záměr byl podroben procesu EIA podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), platná od 1. 4. 2015, zavedla nutnost vydat pro všechna stanoviska EIA, vydaná před nabytím účinnosti novely, souhlasná závazná stanoviska, podle přechodných ustanovení poté, co u vydaných stanovisek EIA, ověří příslušný úřad (v tomto případě MŽP), že je jejich obsah v souladu s požadavky právních předpisů, které zpracovávají směrnici 2011/92/EU a zároveň příslušný úřad stanoví, které z podmínek uvedených v již vydaném stanovisku EIA, jsou správní úřady povinny zahrnout do svých rozhodnutí.

Pokud souhlasné závazné stanovisko vydat nelze, musí být záměr předmětem nového posouzení podle § 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon EIA). Na základě dosavadního vývoje situace a výsledků opakovaných jednání mezi EK a ČR probíhá opakování procesů EIA u všech záměrů, které byly posouzeny podle zákona č. 244/1992 Sb. Z tohoto důvodu je zadáno pro tento záměr zpracování dokumentace EIA v souladu s §8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Podkladem pro zpracování dokumentace EIA bude aktuální dokumentace pro stavební řízení (DSP) stavby I/35 Lešná - Palačov a všechny dostupné podklady, průzkumy a podkladové studie, zpracované do této doby. Dokumentace EIA bude zpracována pro aktivní variantu z DSP a pro „nulovou“ variantu z hlediska porovnání vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví záměru. Součástí kapitoly B.1.5 dokumentace EIA bude řádné zdůvodnění předložení záměru v jedné aktivní variantě.

Součástí dokumentace EIA budou také povinné přílohy (vyjádření příslušného OOP dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. a vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska souladu s platnou ÚPD).

Součástí zakázky je také technická pomoc související s dopady dokumentace EIA na DSP stavby včetně pomoci při analýze dopadů podmínek rozhodnutí o vlivu na životní prostředí na již zpracované dokumentace stavby a vydaná rozhodnutí dle stavebního zákona. Technická pomoc bude obsahovat analýzu dalších postupů včetně předpokládaného časového harmonogramu a finanční náročnosti jejich realizace.

Dále se předpokládá aktuálně zpracovat v rámci této dokumentace EIA tyto studie:

Hluková studie (den/noc a model stav/uvedení do provozu/uvedení do provozu +20 let)

Rozptylová studie (všechny škodliviny)

Migrační studie

Studie vyhodnocení vlivů na klima

Vyhodnocení ovlivnění vod dle článku 4.7 Rámcové směrnice o vodách

Vyhodnocení vlivů na zdraví

Specifikace činností:

Viz. Soupis prací.

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu na projektové práce č. 01UK-002456
AKCE

I/35, Lešná - Palačov, EIA a TP
Žlutě podbarvené buňky - vyplní uchazeč