
 

 

Příloha č. 4 výzvy 

Smlouva o dílo 

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: 

„Soustava DČOV v obci Petrov“ 

/závazný text/ 
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I. Smluvní strany 

Objednatel: Obec Petrov 

Se sídlem: Petrov 45, 679 62 Petrov 

Zastoupený: Ing. Marek Trzaskalik, starosta 

IČ: 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: TopolWater, s.r.o. 

Se sídlem: Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav 

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 

DIČ: 

26212943 

CZ26212943 

Zapsaný v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Plátce DPH: ANO 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku, tuto 

Smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

II. Preambule 

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s 

názvem: „Soustava DČOV v obci Petrov“ (dále také „veřejná zakázka“), zadávané ve ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“). 

2. Touto Smlouvou bude realizováno dílo k projektu Objednatele s názvem „Systém DČOV v obci Petrov“, reg. č. 

1210700002 (dále jen „Projekt“), spolufinancovaného z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 

2021-2027 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí - výzvou NPŽP 7/2021 - NPŽP-1.3.B č. výzvy 

7/2021. Podmínky čerpání dotace upravují podmínky, jejichž aktuálně účinná verze je dostupná zde: 

https://www.narodniprogramzp.cz/ (dále jen „Dotační pravidla“). 

3. Zhotovitel byl Objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace Objednatelem k úhradě ceny za 

dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti: 
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a) dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou, 

b) dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámil. Zhotovitel se zavazuje 

provést dílo a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby Objednatel Dotační pravidla mohl dodržet. Zhotovitel 

bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání dotace 

Objednatelem a/nebo Objednatel bude povinen již poskytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v 

podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z dotace. 

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku (tj. do 31.12.) 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MŽP 

ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

6. Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností Zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného 

Zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel uhradit Objednateli veškeré 

újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její část a náklady vynaložené na 

projektového manažera, které Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou. 

7. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, 

zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou 

v zadávacím řízení v režimu ZZVZ, na zadání veřejné zakázky „Soustava DČOV v obci Petrov“, kterou Objednatel 

vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se 

Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které 

je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré 

Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky 

„Soustava DČOV v obci Petrov“. 

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění části veřejné zakázky realizované touto Smlouvou 

prověřil, že požadavky Objednatele a předložené podklady týkající se předmětu Smlouvy nemají zjevné vady a 

nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že předmět Smlouvy dle čl. III. této smlouvy 

lze realizovat za smluvní cenu uvedenou v článku VII. této Smlouvy. 

9. Dodavatel rovněž prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy v plném rozsahu seznámil s místními podmínkami 

v místě plnění, zejména se stávajícím rozmístěním elektrorozvodů a datových rozvodů pro napojení dodávaných 

zařízení v budově, že toto rozmístění shledává pro plnění této Smlouvy zcela vyhovujícím a že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění této Smlouvy. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že podmínkou realizace předmětu této smlouvy je získání dotace v rámci shora 

uvedeného projektu Objednatele. V případě neobdržení dotace nebude předmět smlouvy realizován. O nemožnosti 

realizace předmětu této Smlouvy ze shora uvedeného důvodu bude Zhotovitel bezodkladně Objednatelem 

informován. 

11. Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí: 

• Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky 

• Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky 
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• Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky 

• Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

• Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v 

němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí 

sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu 

vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. 

Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní 

všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v 

předmětné Výzvě k podání nabídek a jejich přílohách (dále také souhrnně „výzva“). Předmět smlouvy je 

specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět smlouvy, jak je 

stanoven ve všech relevantních dokumentech. 

3. Součástí předmětu smlouvy je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla a je-li to 

nezbytné pro vklad do katastru nemovitostí, tak i geodetické zaměření provedeného díla digitální formou. 

4. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu sjednanou v 

čl. VII této Smlouvy. 

5. Předmět Smlouvy je dán: 

a) touto Smlouvou; 

b) zadávacími podmínkami uvedenými v předmětné Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách k veřejné 

zakázce „Soustava DČOV v obci Petrov“, neomezeně dostupnými na tzv. profilu zadavatele - viz 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-petrov-2 

c) nabídkou zhotovitele, podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 

IV. Specifikace díla 

1. Předmětem této Smlouvy je dílo - provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb nutných k realizaci díla 

- výstavbě soustavy domovních čistíren odpadních vod (dále také „ČOV“) pro rodinné domy v Obci Petrov. 

Předmět plnění je dán projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, zpracovanými Lucií Hájkovou se 

sídlem: Holandská 2728/29, 671 81 Znojmo a ECO-Pro, Pražákova 1008/69; 639 00 Brno; IČ: IČO 07477856 s 

názvem: „Soustava domovních čistíren odpadních vod“ (dále také „projektová dokumentace“). V rámci 

poskytnuté projektové dokumentace je navržena výstavba domovních ČOV. V zásadě se jedná o výstavbu 

následujících objektů: 

- výstavba nových domovních čistíren odpadních vod 

- výstavba propojovací kanalizace a přípojek NN 

- výstavba nových nádrží vyčištěných vod 

Navrhovaná stavba má po své realizaci zajistit vyčištění splaškových vod z příslušných nemovitostí v obci 

Petrov v místě jejich vzniku v domovních čistírnách odpadních vod tvořících systémovou soustavu tak, aby 

byly splněny požadavky na vypouštění odpadních vod. 

Projektová dokumentace a položkový rozpočet tvoří přílohy č. 1 a č. 2 předmětné Výzvy k podání nabídek k 

veřejné zakázce „Soustava DČOV v obci Petrov“ a ve znění k provedení díla, tj. případně ve znění změn 

provedených na základě vysvětlení zadávací dokumentace, je neomezeně dostupná 
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na odkazu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-petrov-2. Za správnost a úplnost projektové 

dokumentace odpovídá Objednatel. 

Oceněný položkový rozpočet k dílu (oceněný soupis stavebních prací včetně výkazu výměr) je přílohou č. 1 této 

Smlouvy. 

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 

včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je 

pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení 

dokumentace skutečného provedení stavby. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové 

dokumentaci, položkovém rozpočtu, dále také v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na předmětnou 

veřejnou zakázku vč. oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a také obsažených 

v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též souhrnně „výchozí dokumenty“) - tyto výchozí dokumenty 

tvoří nedílnou součást Smlouvy (vyjma nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení - tato je archivována u 

Objednatele), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich 

vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními 

Smlouvy. 

4. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 

a zejména také: 

a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 

protokolární předání jejich správcům; 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

c) zřízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; ostraha stavby a staveniště, zajištění zařízení staveniště, 

a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho údržby; vyklizení a odstranění staveniště a provedení 

závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby; uvedení pozemků a komunikací případně 

dotčených výstavbou do původního stavu, 

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí dle platných předpisů; 

e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

f) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto 

skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s 

Objednatelem, 

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu 

Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, 

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné 

podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených 

majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez 

časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného 

provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně, 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
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• Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů 

budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

• Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“. 

• Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, 
která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele. 

• U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 

stanovisko. 

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve 

třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného 

provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 

zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení 

zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení 

stavby. 

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 

g) odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů; 

ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto 

uložení, likvidaci a dopravu, 

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - 

prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla (včetně pořízení protokolů) 

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů, 

k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na 

provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v 

elektronické podobě, 

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle 

skutečného průběhu stavby, 

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a 

opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému, 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, 

příkopy, propustky apod.), 

o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím výstavby a jejich 

následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka, 

p) pojištění stavby a osob dle této Smlouvy, 

- to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy. 
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5. Dílo bude provedeno s potřebnou a náležitou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, 

zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo 

vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v 

souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem. 

6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, 

provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a 

požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění 

dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 

výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 

závazné v plném rozsahu. 

8. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 

inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno 

objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne protokolárního předání staveniště. 

Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště. 

Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl provádění díla zahájit, je 

Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2. Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 12 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště. 

Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou 

sjednanou Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím doby plnění a objednatel je povinen 

dříve provedené dílo převzít. 

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. 

Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým 

dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen zpracovat harmonogram provádění díla - harmonogram bude předložen Objednateli ke 

schválení nejpozději do 10 kalendářních dnů ode nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se smluvní strany v 

odůvodněných případech nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen oboustranně odsouhlasený harmonogram 

provádění díla dodržovat a také jej pravidelně aktualizovat v případě jakékoliv mimořádné podstatné změny plnění 

či podmínek realizace Díla, které mají vliv na časový průběh realizace Díla. Případné aktualizace budou předávány 

Objednateli ke schválení elektronicky, nejméně 5 pracovních dnů před potřebnou účinností navrhované 

aktualizace harmonogramu plnění. 

5. Objednatel je povinen včas písemně vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště s ohledem na stanovený 

harmonogram k plnění díla. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele, 

pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. S ohledem na stanovený termín pro dokončení a předání díla, 

uvedený výše v odst. 2, musí být stavební práce 
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zahájeny co nejdříve po převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty 

práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. 

Zhotovitel zahájí stavební práce po protokolárním převzetí staveniště. 

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo 

se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které 

samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání 

dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové 

dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou 

škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. 

Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo 

prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V 

případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od 

smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své 

povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. 

9. Vyhrazené změny závazku § 100 odst. 1 ZZVZ 

a) Pokud v důsledku okolností, které nebude moci ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický 

průzkum, zákonné lhůty vztahující se k termínu podpisu této Smlouvy, apod.) nebo z důvodu objektivně 

nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele dojde k situaci, že termín provedení 

díla nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou 

nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného 

dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany 

oprávněny odstoupit od Smlouvy. 

b) Pokud dojde k takovému rozšíření plnění, které z důvodu dodržení technologických postupů při realizaci bude 

vyžadovat prodloužení Doby pro dokončení Stavby (= prací), dojde k prodloužení Doby pro dokončení Stavby 

(= prací) o dobu nezbytně nutnou, a to formou písemného dodatku ke Smlouvě. 

VI. Místo plnění 

1. Místem plnění předmětu této smlouvy jsou pozemky v obci Petrov, k. ú. 719765; kód obce - 582204. Bližší 

specifikace míst plnění, pozemků dotčených výstavbou, jsou výslovně uvedeny v projektové dokumentaci. 

VII. Cena za předmět smlouvy 

1. Cena za předmět Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, 

nabídnuté v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce: „Soustava DČOV v obci Petrov ”. Celková cena za 

předmět této Smlouvy je stanovena pevnou částkou ve výši: 

■ Cena celkem bez DPH: 12 904 083,52,- Kč 
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■ DPH: 2 709 857,54,-Kč 

■ Cena celkem včetně DPH: 15 613 941,06,- Kč 

■ Slovy: dvanáct milionů devět set čtyři tisíc osmdesát tři celých 

padesát dva korun českých 

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) 

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši. 

3. Celková cena za předmět smlouvy uvedená v odst. 1 výše a stanovená dle položkového rozpočtu, uvedeného v 

příloze č. 1 této Smlouvy, zahrnuje vše, co obsahují výchozí dokumenty, tj. zahrnuje veškeré dodávky, služby, 

stavební práce a výkony nutné k realizaci předmětu této Smlouvy, tj. všechny náklady související se zhotovením 

díla včetně odstranění veškerých vad, které se vyskytnou v průběhu předání díla, jakož i v záruční době. Cena dále 

obsahuje všechny vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

související s plněním všech podmínek, uvedených ve výchozích dokumentech. 

4. Objednatelem nebudou na Cenu předmětu smlouvy poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením 

provádění díla. 

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou 

dodávky, služby a stavební práce dle položkového rozpočtu skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. 

Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce. 

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech 

provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci 

jednotlivého celku v členění po položkách dle položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací s výkazem výměr) 

oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat 

daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném Technickým 

dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s 

Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 

faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a Technidkému dozoru určenému Objednatelem vždy 

nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. 

Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě dle vhodnosti ve formátu *.pdf, 

*.uniXML, *.xlsx, *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a Technickým dozorem (Objednatel a Technický dozor 

se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, 

jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo 

jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Faktury budou 

vystavovány v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 

92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s 

náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Faktura musí dále obsahovat název veřejné 

zakázky, na základě, které byla uzavřena tato Smlouva, a dále informaci, že se jedná o projekt financovaný z IROP 

a číslo tohoto projektu: 

• Projekt „Soustava DČOV v obci Petrov“ 

• reg. č.: 1210700002 
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Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až 

do celkové výše 90 % sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny, 

uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v 

protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury dle odst. 9. tohoto článku. 

9. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém 

ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny 

za provedení díla). 

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat: 

• výslovný název „konečná faktura", 

• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

• soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 

• částku zbývající k úhradě bez DPH 

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne 

doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 

pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, 

přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi 

Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 

občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 

odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví 

Smlouvy. 

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, 

je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 

takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě 

běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek: 

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani 

nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje, 

apod.). 

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny 

včetně DPH. 

14. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a ZZVZ, 

musí být vždy před jejich realizací písemně zaznamenány a také písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich 

ocenění. Zhotovitel není oprávněn provést jakékoliv vícepráce bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku 

ke Smlouvě, který 
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musí být uzavřen nejpozději před fakturací těchto prací. Bez uzavření příslušného dodatku nemá Zhotovitel nárok 

na úhradu víceprací. 

15. Vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce v předmětném 

zadávacím řízení nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 

rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 

individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. 

16. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě 

jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu 

uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém 

rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení 

projektanta. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního 

vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli. 

18. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V 

případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 

smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí 

věty. 

VIII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 

podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není 

výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým 

smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále 

zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání 

splnění jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a 

provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně 

Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele 

jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, 

konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

IX. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, 

s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které 

obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady 

či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. 

Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu 

díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při podpisu této smlouvy Položkový rozpočet díla dle přílohy č. 1 této 

smlouvy v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, 

.rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro 

rozpočtování. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 
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a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v 

platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný 

obchodní styk; nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, 

provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli 

vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy 

jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v 

jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních 

předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní 

zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba 

vykonávající kontrolně- technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací 

na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě 

při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora 

BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími 

se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

d) vykonával autorský dozor projektanta. 

5. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. 

6. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi. 

7. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden 

zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, 

nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným 

zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na 

presenční listinu. 

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo 

(Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany 

Zhotovitele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi 

nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, 
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bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi 

důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. 

10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

11. Realizace díla dle této Smlouvy tedy musí být Objednatelem koordinována se Zhotovitelem. 

12. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, 

který je: 

• fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

• právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým 
ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

• fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého 
ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

13. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží 

uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 

X. Stavební deník 

14. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební 

deník musí být veden elektronicky a dostupný minimálně v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod. přístupný 

oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Stavební 

deník musí být veden v rozsahu daném příslušným právním předpisem. 

15. Zápisy do Stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění 

díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré 

skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků; 

- časovém postupu prací; 

- kontrole jakosti provedených prací; 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí; 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

16. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje 

zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

17. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků ke smlouvě. 

XI. Staveniště a jeho zařízení 

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději 

do 15 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo dle čl. XXII odst. 4, pokud se strany písemně z objektivních důvodů 

nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště od Objednatele převzít. Termín předání staveniště je počátkem 

běhu termínu předání a převzetí díla. 

13 



 

 

2. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a 

projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem 

a převzetí staveniště Zhotovitelem. 

3. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

4. Pokud nebude dohodnuto jinak, nejpozději ke dni předání staveniště bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 

vyhotovení elektronické příslušné projektové dokumentace. 

5. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky 

Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady 

na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň 

povinen uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit 

v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského 

dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich 

funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. 

připojení pro PC, samostatné WC). 

6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 

náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými 

opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního 

dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 

staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s 

plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném 

stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření 

pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za 

zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s 

realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k 

zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní 

činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v 

souladu s právními předpisy. 

8. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště. 

9. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého 

úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje 

dodržovat hygienické předpisy. 

10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či 

prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 
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11. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden 

závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou 

budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

XII. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení 

způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech 

realizace stavby zcela samostatně. 

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat 

veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN 

OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny 

podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu 

a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se 

vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 

příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 

souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 

bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti 

hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je možno 

provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas 

osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných 

prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 

exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat 

dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění 

díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně 

tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv 

narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré 

odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je 

povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli projektovou dokumentaci v písemné listinné podobě 

a také elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla. 
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7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat 

o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se 

zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást 

předávacího protokolu dle této Smlouvy; 

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich 

převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených 

částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. 

Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

9. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli 

zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce. 

10. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich 

zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. 

Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

11. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného 

zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat 

veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy 

související s ochranou životního prostředí. Zhotovitel se dále zavazuje při plnění předmětu smlouvy přednostní 

použití ekologických materiálů, a to i u svých poddodavatelů. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze 

strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 9 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto 

porušení. 

12. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto 

článku této smlouvy i případné poddodavatele. 

XIII. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i prací poddodavatelů. 

Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako 

by ji provedl sám. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. 

Seznam poddodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na předmětu smlouvy je 

uveden v příloze č. 5 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, 

než uvedl ve své nabídce, bez předchozího souhlasu Objednatele. O potřebě změny v osobě poddodavatele je 

zhotovitel povinen o tomto záměru písemně informovat Objednatele, a to formou návrhu dodatku k této smlouvě. 

3. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen 

ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána. 

4. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez závažného důvodu odepřít. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. 

přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu. 

XIV. Záruka za jakost 
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1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 

závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno 

v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku pro celé dílo v délce 60 (slovy: 

šedesát) měsíců. 

2. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 

protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. Pro stroje a zařízení počíná záruční doba běžet dnem oboustranného 

podpisu protokolu o uvedení do provozu, tedy dnem zahájení jejich užívání Objednatelem. 

4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v 

Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na 

způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby 

způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci 

uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 

sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 

reklamace, a to bez ohledu na to, Zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený 

termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého 

termínu vadu(y) odstraní. 

6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen 

vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas 

uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby. 

8. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel 

odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném 

dokončení reklamační opravy. 

9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání 

díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé 

komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo 

udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

10. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat 

odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady 

neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit 

a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

11. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží 

pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového 

plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 nebo 2 Smlouvy. Po dobu od 

nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční 

doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 

kalendářní den. 

12. Smluvní strany se dohodly, že: 

17 



 

 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 6 Smlouvy; 

nebo 

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 5 Smlouvy; nebo 

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo 

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 

Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez 

předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči 

Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v 

důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady 

díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

13. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran 

od Smlouvy. 

14. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden 

stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XV. Předání a převzetí díla 

1. Předáním a převzetím díla stanoveného projektovou dokumentací se rozumí přejímací řízení, které svolá 

Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo 

(stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným 

oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k 

přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského 

dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se 

zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího 

protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, 

který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol 

nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. 

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení 

jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich 

odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto 

vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést 

tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude 

tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na 

znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky 

uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své 

poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 

Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou 

díla dle článku XV. odst. 6 této Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden 

obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

18 



 

 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, 

kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné 

písemné doklady Objednateli. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, Zhotovitel připraví a doloží Objednateli 

před zahájením přejímacího řízení: 

a) tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve 

formátech .pdf a .dwg; 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů; 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.); 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.); 

e) certifikáty použitých materiálů a výrobků; 

f) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

g) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a 

údržbě v českém jazyce, revizní zprávy apod. 

h) doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle 

specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů 

i) stavební deník (případně deníky) a deníky víceprací; 

j) geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení 

k) doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 

právních předpisů a předpisů prováděcích a 

l) další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy 

stanovily. 

V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím 

řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené 

stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a 

Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové 

dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do 

předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady 

nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely 

Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, 

Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se 

přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. 

Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě 

nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

8. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek 

včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však 

není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
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XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 

2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok 

Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. 

Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě 

Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo. 

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínech 

dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to 

za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v 

protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 

1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za 

každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť. 

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s 

projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou 

smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy 

vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, 

kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení - za každý případ zvlášť. 

9. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající z článku XII 

odst. 11 je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý jednotlivý 

zjištěný případ porušení povinností. 

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní 

pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při 

odstraňování vad v rámci záruky. 

12. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení 

ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

XVII. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především 

občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 

okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku 

odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku 
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plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že 

Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského 

zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut 

za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů 

mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení Smlouvy. 

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní 

stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. 

Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o 

případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či 

občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické 

pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. 

pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na 

třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 3 Smlouvy a/nebo 

h) Zhotovitel porušil svou povinnost dle článku IX. odst. 12 nebo 13 Smlouvy a/nebo 

i) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. odst. 4 Smlouvy a/nebo 

j) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného 

souhlasu Objednatele. 

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy. 

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů 

ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu 

účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení 

od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány 

jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu". 
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Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí 

staveniště. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k 

převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana 

oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na 

odškodnění druhé smluvní strany. 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště 

Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo 

těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání 

staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím 

věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy 

nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné 

konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za 

účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního 

předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá 

Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy. 

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od 

okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání 

respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 

2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění 

této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je 

Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, 

zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 

Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to 

nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 

svých závazků ze Smlouvy. 

XIX. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby dle čl. XIV této Smlouvy) 

pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální 

výši 4 000 000 Kč. Doklad o pojištění je 
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Zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu této Smlouvy. V případě pochybností je 

Objednatel oprávněn požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu. V případě nepředložení 

pojistné smlouvy (kopie, či originálu nebo úředně ověřené kopie na základě žádosti Objednatele) bude toto 

považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v 

platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná 

smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a 

ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění 

poddodavatelů v rozsahu jejich plnění. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 

Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 

která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle 

ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné 

smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží 

v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem 

prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla 

Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

XX. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní 

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 

době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 

smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

XXI. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných 

ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či 

nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak 

tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo 

jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně 

odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není 

třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná 

oznámením této změny druhé smluvní straně. 

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, 

budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v 

českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
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5. Není-li konkrétní věc v této Smlouvě o dílo řešena, a to ani v jiných výchozích dokumentech, definovaných v čl. 

IV odst. 3 této Smlouvy, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou v ČR, především občanským 

zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený touto 

Smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o 

smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo). 

6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, 

nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než 

k plnění podmínek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, spočívající zejména ve 

zvýšení cen vstupů, zvýšení cen prací, či v důsledcích koronavirové epidemie a s tím souvisejících rozhodnutí 

orgánů České republiky. 

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na 

pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště je trvale monitorován pro zajištění objektové bezpečnosti. Smluvní 

strany souhlasí s tím, že záznam z kamerového systému může sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu 

ohledně plnění předmětu Smlouvy. 

XXII. Závěrečná ustanovení 

1. Pověřenými zástupci smluvních stran: 

a) ke kontrole a převzetí díla jsou: 

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxxx Tel./e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx 

Za Zhotovitele:xxxxxxxxxxxxxxx./emailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Výše uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným ke kontrole díla a jeho 

převzetí s výjimkou provádění změn této Smlouvy. Tito zástupci mohou určit své další spolupracovníky k 

zajištění dílčích činností s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. V případě změny oprávněného zástupce 

jsou smluvní strany povinny tuto změnu neprodleně oznámit druhé smluvní straně. 

b) k zajištění díla: 

Za Objednatele: xxxxxxxxxxx; Tel./e-mail: xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx 

Za Zhotovitele:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Tel./emailxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

Výše uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k zajištění dodaného 

předmětu díla s výjimkou provádění změn této Smlouvy. Tito zástupci mohou určit své další spolupracovníky 

k zajištění dílčích činností s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. V případě změny oprávněného 

zástupce jsou smluvní strany povinny tuto změnu neprodleně oznámit druhé smluvní straně. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) tuto smlouvu a včetně všech případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 

nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí 

vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž 

metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a 

splnění této povinnosti doloží bezodkladně Zhotoviteli. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 

nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, ledaže se na 

některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá 

účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

5. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah 

uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření 

této smlouvy o dílo. 

6. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom originálu v elektronické podobě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a 

účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu 

založeného Smlouvou. 

8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu 

porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce. 

9. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní 

pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí 

odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní 

přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese 

zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná 

s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu 

v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude 

Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její 

doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 

Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat 

písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu. 

10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, 

která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 

jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 

zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené 

Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11. Uzavření této smlouvy schválilo v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích), Zastupitelstvo obce Petrov, dne 22.7. 2025 usnesením č. 4. Toto 

prohlášení se činí v souladu s § 41 cit. zákona o obcích a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto 

zákona. 

12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr) 

Příloha č. 2 - Technické požadavky na DČOV 
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Příloha č. 3 - 

Příloha č. 4 - 

Příloha č. 5 - 

Příloha č. 6 - 

Formuláře k nabízenému plnění Popis nabízeného plnění Seznam poddodavatelů 

Prohlášení o použité dokumentaci 

V Petrově dne ...........................  V Čáslavi dne viz el. podpis 

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Za Zhotovitele: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ing. Marek Trzaskalik, starosta xxxxxxxxxxxxxxx jednatel 
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