

# SMLOUVA

uzavřená podle § 269/2 a násl. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění  
mezi smluvními stranami:

**dodavatelem, kterým je Oprávněná organizace:**

**Prácheňské muzeum v Písku, Velké nám. 114, 397 24 Písek,**

**zastoupeným ředitelem Mgr. Ivanem Náprstkem, Ph.D.**

**IČO 367 851**

**bankovní spojení: Komerční banka Písek, číslo účtu 2739-271/0100,**

**a**

**objednavatelem:**

**PRIMOCO UAV SE**

**Výpadvá 1563/29f, 153 00 Praha 5 - Radotín**

**IČ: 037 94 393, zastoupené Ladislavem Semetkovským, předsedou představenstva**

## I.

### **Předmět plnění smlouvy**

1. Oprávněná organizace je právně a odborně způsobilá k provedení níže uvedeného předmětu této Smlouvy na základě Povolení Ministerstva kultury České republiky č.j. 12901/89] ze dne 31. 10. 1989 k provádění archeologických výzkumů a dohody s Archeologickým ústavem akademie věd České republiky o rozsahu a podmínkách provádění záchranných archeologických výzkumů ze dne 2. 5. 2001.

2. Předmětem této smlouvy je provedení archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**Zákon**“), při stavebním záměru: výstavba administrativní budovy a výrobní haly, který má být umístěn na pozemcích parc. č. [587/12 a 588/10] (dále jen „**Pozemky**“) v katastrálním území [Písek].

3. Archeologický výzkum zahrnuje dohled terénních prací v prostoru plánované stavby od počáteční fáze skrývky ornice (včetně dokumentace případných pozitivních akcí v profilech výkopu); výzkum všech narušených archeologických objektů, dokumentaci a rozbor archeologických movitých i nemovitých nálezů, odběr a vyhodnocení archeobotanických a palynologických vzorků, možných antropologických nálezů, případně dalších vlhkých sedimentů, základní konzervaci nálezů a vyhotovení souhrnné zprávy o výzkumu. V případě učinění, svým rozsahem nebo významem, výjimečného archeologického nálezu, jehož záchranný archeologický výzkum by přesáhl níže stanovenou cenu (například složitě dokumentovatelné pohřební komponenty, objekty obsahující velké množství organického materiálu atd.), bude nutné uzavřít smlouvu novou na záchranný archeologický výzkum těchto objektů.

4. Záchranný archeologický výzkum bude prováděn v následujících fázích:

a) Terénní část výzkumu: výkopové a dokumentační práce, odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst. 2 tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

b) Zpracování výzkumu: laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, vyhotovení příslušných analýz a posudků, geodetické práce, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů, vypracování nálezové zprávy, administrativa výzkumu.

4. Součástí smluvní dohody není skrývka ornice v prostoru, na němž může v důsledku stavebních prací dojít k poškození archeologických situací. Skrývku ornice povede objednatel na vlastní náklady dle potřeby dodavatele, dodavatel bude provádět při této fázi odborný dohled.

## **II.**

### **Závazky smluvních stran**

1. Dodavatel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě I.

Za provedení záchranného výzkumu odpovídá doc. Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D. – Ing. Tomáš Hiltcher – Mgr. Erika Pixová.

2. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky k tomu, aby veškeré archeologické práce mohly být v požadovaném čase a rozsahu provedeny, čímž se rozumí zejména umožnění přístupu na pozemky 588/10 a 587/12 a zajištění skrývky ornice. Objednatel se zavazuje zaplatit v termínu dle čl. III za provedení uvedených prací v bodě I dohodnutou cenu.

## **III.**

### **Cena za provedení prací**

Cena za provedení prací, které jsou předmětem této smlouvy, se určuje dohodou, a bude stanovena na základě skutečných nákladů za provedené práce. Částka za terénní část bude vyčíslena na základě jednotlivých návštěv a časovém rozsahu prací v souladu s ceníkem, který je součástí této smlouvy. Zároveň cena prací, které nejsou prováděny v terénní fázi výzkumu (zpracování dokumentace, nálezů a vzorků, konzervace, tvorba nálezové zprávy atd.) nepřekročí 50% celkové ceny. Předpokládaná cena max. do: **405 040,- Kč** bez DPH(viz rozpočet) bude uhrazena po předání zprávy o výzkumu na podkladě faktury dodavatele do 30 dnů ode dne jejího doručení objednavateli. Dodavatel je povinen objednatel upozornit na jakékoliv okolnosti, které mohou mít vliv na změnu ceny bez zbytečného odkladu poté, jakmile je zjistí nebo měl s odbornou péčí zjistit.

## **IV.**

### **Lhůta pro provedení prací**

1. Terénní práce, které jsou součástí plnění této smlouvy, budou ukončeny do 90 dnů od předání plochy pro archeologický výzkum dodavateli.

2. Dodavatel splní svoji povinnost předáním zprávy o záchranném výzkumu objednavateli po celkovém zpracování výzkumu, nebo dle dohody. Zpráva o záchranném výzkumu bude obsahovat veškeré potřebné náležitosti podle obecně závazných právních předpisů, zejména Zákona.

## **V.**

### **Další ustanovení**

Začátek výkopových prací oznámí investor nejméně 1 týden předem.

Dodavatel není povinen po skončení archeologického výzkumu uvést prostor výzkumu do původního stavu.

## VI.


### **Závěrečná ustanovení**

1. Ve všech věcech, které jsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit obchodním zákoníkem.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran a lze od ní odstoupit pouze vzájemnou dohodou.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Objednatel se zavazuje zajistit vhodné podmínky pro archeologický výzkum.
5. Termín ukončení terénních prací se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přivalové deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží, nařízení vlády, související s omezeními v době pandemie, prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje po dobu, po kterou Oprávněná organizace, Prácheňské muzeum v Písku, nemohla z důvodu prokazatelně mimo její objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu. O těchto okolnostech je dodavatel povinen objednatele bez zbytečného odkladu informovat, jinak se jich nelze dovolat.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Podmínkou nabytí účinnosti Smlouvy je zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zveřejňování smluv a o registru smluv a ve znění pozdějších předpisů.
7. Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Prácheňské muzeum v Písku, jako povinný subjekt. Smluvní strany souhlasí s tím, že Smlouva bude uveřejněna v plném rozsahu s výjimkou údajů, které se v souladu se zákonem o registru smluv neuveřejňují.

Datum:

Datum:

24.10.2020



**Příloha – rozpočet prací**

Archeologický výzkum

Návrh rozpočtu - Primoco

| Personální náklady          | hodinová sazba (Kč)  | počet hodin |            | celkem        |
|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|---------------|
| práce archeolog             | 450                  | 160         |            | 72000         |
| práce technik               | 350                  | 320         |            | 112000        |
| práce kopáč                 | 150                  | 640         |            | 96000         |
| Cestovní náklady            | sazba km (Kč)        | vzdálenost  | počet jízd | celkem        |
|                             | 12,6                 | 5           | 80         | 5040          |
| Zpracování nálezů a analýzy | sazba ks/vzorek (Kč) | počet       |            | celkem        |
| čištění a konzervace nálezů | 5                    | 5000        |            | 25000         |
| plavení vzorků              | 250                  | 100         |            | 25000         |
| geodetické zaměření         | 1                    | 20000       |            | 20000         |
| skrývka zeminy              |                      |             |            |               |
| archeobotanická analýza     | 350                  | 100         |            | 35000         |
| zpracování terénní          |                      |             |            |               |
| dokumentace                 | 100                  | 100         |            | 10000         |
| vyhodnocení nálezů          | 0                    | 0           |            | 0             |
| tvorba zprávy pro investora | 5000                 | 1           |            | 5000          |
| <b>celková suma</b>         |                      |             |            | <b>405040</b> |