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Smlouva o dílo č. SML/0954/17 
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace  
   na stavbu 

SILNICE II/490: UHERSKÝ BROD, ÚJEZDEC, OPĚRNÁ ZEĎ   

a 

příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení 
na stavbu 

SILNICE II/490: UHERSKÝ BROD, ÚJEZDEC, OPĚRNÁ ZEĎ 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxx   

 

 

Zhotovitel - příkazník:   Viadesigne s. r. o. 

Adresa:     Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797 

IČ:      27696880 

DIČ:      CZ27696880 

Zastoupen:  Ing. Pavel Balcar, jednatel 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Pavel Balcar, jednatel  

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx 

 

Článek II. 

Preambule 

 
1. Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:  

 

SILNICE II/490: UHERSKÝ BROD, ÚJEZDEC, OPĚRNÁ ZEĎ 

Účastníci smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení dvou níže 

popsaných závazků – jedná se o samostatné veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27, zák. č. 

mailto:rszk@rszk.cz
mailto:viadesigne@viadesigne.eu


Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 2 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Podkladem pro uzavření závazků je  

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo a příkazní smlouvy pro veřejné zakázky 

malého rozsahu č. D/28/2017/51, 

- detail úpravy stávající zrekonstruované opěrné zdi, 

- nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 15. 8. 2017  

 

 

Článek III. 

1. Smlouva o dílo 
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni 

dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP) v 

podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a realizační dokumentace 

stavby (RDS) řešící stavbu nové štětovnicové (larsenové) zdi délky 80 m navazující na stávající 

zrekonstruovanou levostrannou opěrnou zeď (ve směru na Polichno) nacházející se v prostoru 

mezi silnicí II/490 a železniční drahou mezi Polichnem a Uherským Brodem, Újezdcem. 

Stávající opěrná zeď se nachází v k. ú. Újezdec u Luhačovic v uzlovém úseku č. 26 „Lázeňská“, 

v uzlovém stan. km 1,783 – 1,996. Nová štětovnicová (larsenová) zeď bude vybudována v 

uzlovém úseku č. 26 „Lázeňská“, v uzlovém stan. km 1,723 – 1,803. Hlavy štětovnic budou 

upraveny betonovou příp. ocelovou římsou. Mezi novou štětovnicovou (larsenovou) zdí a silnicí 

II/490 bude umístěno záchytné zařízení (svodidla). Součástí PD bude i geologický průzkum 

spočívající v provedení 3 penetračních vrtů vč. vyhodnocení složení podloží v místě budované 

zdi. 

Součástí PD bude návrh řešení pro zabezpečení veřejného provozu v průběhu realizace stavby. 

Výstavba nové štětovnicové (larsenové) zdi bude probíhat se zachováním provozu svedeným do 

vzdálenější poloviny vozovky a bude řízen světelným signalizačním zařízením.  

 

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhl. č. 146/2008 Sb. a musí 

m. j. obsahovat: 
 zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu 

inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace. Umístění sítí bude potvrzeno 

jednotlivými správci. Koordinační situace bude zakreslená v katastrální mapě v měřítku 

1:500 situovaná na geodetickém podkladě (se zakreslením všech SO), 

 staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru 

staničení, 

 podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a 

dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, 

tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv), 

 charakteristické příčné řezy, 

 geologický průzkum spočívající v provedení 3 penetračních vrtů vč. vyhodnocení podloží 

v místě budované zdi, 

 bilance odpadů, 

 návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude součástí SO štětovnicové 

(larsenové) zdi, 

 zásady organizace výstavby,  

 v DSP/PDPS bude podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení 

stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet) v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění a kontrolní rozpočet (oceněný podrobný 

soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr) 

zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové hladině (1x písemně, 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 3 

1x digitálně ve formátu .xls a .xc4). 

 plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (dle zák. č. 183 Sb., §110, odst. 2c), 

 plán BOZP zpracovaný odborně způsobilou osobou. 

 

1. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní 

stavby. 

 

2. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn 

objednatelovým převzetím řádně zhotoveného závazku (projektové dokumentace).  

 

Rozsah dílčí části závazku ze SoD je dohodnut takto: 

a) předání 3 paré DÚR vč. dokladové části z toho 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem,  

b) zpracování a předání 1 paré DSP,  

c) předání 1 paré DSP potvrzeného stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré 

PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. 

dokladové části a plánu BOZP a 1 paré kontrolního rozpočtu, předání 4 paré RDS. 

 

3. O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který 

podepíše zhotovitel i objednatel. 

 

4. Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby 

provede zhotovitel ve lhůtě nejpozději do 2 kalendářních dnů po obdržení přesného textu 

dotazu od objednatele. 

 

 

2. Příkazní smlouva 

 

Příkazník pro příkazce  

- obstará všechny doklady vyžadované zák. č. 183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá 

kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a 

třetích osob nutná pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

- podá u příslušného povolujícího úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. potřebných dokladů.  

 

1. Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím pravomocného územního 

rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na stavbu SILNICE II/490: UHERSKÝ 

BROD, ÚJEZDEC, OPĚRNÁ ZEĎ. 

 

2. O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který 

podepíše příkazce i příkazník. 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazků 
 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

 

a) předání 3 paré DÚR vč. dokladové části z toho 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem: 

do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 
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b) předání 1 paré DSP potvrzeného stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré 

PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. 

dokladové části a plánu BOZP a 1 paré kontrolního rozpočtu, předání 4 paré RDS: 

      do 5 měsíců od nabytí právní moci ÚR  

       

 

 

2. Termín plnění příkazní smlouvy:                                                                                                                
 

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci: 

do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

 

b) předání stavebního povolení s doložkou nabytí právní moci:  

      do 5 měsíců od nabytí právní moci ÚR 

 

 

Článek V. 

Cena 

 

1. Cena za splnění všech závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 

přípustná ve výši: 

 

a) Cena SoD (DÚR) celkem bez DPH Kč  150 500,-- 

 

b) Cena SoD (DSP/PDPS, RDS) celkem bez DPH Kč    58 000,-- 

 

 Cena celkem SoD (čl. III., odst. 1) bez DPH Kč  208 500,-- 

 DPH 21 % Kč    43 785,-- 

 Cena celkem vč. DPH Kč  252 285,-- 

(slovy dvěstěosmdesátdvatisícedvěstěosmdesátpět korun českých) 

 

c) Cena příkazní činnost (územní rozhodnutí) celkem bez DPH Kč    18 500,-- 

 

d) Cena příkazní činnost (stavební povolení) celkem bez DPH Kč    14 500,-- 

 

Cena celkem za příkazní činnost (čl. III., odst. 2) celkem bez DPH Kč    33 000,-- 

DPH 21 % Kč      6 930,-- 

Cena celkem vč. DPH Kč    39 930,-- 

(slovy třicetdevěttisícdevětsettřicet korun českých) 

 

Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě 

skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie 

souvisejících dokladů. 

 

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. 

 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele - příkazníka nezbytné k řádnému a 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 5 

včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků. 

 

 

Článek VI. 

Zaplacení ceny  
 

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – 

příkazníkovi po řádném splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a dílčích částí 

závazku z příkazní smlouvy ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu.  

 

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely 

je stanoveno takto: 

a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. 

a)) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., 

bod 2, písm. a)) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše 

uvedených dílčích částí smluvních závazků cenu dle čl. V. bod 1., písm. a) a písm. c), 

b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. 

b)) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., 

bod 2, písm. b)) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše 

uvedených dílčích částí smluvních závazků cenu dle čl. V. bod 1., písm. b) a písm. d). 

 

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí 

díla a protokoly o předání a převzetí dílčích částí závazku z příkazní smlouvy.  

 

4. Zhotovitel – příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název 

stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a název 

fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny, vše dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Přílohou a nedílnou součástí 

faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou 

smluvních stran. 

 

5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné 

dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a předání 

a převzetí dílčí části závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy. 

 

6. Daňový doklad (faktura) bude objednateli - příkazci prokazatelně doručen na adresu sídla 

objednatele – příkazce nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení fakturačního období, 

v němž byly provedeny smluvně sjednané úkony. 

 

7. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem – příkazcem 

poukázána na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě. 

 

8. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí 

písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani 

je zatížit právy třetích osob.   
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Článek VII. 

Provádění závazků 
 

1. Veškeré věci potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na svůj 

náklad a nebezpečí s výjimkou správních poplatků souvisejících s plněním jednotlivých 

závazků.  

 

2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotovený 

podle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti 

sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení 

závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem:  

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

- zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění, 

- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kterým se stanoví podrobný obsah 

a rozsah zadávací dokumentace stavby, 

- zákon č. 293/2004 Sb., o drahách v platném znění, 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,  

- vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb,  

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN, 

- vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,   

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č. j. 

101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 1. února 2007, 

- příslušné právní předpisy a normy ČSN upravující zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, zejm. zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na 

staveništi, vše v platném znění. 

 

3. V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela 

některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen 

při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy. 

 

4. Zhotovitel – příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle 

výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti 

sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení 

závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

5. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro územní a 

stavební řízení, jako součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci 

stavby.  

 

6. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 1x DÚR a 1x DSP s objednatelem za účasti 

dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků. Z těchto projednání projektant pořídí 

písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně. 

 

7. Do 2 měsíců po podpisu smlouvy o dílo bude objednateli předáno 1 paré DÚR včetně 

záborového elaborátu k odsouhlasení. Po zapracování připomínek objednatele bude PD 
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rozeslána k vyjádření dotčených účastníků, úřadů, vlastníků sítí apod. 

 

8. Minimálně 5 pracovních dní před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí předloží 

zhotovitel objednateli 1 paré projednané DÚR včetně dokladové části k jejímu písemnému 

odsouhlasení. Po zapracování připomínek objednatele bude podána žádost o vydání 

územního povolení. 

 

9. Do 1 měsíce od vydání územního rozhodnutí bude objednateli předáno 1 paré DSP včetně 

záborového elaborátu k odsouhlasení. Po zapracování připomínek objednatele bude PD 

rozeslána k vyjádření dotčených účastníků, úřadů, vlastníků sítí apod. 

 

10. Minimálně 10 pracovních dní před podáním žádosti o vydání stavebního povolení předloží 

zhotovitel objednateli 1 paré projednané DSP včetně dokladové části a kontrolního rozpočtu 

k jejímu písemnému odsouhlasení. Po zapracování připomínek objednatele bude podána 

žádost o vydání stavebního povolení. 

 

11. Minimálně 10 pracovních dní před předáním RDS předloží zhotovitel objednateli 1 paré 

RDS k jejímu písemnému odsouhlasení.  

 

12. Potřebný počet výtisků pro zajištění činnosti z příkazní smlouvy zhotovitel zajistí na vlastní 

náklady.  

 

13. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: 

- PD ve stupni DÚR 3x v písemném vyhotovení vč. kopie dokladové části z toho 1 paré 

potvrzené stavebním úřadem, 1x v digitální formě na CD (ve formátech *.dgn a *.pdf), 

- Územní rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním 

vyhotovení, 

- PD ve stupni DSP 1x v písemném vyhotovení, 

- PD ve stupni DSP 1x v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem vč. kopie 

dokladové části, 

- PD v podrobnostech PDPS 4x v písemném vyhotovení vč. kopie dokladové části a plánu 

BOZP, 1x v digitální formě na CD (ve formátech *.dgn a *.pdf),   

- stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení, 

- oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný 

výhradně v ÚRS 1 x v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x v digitální 

podobě samostatně ve formátu .xls a .xc4, 

- PD ve stupni RDS 4x v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě na CD (ve formátech 

*.dgn a *.pdf). 

 

14. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení, a to 

v příp., že ji příkazník nebude muset doložit ke stavebnímu řízení. 

 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 
1. Zhotovitel - příkazník je povinen zaplatit objednateli za porušení výše dohodnutých 

smluvních povinností smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení. 

 

2. Zhotovitel - příkazník si je vědom skutečnosti, že pro objednatele - příkazce je povinnost 

zhotovitele - příkazníka dodržet termíny uvedené v čl. IV. smlouvy podstatnou smluvní 
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povinností. V případě, že zhotovitel - příkazník poruší tuto svou povinnost, jedná se o 

závažné porušení smlouvy a objednatel - příkazce má právo od předmětné smlouvy 

odstoupit. 

 

3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla 

v době sjednané dle Čl. IX., bod 6. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.  

 

4. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je 

zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

Článek IX. 

Záruka za jakost projektové dokumentace 
1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a za její soulad se všemi 

právními předpisy a technickými nebo jinými normami a za její obsahový soulad se 

zásadami bezpečnosti práce při výstavbě a se zásadami ochrany životního prostředí.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 

životnosti stavby, která byla podle projektové dokumentace zhotovena. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 

ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré 

údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost 

projektové dokumentace a nemůže se v budoucím období dovolávat toho, že příslušná 

projektová dokumentace byla objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad. 

4. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb budou nejprve 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kdy zájemci o veřejnou zakázku 

budou vznášet dotazy či žádosti k vysvětlení projektové dokumentace nebo k soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel 

povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit. 

5. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mohou být 

zjištěny v průběhu provádění stavby. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel 

povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku 

(projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

7. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami 

uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost 

zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb. 

 

Článek X. 

Užití a zveřejnění projektové dokumentace 

1. Předáním příslušné projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel objednateli souhlas 

s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová 

dokumentace určena.  



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 9 

2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 

předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 

zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že povinností objednatele jako veřejného zadavatele uveřejnit 

projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb na profilu zadavatele, 

odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba. 

4. Zhotovitel s takovýmto zveřejněním dává souhlas. 

 

 

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
1. V ostatním se právní vztahy řídí z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

 

2. Práva a povinnosti ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy nebo z jejich částí nelze převést 

třetí osobě. 

 

3. Smlouvu o dílo a příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, 

které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

4. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran a účinná dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

5. Tato smlouva bude objednatelem - příkazníkem zveřejněna v registru smluv postupem dle z. 

č. 340/2015 Sb. 

6. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této 

smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas 

udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou 

 

7. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc. 

 

8. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

 

9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 

strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly. 

 

 

Ve Zlíně dne 18. 8. 2017    V Břeclavi dne ..........................  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

za objednatele - příkazce:    za zhotovitele - příkazníka: 

Ing. Bronislav Malý     Ing. Pavel Balcar 

ředitel            jednatel 


