
Smlouva o dílo

číslo .....................
Smlouva uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
sídlo: Botanická 63/73, 602 00 Brno
zastoupená ředitelem Mgr. Radkem Klimešem
lČ: 00567582, DIČ: CZ00380385

dále jen objednatel, popř. účastník smlouvy, smluvní strana

a

NTP Build s.r.o.
sídlo: Smahova 1374/101, 62/ 00 Brno
zastoupená jednatelem Ing. Martinem Vondrákem
lČ: 21947554, DIČ: CZ21947554

dále jen zhotovitel, popř. účastník smlouvy, smluvní strana

2. Předmět a rozsah smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí objednateli provést dílo - Rekonstrukce
umýváren na DM, Gymnázium Ludvíka Daňka Botanická 70, Brno, z důvodu havarijního stavu.
Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy, který splňuje podmínky a požadavky
objednatele a nabídku zhotovitele a zaplatit cenu dle této smlouvy.
Přípravné a stavební práce spočÍvajj v:
- Připravě podkladu povrchu stěn a podlah po bouracích pracích
- Betonáž podlah a provedení hydroizolačnIch nátěrů
- Provedeni keramického obkladu a dlažby včetně hydroizolačnIvrstvy
- Závěrečném úklidu a odvozu a ekologické likvidaci odpadu.
2.2. Provedením se rozumí stavební práce - dodávka, provedeni, předání a odevzdání díla dle
předmětu smlouvy v ujednaném množství, jakosti a provedeni. Zhotovitel se zavazuje
na zhotovení Díla použít pouze materiály l. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídajÍcÍ
jejich použiti' při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem,
certiňkátem, prohlášenIm o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů
vystaveným příslušným výrobcem nebo Zhotovitel povinen předložit Objednateli před
zabudováním příslušných materiálů do Díla.
V průběhu díla bude prováděna fotodokumentace.
2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,
stanovenými touto smlouvou a s platnou legislativou České republiky. Zhotovitel předá
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objednateli doklady potřebné k převzetí a užíváni předmětu smlouvy.
2.4. Účastníci smlouvy berou na vědomi, že objednatel se stane vlastníkem předmětu smlouvy
okamžikem faktického předáni a převzetí. Rovněž k přechodu nebezpečí škody na předmětu
smlouvy dojde okamžikem jeho převzetím objednatelem.

3. Termín a místo plnění

3.1. Zhotovitel předá předmět smlouvy objednateli nejpozději do 25.8.2025.
3.2. Místem plnění je areál školy, na ulici Botanická 3/70, 602 00 Brno, jihomoravský kraj.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Objednatel má právo v průběhu provádění díla provádět průběžnou kontrolu provádění
díla i místa prováděnídÍ|a,
4.2. Veškeré odborné práce musivykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé
mající příslušnou kvalifikaci. Seznam poddodavatelů včetně kvalifikace je povinen zhotovitel
předložit objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Změna poddodavatele
je možná pouze se souhlasem objednatele,
4.3. Objednatel zodpovídá za zajištění a provedenivšech opatřeni organizačního charakteru
a zhotovitel zodpovídá za provedenÍopatření stavebně technologického charakteru k řádnému
provedeni Díla,
4.4. Zhotovitel zajišťuje průběžný odvoz odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho
trvalého uložení, resp. likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znění(dále jen ,,Zákon o odpadech"), zhotovitel je odpovědný za dodržení zákona
o odpadech,
4.5. Zhotovitel zodpovídá za zajištěni řádné ochrany stávajÍcÍch okolních ploch, a to itěch, které
nebudou dotčeny pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo
k zařIzenI pracoviště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení
všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím prací
budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude
součásti' protokolu o předání a převzetí místa plnění,
4.6. Zhotovitel zodpovídá za zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
4.7. Respektování případných požadavků Objednatele, případně technického dozoru
Objednatele bude-li určen (dále jen TDI),
4.8. Zhotovitel zodpovídá za provedení závěrečného úklidu a uvedení okolních ploch
Do původního stavu.
4.9. Zhotovitel zodpovídá za zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených
opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užÍvání
komunikace apod.), pokud bude potřeba,
4.10. Zhotovitel zodpovídá za provedeni veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a
měřeni všech prvků, systémů a zařIzeni tvořÍcÍch Dílo včetně vystaveni dokladů o jejich
provedeni, doložení atestů, certifikátů, prohlášeni o shodě a ostatních dokladů potřebných pro
možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a
jejich předáni Objednateli včetně podmínek údržby.
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4.11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými
a účinnými v době provádění Díla a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů
veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajíchni se Díla a dalšími podmínkami
Objednatele sjednanými ve Smlouvě,
4.12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy,
4.13. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy seznámil s místem plnění, a že
s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu,
k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou,
4.14. Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Díla použit pouze materiály l. jakosti a materiály,
které mají kvalitu odpovídajÍcÍ jejich použití při prováděni Díla, kterou Zhotovitel prokáže
Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným
dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo
zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
před zabudováním příslušných materiálů do Díla,
4.15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při prováděni Díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo
zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů,
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců
a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty
je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním přIsIušných materiálů do Díla,
4.16. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a
v souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat Škody na nich způsobené
prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při prováděni Díla Zhotovitelem,
budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastni náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další
případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyp|ývajÍcÍ.
Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na místo plnění jsou dostačujÍcÍ pro potřeby

provedeni Díla.
4.17. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené zhotoviteli platnými a účinnými

právními předpisy.
4.18. Zhotovitel je povinen účastnit se při kontrole prováděných prací, kterou provádí
Objednatel a Činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. výkon tohoto dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinnosti podle Smlouvy.
4.19. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů, které bude Objednatel
organizovat podle potřeby (přibližně jednou týdně). Zápisy z těchto porad bude pořizovat
Objednatel nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast odpovědné

osoby.
4.20. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit
telefonicky, e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku alespoň 2 pracovní dny před
zakrytím stavebních prací.
4.21. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané
zkoušky podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, zaměření
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pro potřeby zpracováni dokumentace skutečného provedení stavby.
4.22. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele nedostaví a neprovede kontrolu takových
prací, Zhotovitel pořídÍ fotodokumentaci a bude v prováděni Díla pokračovat. Bude-li
Objednatel dodatečně požadovat odkryti' těchto částí, je Zhotovitel povinen takové odkryti'
provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly
provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkryti' těchto částí a odstranění zjištěných vad
Zhotovitel.
4.23. Objednatel (nebo TDI) je oprávněn kontrolovat prováděni Díla Zhotovitelem. zjistí-li,
že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyp|ývajÍcÍze Smlouvy nebo právních předpisů, může
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem.
NeučinI-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího
odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
- kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentací, přIslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými
v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců
inženýrských sítí týkajíchni se Díla;
- upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob
jejich odstraněni;
- kontrolovat zakrývané stavební práce;
- kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.
4.24. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI a poskytnout veškerou potřebnou
součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI při provádění Díla.
4.25. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách
Objednatele nebo TDI prováděných podle Smlouvy do dne dohodnutého s Objednatelem nebo
tdi nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.
4.26. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářnIden v době od 06:00 hod. do 22:00
hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozívěty, po
kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.
4.27. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele
o rozsahu a formě požadované součinnosti" alespoň 3 pracovní dny předem a stanoví mu
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnuti'.

5. Cena

5.1. výše sjednané ceny
Za předaný a převzatý předmět smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit cenu v celkové výši:
Cena celkem 275.116,26,- KČ bez DPH, (slovy: dvěstěsedmdesátpětb"sÍcstošestnáct korun a
dvacetšest haléřů)
Sazba DPH 21%
DPH 57.774,41,- KČ
Cena celkem 332.890,67,- KČ včetně DPH
Zhotovitel jej plátcem DPH.
Cena za zhotoveni stavby bude hrazena po dokončeni a předáni hotového díla na základě
faktury - daňového dokladu. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a
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dodávek v příslušném měsíci (dále jen ,,Soupis"), jinak je faktura neúplná. Tento soupis musí
být oceněný podle jednotkových cen vyp|ývajÍcÍch z oceněného soupisu prací, který je přIlohou
č. 1této smlouvy.
5.2. Obsah ceny
5.2.1. Cena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona
č. 526/1990 Sb., v platném zněnio cenách, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná
cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele.
5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny z důvodů chyb v nabídce.
5.3. Podmínky pro změnu ceny
5.3.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby nebo díla musí
Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2
pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedeni dodatečných
pracízjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámeni bude obsahovat popis události
nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedeni dodatečných prací vyplývá. Objednatel se
zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu
vyjádři. Vyjádření Objednatele musí obsahovat sděleni, zda budou v souladu s ustanoveními
ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídajÍ Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím
dle tohoto Článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je
oprávněn požadovattaké Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.

5.3.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové
úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným
ustanovením ZZVZ.

5.3.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu
dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací,
který tvoří přílohu Č. 1této smlouvy; v případě, že požadované položky vIcepraci v oceněném
soupisu prací uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle
oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen
stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava Urs Praha, a.s.
apod.) platné k datu před|oženísoupisu dodatečných pracínebo dodatečných změn stavebních
prací Objednateli. Jestliže se při zpracováni ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není
možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce, oceněny individuálnI ka|ku|ací dle
ceny v místě a čase obvyklé.

5.3.4. Potřebu provedeni záměny jedné nebo vÍce položek oceněného soupisu prací, který
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu
Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k
potřebě záměny jedné nebo vÍce položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při
náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba
provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámeni Zhotovitele o
potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádřeni Objednatele bude
obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek
oceněného soupisu prací, které odpovÍdajj Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle
tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo vÍce položek oceněného soupisu prací
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je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatni obdobně.
výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musibýt stejná nebo nižší
než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění
dodatečných pracípodle odst. 5.3.3. této smlouvy. Nové položky soupisu stavebních prací musí
představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

5.3.5. Záměnu jedné nebo vÍce položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1této
smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních
vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.

5.3.6. výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému
soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez
zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel
skutečnosti' vedoucí k neprovedenitakovýchto pracízjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné
péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedeni
takovýchto pracivyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámenIZhotovitele o neprovedení
takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádři. Vyjádření Objednatele bude obsahovat
sdělení, zda bude dále projednáno vypuštěni stavebních prací, které nebude třeba provést k
dokončeníStavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedeni prací, které nebude třeba provést
k dokončeníStavby, je oprávněn požadovattaké Objednatel, přičemž shora uvedený postup se
uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečnosti' má Objednatel vůči Zhotoviteli
právo na snÍženÍ Sjednané ceny dle této smlouvy. výše snížené ceny bude určena obdobným
způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. 5.3.3. této smlouvy.

5.3.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdrženi vyjádřeni Objednatele k
provedení dodatečných prací dle odst. 5.3.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti' vedoucí k
potřebě záměny jedné nebo vÍce položek oceněného soupisu prací dle odst. 5.3.4. této
smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. 5.3.6. této smlouvy, nebo
ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit
Objednateli změnový list s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů.
Součásti předloženého změnového listu musí být V případě změny podrobný položkový
rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný
soupis prací, který tvoří přílohu č. 1této smlouvy.

5.3.8. Objednatelse ke každému změnovému listu vyjádřinejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele.

5.3.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dletéto smlouvy se obě Smluvnístrany
zavazují, za předpokladu dodrženi postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít
dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V
době od podánÍoznámení o potřebě provedenídodatečných pracídle odst. 5.3.1. této smlouvy
do uzavřenídodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel
povinen pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy
ve znění již uzavřených dodatků.
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6. Platební podmínky

6.1. Cena za zhotovenístavby bude hrazena po dokončeni a předáni hotového díla na základě
faktury - daňového dokladu.
6.2. Podmínkou pro úhradu faktury je protoko|ární předání a převzetí dňčí části odsouhlasené
objednatelem.
6.3. Fakturovány budou skutečně použité komponenty, montážní celky a provedené práce.
6.4. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po dni doručenífaktury.
6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
Faktura zhotovitele musiformou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani
z přidané hodnoty a musiobsahovat:
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
- identifikační údaje zhotovitele,
- název akce: ,,Rekonstrukce umýváren na DM, Gymnázium Ludvíka Daňka Botanická 70, Brno'f
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti',
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- přílohu - předávací protokol.
6.6. Termin splněni povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za
splněný v den, kdy je dlužná Částka připsána na účet

7. Smluvní pokuty

7.1V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v ČI. 4.1.
nebo termín zahájení plněnísjednaný v ČI. 4. 2. smlouvy, uhradIobjednateli smluvnípokutu
ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

7.2 V případě, že zhotovitel nedodržíterrrňn pro dokončení plněnia pro předáni a převzetí díla
sjednaný v ČI. 4.3. smlouvy, uhradIobjednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla
bez dph, a to za každýi započatý den prodlení.
7. 3 V případě, že zhotovitel bude v prodlenís odstraňováním vad uvedených v zápisu o předání
a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradIzhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
7.4 V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání
s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracoviš6 je zhotovitel za každé takovéto
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním
porušení, smluvní pokutu ve výši 500,- KČ, a při každém dalším zjištěni smluvní pokutu ve výši
1000,- KČ.
7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok
z prodleníza každýi započatý den prodlení ve výši stanovené nařÍzenim vlády č. 351/2013 Sb.,
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného
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soudem a upravujíněkteré otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích,
ve znění pozdějších předpisů.
7.6 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná
strana straně oprávněné na základě vyúčtovánívystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si
smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem nás|edujÍcÍm po
marném uplynutílhůty.

8. Záruka

Záruční doba se stanoví v délce trvání 24 měsíců ode dne nás|edujÍcÍ po dni protokolárnIho
předáni a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

9. Odpovědnost za vady

V případě, že budou objednatelem po převzetí předmětu smlouvy na tomto zjištěny vady,
má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli nároky v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

10. pojištěni

Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a zhotovitelem
v postavení pojištěného na pojištěni rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu
činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1 mil. KČ.
pojištění se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu plněnítéto smlouvy.
Náklady na pojištěnínese zhotovitel. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné
smlouvy je zhotovitel povinen předložit na výzvu objednateli.
Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události souvĹsejÍcÍ s poskytováním plnění dle
této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Zhotovitel
prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní
lidská práva.
11.2. Změny a doplňkytéto smlouvylze Činit pouze písemně čIslovanými dodatky podepsanými
oběma stranami.
11.3. Obě strany se zavazují neposkytovat text této smlouvy, informace, které zIskajI při
činnosti podle této smlouvy, ani práva a závazky z této smlouvy plynoucItřetím subjektům,
nad rámec svých povinnosti.
11.4. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit
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ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy
souvisejickni.
11.5. jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle
sídla objednatele.
11.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem vyvěšení v registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy
v registru smluv.
11.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu. Objednatel a
zhotovitel obdrží jedno vyhotoveni.
11.8. Smluvní strany se dohodly, že pÍsemnosti' touto smlouvou předpokládané (např. změny
odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupeníod smlouvy, různé výzvy k plněni
či placeni) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu
uvedenou v záhlavítéto smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena
či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době
a držitel poštovni|icence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručeni, se všemi právními
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odes|ánízási|ky.
11.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedeni kontroly vztahujíci
se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
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