
   

 
 

 

 SMLOUVA O DÍLO č. 96341 

KRPT-6943-28/ČJ-2025-0700VZ-EU 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje  
Sídlo:           30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Bankovní spojení: 
IČO:         75151502 

DIČ:    CZ75151502 

Zastoupená:  plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku 

Kontaktní osoba:       
E-mail:    

Telefon:  

Mob:    

ID datové schránky:   n5hai7v 

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

SG STAVBY, s.r.o. 

Sídlo:   Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2 

Kontaktní adresa:  

IČO:    02166283         

DIČ:     CZ02166283 

Jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:      

E-mail:         

Mob:                          

ID datové schránky: 6j62m87  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 261171  

   

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve stavebních úpravách objektu 
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OOP Fulnek, Nádražní č.p. 690, realizované v rámci projektu Zodolnění budovy 
OOP Fulnek a pořízení mobilního zázemí pro zvýšení akceschopnosti policistů 
KŘP Msk registrační číslo CZ.06.02.01/00/22_017/0004604, dle dokumentace pro 

provedení stavby a položkového rozpočtu ,,KŘP Msk – OOP Fulnek, Nádražní č.p. 
690, 742 45 Fulnek – příprava pro podání PŽ IROP“, zpracované firmou Amun 
Pro s.r.o., Třanovice 1, 739 53 Třanovice a v rozsahu stanoveném zadávací 
dokumentací č. j. KRPT-6943-9/ČJ-2025-0700VZ-EU ze dne 29. 5. 2025 a dle 

podmínek Rozhodnutí o stavebním povolení č.j. MV-29473-3/OSM-2024 ze den 17. 

06. 2024 (dále jen ,,dílo“). Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu  

 

2.    Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle článku III. 
této smlouvy. 

 
 

Článek III. 
Cena za dílo, platební podmínky 

 

1.    Cena byla sjednána ve výši  34.226.529,99 Kč 

DPH 21%     7.187.571,30 Kč 

Celkem s DPH 21%   41.414.101,29 Kč 
Slovy: Čtyřicetjednamiliónůčtyřistačtrnácttisícstojedna korun českých dvacetdevět 
haléřů  

 

2.   Sjednaná cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením 
díla, včetně opatření materiálu k provedení díla a náklady spojené s dodáním díla tj. 

včetně nákladů a poplatků za skládky přebytečných hmot a odpadů vzniklých při 
stavebních pracích, ohraničení záboru, dodání příslušných revizních zpráv a měřících 
protokolů a příslušných atestů k jednotlivým materiálům a prvkům potřebných 
k zhotovení díla, která budou s dílem souviset a jiných činností a výkonů nezbytných 
k provedení díla vyplývajících z dokumentace pro provedení stavby. 

 

3.    Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit.  
 

4.    Cena za dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) 
vystaveného zhotovitelem po převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly 
také na možnosti fakturace formou dílčích faktur, vždy ke konci kalendářního měsíce, 
po odsouhlasení části díla objednatelem. Faktura vystavená zhotovitelem musí 
obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 435 občanského zákoníku. 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je 
zhotovitel povinen uvést na účetním dokladu název a registrační číslo projektu: 
Zodolnění budovy OOP Fulnek a pořízení mobilního zázemí pro zvýšení 
akceschopnosti policistů KŘP Msk CZ.06.02.01/00/22_017/0004604.  
Fakturace bude prováděna odděleně na přímé a nepřímé výdaje, tj. budou vystaveny 
zvlášť faktury na přímé výdaje a zvlášť faktury na nepřímé výdaje. 

5. V souladu s §5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, objednatel využívá přijaté plnění 
výhradně pro veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou daňovou 
povinnost a faktury budou vystaveny a hrazeny vč. aktuální sazby DPH. 
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6.    Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 60 dnů od jejího prokazatelného 
doručení objednateli.  

7.  Cena za dílo se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání fakturované ceny 
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla 
ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit 
cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 

v délce 60 kalendářních dnů.  
8.    Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo 

jeho části. 
9.    Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 

která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 

splatnosti faktury v délce 60 kalendářních dnů. 
10. Sjednaná cena díla podle odst. 1 tohoto článku může být změněna v souladu s § 100 a § 

222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
jen za následujících podmínek: 

 

          10.1. Dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů 
majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně 
z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a 
nevyfakturované. 

   

          10.2. V případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu sjednaného díla zhotovitel 
vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli 
k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do deseti dnů ode dne 
doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen stejný způsob tvorby 
ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě, že nabídková cena v nabídkovém 
rozpočtu bude vyšší než cena položek dle Cenové soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha, 

bude cena účtována maximálně do výše cen položek dle Cenové soustavy RTS Brno 

nebo ÚRS Praha platné v době provádění a fakturace. V případě, že rozpočet stavby 
nebude obsahovat položky nezbytné pro provedení prací, budou tyto účtovány dle 
položek Cenové soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha platné v době provádění 
a fakturace. Dojde-li k věcnému a cenovému odsouhlasení víceprací, může zhotovitel 
přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek ke 
smlouvě nebo zapsán zápis do stavebního deníku. V případě méněprací oproti rozsahu 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele nebude tyto méněpráce zhotovitel 
fakturovat. 

 

          10.3.  Dojde-li k navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy o dílo na základě 
objektivně zjistitelného nárůstu cen dodávek stavebních materiálů dle údajů cenových 
soustav (např. RTS, URS); k ceníkovým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta; každý 
cenový nárůst jednotlivých položek bude upraven dodatkem ke smlouvě o dílo, jehož 
součástí bude změnový list s uvedením jednotlivých položek. 
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  11. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo 
vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění 
zhotovitele. 

 

Článek IV. 
Doba a místo plnění, předání zhotoveného díla 

 

1. Termín zahájení díla bude nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Předání řádně 
zhotoveného díla bude nejpozději do 15 měsíců ode dne převzetí staveniště. V této 
lhůtě je zhotovitel povinen dodat také veškeré náležitosti (fakturace, dodací list apod.). 

 

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané jakosti a nebude se jednat o ojedinělé vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, přičemž v takovém případě 
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do 
pěti pracovních dnů od původního termínu předání díla.  
 

3.    Místem plnění je objekt objednatele na adrese Nádražní 690, Fulnek. 

4. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu předání řádně zhotoveného 
díla  nejméně 48  hodin předem. 

5. Termín předání staveniště bude nejpozději do 10-ti dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy.  

6. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno.  

7. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péči 
a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, 
technické normy a podmínky této smlouvy podle svých nejlepších znalostí a schopností, 
přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele 

a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je 

zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, 

v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a  za škodu, které 
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetím 
osobám vznikly.  

8. Práce nebudou prováděny za stálého provozu objektu a areálu, avšak zhotovitel prací 
musí dodržovat veškeré hygienické a právně závazné bezpečnostní opatření. Postup 

prací bude realizován na základě zpracovaného měsíčního harmonogramu stavebních 
prací a  dále dle dohody se zástupci objednatele tak, aby mohly být včas zajištěny, 
případně vyklizeny potřebné prostory pro umožnění realizace prováděných stavebních 
prací.  

9. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, napojení na 
elektrický proud a odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí 
zhotovitel. 

10. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla zpracovat dokumentaci skutečného 
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provedení stavby. Smluvní strany se dohodly, že v rámci provádění díla je zhotovitel 
povinen vypracovat pro objednatele a objednateli předat následující podklady, které 
budou součástí protokolu o převzetí díla: 

 -  projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě, která  bude 

opatřena razítkem a podpisem zhotovitele; 

         -      veškeré revizní elektro zprávy (2x) a měřící protokoly 

 -      právními předpisy či objednatelem stanovené protokoly, atesty a certifikáty;  

 -  příslušná prohlášení o shodě;       

 -  stavební deník - originál 1x;  

 -  doklady o likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem 
všech součástí díla včetně zařízení, materiálů a vybavení, které jsou nebo se mají stát 
nedílnou součástí díla/stavby, přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na 
objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby, prostých vad a nedodělků. 
 

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá 
za škody způsobené zaměstnancům zhotovitele. 
 

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech až do doby předání 
díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným 
osobám škoda na majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou 
odpovědnostní vztahy řešeny v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost 
k náhradě škody ponese strana odpovědná. 
 

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se 
této povinnosti nemůže zříci. 
 

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od předání staveniště do protokolárního předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 50 mil. Kč. Pojištění  musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. 
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Článek VI. 
Práva z vadného plnění 

 

1.   Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. 
občanského zákoníku. 

2.     Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému 
užívaní díla a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti nemají právní vady ve smyslu § 1920 
občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje do práv průmyslového 
či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen zhotovit 
dílo řádně, tedy jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích 
přílohách a se všemi příslušnými právními a technickými normami. 

3.     Po předání díla objednateli odpovídá zhotovitel v rámci záruky i nadále za zjevné vady 
zjistitelné při předání díla, byť nebyly vytknuty při předání; ustanovení § 2618 a § 2629 
odst. 1 občanského zákoníku omezující dobu pro oznámení vad se nepoužijí. Na rozsah 
práv objednatele z vadného plnění nemá vliv skutečnost, zda dílo převzal s vadami nebo 

bez vad; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
4.    Zhotovitel je povinen vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost 

odstranit, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, 
použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a 
nedodělků díla a pro jeho následné předání objednateli je 10 kalendářních dní ode dne, 
kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních 
důvodů nedohodly jinak. 

4.      Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, 
může objednatel zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost zhotovitele třetí osobě. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 
Smluvní pokutu je v tomto případě objednatel oprávněn požadovat za období od 
uplynutí lhůty stanovené v předchozím odstavci do okamžiku uzavření smlouvy s třetí 
osobou za účelem odstranění vad díla a nedodělků. Pro případ prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad záručních se toto ustanovení použije přiměřeně. 
5.    Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré 

náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel. 
 

Článek VII. 
Záruka za jakost 

 

1.    Záruční doba počíná plynout ode dne předání díla bez vad a nedodělků. 
 

2.   Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo dílo 
provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními a 
technickými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím 
provedené svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 
měsíců na stavební práce a 120 měsíců na střešní krytinu od data předání objednateli 
(záruční doba pro provedené práce), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší. 

 

3.     Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení 
v rámci provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a 
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kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto 
materiály a zařízení svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po 
dobu 24 měsíců, ode dne předání díla (záruční doba pro použité materiály a zařízení), 
neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší. 

 

4.      Zhotovitel dále poskytuje minimální záruční dobu pro fotovoltaické systémy:  
         - Fotovoltaické moduly – min. 20-ti letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na      

                                                  80% původního výkonu garantovanou výrobcem 

                                                - min. 10-ti letá produktová záruka garantovaná výrobcem 

          - Měniče – záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou     

                            výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození 
          - Elektrické akumulátory – záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10-ti       

                                                      letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku         
                                                      nominální energie  
 

5.  Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty pro uplatnění 
vady. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruky, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 10 pracovních 
dnů od doručení reklamace objednatele. Veškeré náklady související s opravou vždy 
hradí zhotovitel, ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. Při 
prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.  

7. V případě vady nikoli běžné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé 
charakteru vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

8. Opravené dílo zhotovitel předá objednateli zvláštním předávacím protokolem o opravě 
vady, podepsaným pověřenými pracovníky obou smluvních stran. 

 

9.      Pokud dojde v důsledku vzniklé vady v rámci reklamace k zabudování nového materiálu 
či zařízení, poskytne zhotovitel na tyto prvky záruku udanou výrobcem, minimálně však 
záruku stanovenou v přechozích odstavcích tohoto článku. 

10. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem (kontaktní osoba 
objednatele dle čl. I. této smlouvy).  

 

Článek VIII. 
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být ukončena výpovědí objednatele, a to 
bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a začíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
zhotoviteli.  

 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti 

předvídané ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. poruší-li druhá smluvní strana smlouvu 
podstatným způsobem. 
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4. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména 

a) nezahájí-li zhotovitel provádění díla do 10 dnů od převzetí staveniště bez 
objektivních důvodů nebo je-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede dílo řádně a 
včas; před odstoupením objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o tomto svém záměru 
a zároveň mu stanoví lhůtu pro sjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel 
nečinný, je oprávněn objednatel bez dalšího od smlouvy odstoupit. 
b) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele; před 
odstoupením objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň 
mu stanoví lhůtu pro sjednání nápravy. 

 

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

6. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 

kalendářních dní. 
7. Odstoupením od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze smlouvy, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení smluvní strany o 
odstoupení od této smlouvy. 

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto 

skutečnost výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený touto smlouvou 
zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o 
odstoupení od této smlouvy. 

9. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže bude zjištěno, že zhotovitel 
podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru 
přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území 
Ukrajiny. 

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy 
není dotčen zejména nárok smluvních stran na náhradu škody, smluvní pokuty ani 
ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení 
smlouvy. 
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                                                                     Článek IX. 

Sankce 

 

1. V případě nedodržení termínu předání díla podle čl. IV. ze strany zhotovitele, v případě 
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.   

2. V případě, že zhotovitel nezahájí bez objektivních důvodů ve lhůtě stanovené v čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč denně za každý, byť i započatý den prodlení; v případě, že bude objednatel 
nucen odstoupit od smlouvy, bude-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede dílo 
řádně a včas, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků a záruční 
opravy dle čl. VI. a VII. uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za 
každý případ a za každý kalendářní den prodlení.  

4. Zhotovitel je povinen v případě porušení jakékoliv jiné další povinnosti vyplývající 
z této smlouvy uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané 
lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. 

6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejich uplatnění.  

7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně 
dodat dílo. 

8. Zhotovitel je povinen v případě  závažného a opakovaného porušení bezpečnostních 
předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(bude-li určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

X. 

Ostatní ujednání 
 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů v záhlaví smlouvy.  

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 
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5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést své účetnictví tak, aby byl schopen předložit případné 
kontrole výdaje související s realizací projektu. 

7. Zhotovitel se zavazuje doložit po ukončení realizace stavby objednateli soupis skutečně 
provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, 
který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby. Doporučené 
elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv 
uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 
(Tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování). 

8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2037 řádně uchovávat veškerou 
dokumentaci a účetní doklady související s plněním díla pro případ možné kontroly ze 
strany zaměstnanců nebo zmocněnců pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a 
certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. Dále je dodavatel povinen informovat objednatele o 

jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s tímto projektem.  
 

Článek XI. 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně 
případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

 

2. Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou a zápisem o předání a 
převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

 

3.      Případný zábor veřejného prostranství musí být předem projednán s územně příslušnými 
orgány. Tento zábor, včetně výkopů, musí být náležitě a vhodným způsobem označen. 
Stavbou dotčené části veřejných pozemků budou ihned po dokončení prací uvedeny do 
původního stavu. Ostatní dotčené pozemky (prostory) stavbou budou uvedeny do 

původního stavu, nejpozději do předání hotového stavebního díla objednateli.  
 

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení 
k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně. V případě veřejného 
záboru zabezpečí zhotovitel případné provizorní dopravní značení, tak aby nebyl 
narušen provoz na veřejných komunikacích a chodnících. Zhotovitel zajistí stavbu tak, 
aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke 
znečištění komunikací apod.   

 

5. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně pět pracovních dnů předem 
ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud tato 
písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a  objednatel se pro tyto 

překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu 
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tyto provedené práce uhrazeny a bude povinen na žádost objednatele a na svůj náklad 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupné. 

 

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto ustanovení jsou 
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel je rovněž povinen 

respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a zákaz kouření mimo vyhrazená 
místa. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel souhlasí s tím, že 
práce na částech díla, pro které nemá zhotovitel vlastní odborné kapacity, provedou 

zhotovitelem sjednání poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci, které má objednatel 
právo odsouhlasit či neodsouhlasit. 

 

7. Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sousední pozemky nebo soukromé 
komunikace, nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li 

v průběhu přepravy nebo při provádění prací k znečištění silnic, příjezdových ploch 
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do 
původního stavu. 

 

8. Objednatel je oprávněn: 
-  nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat    

v místě a době určené objednatelem (nejméně pět pracovních dnů před kontrolním    
dnem písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povinen se kontrolního dne    
účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty;   

-   je oprávněn upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce    
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život    
nebo zdraví nebo hrozí-li jiné vážné škody; 

-  kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;  

-  technický dozor objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna    
pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky    
díla.   

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy dokumentaci pro provedení 
stavby pečlivě prostudoval a seznámil se s ní jakožto odborník a osoba mající 
dostatečně profesionální zkušenosti v oblasti vlastnictví a realizace staveb a takto 
provedené dílo bude plně odpovídat dokumentaci pro provedení stavby a veškerým 
právním předpisům a technickým normám platným a účinným v České republice a bude 

jako celek funkční. 
 

10. Zhotovitel je povinen bezprostředně po převzetí díla zaškolit pracovníky, bude-li 

potřeba. 
 

11. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k účasti na veškerých zkouškách a měření. 
Pozvánka k účasti na zkouškách a měření musí být doručena objednateli nejméně pět 
pracovních dní před datem konání zkoušek a měření. Výsledek každé takové zkoušky 
a měření bude zachycen v zápisu, který bude podepsán objednatelem. Pokud se nebude 



 

                                                      

 

12 

 

objednatel účastnit zkoušek a měření, podepíše zápis jiná odborně způsobilá a nestranná 
třetí osoba. V takovém případě bude zápis o provedení zkoušek a měření předán 
objednateli do pěti pracovních dní od vyhotovení zápisu o výsledku zkoušek a měření. 

 

12.   Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních 
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo 
poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel za tímto účelem zpracuje  identifikace rizik 
vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osoba vyplývajících z prací a 
technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s 
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

 

13. Zhotovitel je během realizace díla povinen, v souladu se zásadami udržitelného rozvoje 
a zásadou „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí, dodržet: 
a) parametry udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů, a to tak, že u 

instalovaných zařízení k využívání vody bude níže uvedená požadovaná spotřeba 
vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím 
štítkem výrobku v EU (Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální 
průtok vody 6 litrů/min. Sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min. WC, 

zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru 

(vypočteno dle vzorce Va3 = (Vf4 + (3 × Vr5)) /4). Pisoáry spotřebují maximálně 2 
litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací 
vody 1 litr.); 

b) opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace, a to tak, že nejméně 70% 
(hmotnostních) odpadu, nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s 
výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na 

evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) 
vzniklého na staveništi, bude dáno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazeny odpadem.  

(Příklady možných druhů odpadů a způsob jejich likvidace – viz PD, část B – 

Souhrnná technická zpráva.); 
c) opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny, a to 

tak, že budou přijímána opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek 
při stavebních nebo údržbářských pracích a nedojde ke zvýšení hlukové zátěže 
obyvatelstva a světelného znečištění. 
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s 
uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 
mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 
16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních 
podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých 
organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

 

Článek XII. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel povede stavební deník dle platných právních předpisů. Zhotovitel bude 

prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny 
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údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají 
z této smlouvy. 

 

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží 
objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen 
vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě pěti pracovních dnů od 
jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí 
(nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním 
deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro 
případ sporu. 

 

3. Stavební deník musí obsahovat zejména: 
 základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou 
dokumentací stavby, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled 
smluv a dodatků, případně změn. 

 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy 

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

 

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 
smlouvy. Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu; 
b) druh použitých materiálů a technologií; 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností 
práce; 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu 
výstavby; 

e) výzvy k účasti na zkouškách dle § 2607 občanského zákoníku, 
f)     výzva k převzetí hotového díla. 

 

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do dne 

dokončení stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní 
prohlídce stavby. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

 

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu 
provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné 
kontrolní činnosti. 

 

9.   Zhotovitel bude do deníku zapisovat i vícepráce nebo méně práce. Tyto zápisy budou   
  sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení  
  návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být  
  potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 
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Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Objednatel bere na vědomí, že smlouva může být podepsána a tedy nabývá platnosti až 
po schválení Změny registrace na financování díla organizační složkou státu 
Ministerstvem vnitra ČR, odborem programového financování, když nejzazší 
předpokládaný termín schválení Změny registrace je cca 3 měsíce po ukončení 
výběrového řízení na zhotovitele díla. 

2. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá 
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ní 
vyplývajících. 

4. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování 
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke 
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.  

5. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou 
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě. 

6. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušnými obecnými soudy. 

8. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu 
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

9. Je-li smlouva uzavřená v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech 
s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. 
V případě elektronické podoby smlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom 

elektronickém vyhotovení s přípojnými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. 
podepsána způsobem, se kterým zvláštní předpis (zák. č. 297/2016 Sb., zák. č. 300/2008 
Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu. 

10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 
 

Za objednatele:     

 

 

       ………………………….                                
            plk. Ing. Tomáš Rychtar    

    náměstek ředitele pro ekonomiku    

        


