

Smlouva o spolupráci na projektu
„Výstavba společné cyklostezky po opuštění drážního tělese: Cyklostezka
Votickem“

Číslo: S-4503/OVM/2025

1. Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

zastoupený: Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Zákostelský, DiS., vedoucí oddělení cyklostezky a P+R, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

(dále jen „**Kraj**“)

2. Mikroregion Voticko, s.o.

se sídlem: Komenského nám. 700 ,259 01 Votice

IČ: 70567646

zastoupen: Mgr. Viktorem Liškou, předsedou

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Mgr. Viktor Liška, předseda

(dále jen „**Mikroregion**“)

(Kraj a Společenství obcí dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají dnešního dne v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“) tuto smlouvu o spolupráci na projektu „Výstavba společné cyklostezky po opuštění drážního tělese: Cyklostezka Votickem“ (dále jen „**Smlouva**“).

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany spojuje společný zájem na realizaci projektu „Výstavba cyklostezky po opuštěném drážním tělese: Cyklostezka Votickem“ (dále jen „Projekt“), jehož předmětem je výstavba páteřní trasy národního významu NA05 v úseku hranice Jihočeského a Středočeského kraje – hranice správních území obce Opřetice a města Bystřice u Benešova, která je rozdělena do dvou etap:

1. Výstavba společné stezky Olbramovice – Opřetice, II. etapa (dále jen „II. etapa cyklostezky“), zakreslené v příloze č. 3
2. Výstavba společné stezky Votice – Mezno, III. etapa (dále jen „III. etapa cyklostezky“), zakreslené v příloze č. 4

Cílem Projektu je vytvoření cyklostezky po celé trase opuštěného drážního tělesa a vytvoření cyklostezek mimo opuštěné drážní těleso spojujících jednotlivé úseky v jeden funkční celek v trase v příloze č. 5 na území Mikroregionu Voticko, která umožní bezpečný pohyb pěších a cyklistů na páteřní cyklotrase národního významu, až po napojení se na CT 11/Greenway Praha – Vídeň.

(B) Mikroregion jako realizátor stavby zajistí zpracování projektových dokumentací pro povolení záměru (DPZ), vydání povolení záměru (PZ) a zpracování projektových dokumentací pro provádění stavby (PDPS). Po nabytí právní moci PZ zajistí Mikroregion realizaci zadávacích řízení na zhotovitele stavby a uzavření smluv o dílo s vybranými dodavateli.

(C) Mikroregion prohlašuje, že jako budoucí realizátor zajistí realizaci Stavby dle smluv o dílo se zhotoviteli a je oprávněn k podání žádosti o dotaci z fondů EU na financování Projektu, jakož i žádosti o příspěvek na Státní fond dopravní infrastruktury na financování Projektu. Mikroregion je v případě získání dotace či příspěvku jejich příjemcem. Kraj je dle dohody smluvních stran investorem stavby a zajišťuje financování vlastního podílu a nezpůsobilých výdajů Projektu.

(D) Vzhledem k tomu, že Kraj nebude realizátorem stavby, není oprávněn žádat o dotaci z fondů EU, ani žádat o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování Projektu.

(E) Kraj prohlašuje, že jako budoucí správce a provozovatel převezme po skončení doby udržitelnosti projektů staveb cyklostezek a další cyklistické infrastruktury v trase v příloze č. 5 svého majetku a správy.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY:

I.

Účel a předmět smlouvy

1. Smluvní strany, mají zájem na realizaci Projektu.
2. Za účelem realizace Projektu Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu, která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti při přípravě a realizaci Projektu.
3. K dosažení účelu uvedeného v tomto článku Smlouvy se Smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto Smlouvou.

II.

Povinnosti Smluvních stran a další podmínky spolupráce

1. Kraj, jakožto budoucí investor Projektu, se zavazuje

- a) poskytnout Mikroregionu finanční příspěvek na pořízení níže uvedených projektových dokumentací, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení daňového dokladu/faktury Mikroregionu:
 - 1. aktualizace PD stavby VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY OLBRAMOVICE – OPŘETICE, II. ETAPA - předpokládané pořizovací náklady: 242 000 Kč s DPH
 - 2. aktualizace PDPS stavby VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY OLBRAMOVICE – OPŘETICE, II. ETAPA - předpokládané pořizovací náklady: 121 000 Kč s DPH
 - 3. zpracování DPZ stavby Výstavba společné stezky Votice – Mezno, III. etapa - předpokládané pořizovací náklady: 4 000 000 Kč s DPH
 - 4. zpracování PDPS stavby Výstavba společné stezky Votice – Mezno, III. etapa - předpokládané pořizovací náklady: 2 000 000 Kč s DPH
- b) finančně zajistit ze svého rozpočtu spolufinancování realizace stavby, včetně nezpůsobilých výdajů a financování víceprací, které vyvstanou během realizace Projektu,
- c) finančně zajistit technický dozor nad stavbou, BOZP a autorský dozor; dle aktuálních cen, vzešlých z výběrových řízení a smluvních závazků,
- d) poskytnout Mikroregionu součinnost při přípravě PD a realizaci staveb a při integraci cyklistické infrastruktury v koridoru NA05 do dopravních staveb kraje a státu,
- e) převzít po skončení udržitelnosti dokončených staveb cyklostezek a další cyklistické infrastruktury v trase v příloze č. 5 do svého majetku a správy.

2. Kraj jako investor stavby má právo schvalovat vícepráce, které vzniknou v průběhu realizace Stavby II. a III. etapy, účastnit se společných jednání, být členem Hodnotící komise v rámci zadávacích řízení na zhotovitele Stavby, účastnit se kontrolních dní na stavbě, seznámit se s podmínkami a povinnostmi vyplývajícími ze smluv a rozhodnutí o přidělení dotace či příspěvku na financování Projektu.

3. Finanční příspěvek Kraje na aktivity v bodech b) a c) bude poskytnut Mikroregionu na základě dodatků k této smlouvě, které budou konkretizovat realizované aktivity projektu v daném časovém období a výši finančního plnění.

3. Mikroregion se zavazuje

- a) vyhotovit DPZ a získat PZ v právní moci v termínech:
 - 1. aktualizace PD stavby VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY OLBRAMOVICE – OPŘETICE, II. ETAPA – do 31.1.2026
 - 2. PZ stavby VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY OLBRAMOVICE – OPŘETICE, II. ETAPA – do 31.05.2026
 - 3. aktualizace PDSP stavby VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY OLBRAMOVICE – OPŘETICE, II. ETAPA – do 31.8.2026
 - 4. zpracování DPZ stavby Výstavba společné stezky Votice – Mezno, III. etapa – do 31.12.2026
 - 5. PZ stavby VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY OLBRAMOVICE – OPŘETICE, II. ETAPA – do 31.5.2027

6. zpracování PDPS stavby Výstavba společné stezky Votice – Mezno, III. etapa – do 31.8.2027

- b) vyvinout maximální úsilí a součinnost v rámci své působnosti a pravomocí ke zdárnému průběhu a dokončení Projektu,
- c) požádat o dotaci na realizaci Projektu z dalších veřejných zdrojů. Mikroregion je povinen bezodkladně seznámit Kraj s podmínkami a povinnostmi vyplývajícími ze smluv a rozhodnutí o přidělení dotace či příspěvku na financování Projektu,
- d) za účelem realizace Projektu zajistit administrativu s tím spojenou, tj. zpracování projektových dokumentací, zajištění zadávacích řízení na dodavatele stavby, zpracování žádostí o dotaci, zajistit dotační management a koordinaci a řízení Projektu. Konzultovat vícepráce s Krajem a ne zahájit plnění víceprací před schválením finančního příspěvku na realizaci víceprací Krajem.

4. Smluvní strany jsou dále povinny zejména:

- a) poskytovat si vzájemnou součinnost a informace v rámci procesu přípravy a realizace Projektu,
- b) prezentovat výstupy Projektu jako společnou aktivitu Projektu.

III.

Způsob komunikace

Při komunikaci mezi Smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace (ve formě e-mailu), přičemž kontaktní osoby si Smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy.

IV.

Trvání smlouvy

- 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku:
 - a) zrušení přípravy Projektu, nebo
 - b) dokončení realizace Projektu,přičemž kterýmkoliv z uvedených okamžiků spolupráce Smluvních stran podle této Smlouvy zaniká.
- 2. Ukončení spolupráce podle odst. 1 tohoto článku nemá žádný vliv na spolupráci stran podle jiné smlouvy.

V.

Společná a závěrečná ustanovení

- 1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky. Ke své platnosti vyžadují souhlas oprávněných zástupců všech Smluvních stran a předchozí schválení v příslušných orgánech Smluvních stran.
- 3. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a obě strany jí podepisují elektronicky. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“).

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle ZoRS zajistí Kraj.
5. Pokud bude k naplnění účelu této Smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření dalších smluvních závazků mezi Smluvními stranami této smlouvy, zavazují se tyto Smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 017-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 a usnesením Shromáždění starostů Mikroregionu Voticko, s.o. č.2 ze dne 19.6.2025. Tyto dokumenty jsou přílohami této Smlouvy:
Příloha č. 1: Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 017-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025
Příloha č. 2: Usnesení Shromáždění starostů Mikroregionu Voticko, s.o. č.2 ze dne 19.6.2025
Příloha č. 3: Přehledná situace stavby „Výstavba společné stezky Olbramovice – Opřetice, II. etapa“
Příloha č. 4: Přehledná situace stavby „Výstavba společné stezky Votice – Sudoměřice, III. etapa“
Příloha č. 5: Cyklostezka Votickem – souvislá cyklostezka řešená v projektu
7. Toto právní jednání splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podmínky stanovené v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V

V

Mgr. Viktor
Liška

Datum: 2025.07.14

Mikroregion Voticko, s.o.

Mgr. Viktor Liška

předseda

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Mgr. Petra Pecková
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	22825699
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	17.07.2025
Dávod:	
Místo:	

Středočeský kraj

Mgr. Petra Pecková

hejtmanka

Usnesení č. 017-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025

Smlouva o spolupráci na projektu „Výstavba společné cyklostezky po opuštěném drážním tělese: Cyklostezka Votickem“

Zastupitelstvo kraje po projednání

I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci na projektu „Výstavba společné cyklostezky po opuštěném drážním tělese: Cyklostezka Votickem“ uvedené v příloze č. 1 k usnesení

II. s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Voticko ve výši 6 363 000,00 Kč na projektovou přípravu staveb Výstavba společné stezky Olbramovice - Opřetice, II. etapa a Výstavba společné stezky Votice – Mezno, III. etapa

III. p o v ě ř u j e

hejtmanku Středočeského kraje Mgr. Petru Peckovou podpisem Smlouvy o spolupráci na projektu „Výstavba společné cyklostezky po opuštěném drážním tělese: Cyklostezka Votickem“ uvedené v příloze č. 1 k usnesení

**Výpis z usnesení
Shromáždění starostů Mikroregionu Voticko, s.o.
č. 5/2025**

konané 19. 6. 2025

Usnesení č. 2:

Shromáždění starostů po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci na projektu "Výstavba společné cyklostezky po opuštěném drážním tělese: Cyklostezka Votickem" se Středočeským krajem.

(Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Usnesení bylo schváleno.

Ve Voticích dne

Mgr. Viktor 
Liška

Datum: 2025.06.26

Mgr. Viktor Liška, předseda





