
SMLOUVAODÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujicích zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též ,,občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Název objednatele:
Sídlo:
Zastoupena:
IČO:
bankovní spojeni:
č. účtu:
(dále jen ,,Objednatel")

Základní škola a mateřská škola prostějov, Melantrichova 60
Melantrichova 60, 796 04 prostějov
ředitelem školy, Mgr. Romanem Pazderou
62860500
ČSOB, a.s.
220866471/0300

Název zhotovitele lng.Vávra vojtěch
Sídlo: Ohrozim 209 ,798 03
zapsán ve veřejném rejstříku u
zastoupený: Vávra vojtěch
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Vávra vojtěch

lČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen ,,Zhotovitel")

720 46 261

neplátce
Komerční banka

123-7336520247/0100

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni díla, kterým se rozumí zhotovení

stavby ,,Oprava zpevněné plochy v zahradě MŠ".
2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařIzení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činnosti souvisejÍcĹch s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařIzení staveniště, bezpečnostní opatřeni apod.) včetně koordinační a kompletačnI činnosti
celé stavby.

2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,
stanovenými touto smlouvou, technickými podmínkami.

2.1.4. Mimo všechny shora definované činnosti patři do dodávky stavby i následujíci práce a
činnosti:

2.1.4.1. zajištěni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončení díla,
2.1.4.2. zajištěni a provedeni všech opatřeni organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedeni díla,
2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu včetně pořÍzení protokolů),
2.1.4.4. zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (j dle

zákona č, 22/1997 Sb. - prohlášeni o shodě, v platném znění) s případným
odstraněním uvedených závad,

2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných
jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni a předáni díla,
kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla,

2.1.4.6. zřízeni a odstranění zařízeni staveniště
2.1.4.7. odvoz a uloženi vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplaceni

poplatku za uskladněni v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění,
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2.1.4.8. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

2.1.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č.
89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č.
499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb.,
vyhl. Č.146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu
se všemi platnými ČSN.

2.1.5.1. Dílo bude provedeno v souladu s technickými podmínkami, s položkovým rozpočtem,
které tvoří nedílnou součást smlouvy a byly nedílnou součásti zadávací dokumentace a
jsou s ní totožné. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2.1.5.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn
průjezď vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním
vozům apod.

2.1.5.3. zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovováni díla vady, je povinen na ně Objednatele
upozornit. Zhotovitel navrhne řešeni nápravy a vyzve k projednání zástupce
Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjisti, že Zhotovitel záměrně
neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách
provádět stavby, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové
změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plněni

3.1. Termín zahájení
3.1.1. Termín zahájeni stavby: v dohodnutém termínu po podpisu Smlouvy o dílo, nejpozději

do 4. 7. 2025
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předáni a převzetí staveniště.

3.2. Termíny dokončeni díla
3.2.1. Terminem dokončeni díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné

oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámeni Zhotovitel uvede
termín předání a převzetí díla.

3.2.2. Termin dokončeni: nejpozději do 18. 8. 2025
3.2.3. O případném dřivějškn ukončeni díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele

nejpozději 10 pracovních dní předem.
3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plněni a Objednatel je

povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.
3.2.5. Terminy dokončeni jsou závislé na řádném a včasném splněni součinnosti Objednatele

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodě, prodlužuji se Terminy dokončeni díla o dobu shodnou s dobou prodlení
Objednatele v plnění jeho součinnosti.

3.3. Místo plněni:
3.3.1. Místem plnění je: Základní škola a mateřská škola prostějov, Melantrichova 60

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. výše sjednané ceny
4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného

v ČI. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedeni díla nejvýše
přípustnou cenu ve výši
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Cena bez DPH
Sazba DPH 21%

Cena VC. 21% DPH 296.900,- Kč

4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 -
43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. Č.235/2004 Sb.
V daném případě a souvisí výlučně s činnosti příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se
příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto
nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného
zákona. Poskytovateli plněni vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.
příjemce plnění na vyžádáni poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

4.2. Obsah ceny
4.2.1.Cena díla je oběma sm|uvnímj stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
4.2.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodujíci výkaz výměr, (nebo položkový rozpočet) který je
přílohou č. 2 smlouvy.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedeni díla.

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
oceněni.

4.2.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami
nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně
nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je
povinnosti Zhotovitele zajistit místo pro jejich uloženi v souladu s příslušnými právními
předpisy a odvoz a uloženi na Zhotovitelem zajištěné místo je součásti ceny díla bez ohledu
na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém
rozpočtu Zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za niže uvedených

podmínek.
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončeni díla dojde ke změnám sazeb
DPH;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,
které byly předmětem projektové dokumentace (dále též ,,vícepráce") nebo pokud
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též
,,méněpráce"); V případě vIceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o
objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro
provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále též ,,zákon o veřejhých zakázkách").

4.4. Způsob sjednáni změny ceny
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel

povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasen j.
4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude

odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšeni sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšeni ceny bez zbytečného odkladu poté,
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. zvýšení sjednané ceny je možné pouze za
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne
předloženi návrhu Zhotovitele.

4.4.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
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5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena po předání díla, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední

den přIsIušného měsíce.
5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni

uskutečněni zdanitelného plnění.
5.2.3. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura

neplatná.

5.3. Lhůty splatnosti
5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne nás|edujĹcÍho

po dni doručeni faktury Objednateli.
5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a §
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.5.2 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji
vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou
daňového dokladu (faktury)-

5.6. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
- osobně
- poštou na uvedenou adresu
- e-mailem na adresu: zsmelan@seznam.czKaždá faktura zhotovitele za zhotoveni části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být

před jejím podáním Objednateli k úhradě předložena Objednateli prostřednictvím elektronické
pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podáni faktury Objednateli
k úhradě Objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých terminů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s terminem realizace díla je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Terminu dokončeni díla
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončeni díla, je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušeni

Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.

6.3. Sankce za neplnění Termínu předáni a převzetí dokončeného díla
6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Terminu předání a převzetí dokončeného díla, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Terminu předáni a převzetí díla o vÍce než 30 dnů,
jedná se o podstatné porušeni této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. Objednatel je oprávněn odstoupit od této
smlouvy.

6.4, Sankce za neodstraněni vad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí díla
4



6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňováni vad či
nedodělků uvedených v zápise o předáni a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňováni nenastoupil
ve sjednaném terminu a za každý den prodlení.

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předáni a převzetí díla v
dohodnutém terminu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.5. Sankce za neodstraněni reklamovaných vad
6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne

obdrženi reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňováni
nenastoupil ve sjednaném terminu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování
vady (vad).

6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodlení a
za každý den prodlení.

6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užÍvání díla nebo
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají
obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.6. Sankce za nevyklizeni staveniště
6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném terminu, nejpozději však ve lhůtě do

patnácti dnů ode dne předáni a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení
s vyklizením staveniště.

6.7. Úrok z prodleni s úhradou
6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2
nařízeni vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.8. Společná ujednáni k majetkovým sankcím
6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu j

v případě, že porušeni povinnosti nezavinil.
6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednáni nebráni

objednateli, aby
uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předáni a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou Část) prosté práv třetí

osoby nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Splnění terminu předání Staveniště je
podstatnou náležitostI smlouvy, na niž je závislé splnění Terminu předáni a převzetí díla.

7.1.2. O předáni a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíši. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
písemného protokolu.

7.1.3.Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečeni staveniště dle podmínek
stanovených zákonem a prováděcím předpisem. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení
ochrannými pracovn imi pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické
předpisy.

7.2. Vyklizeni staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízenI staveniště a vyklidit Staven iSté nejpozději do 15 dnů

ode dne Předáni a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
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8. Prováděni díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny Objednatele
8,1.1. Při prováděni díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušováni
smluvních povinností Zhotovitele.

8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla,
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8.2. Dodržováni bezpečnosti a hygieny práce
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a

hygienických opatřeni a opatřeni vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

8.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci
prokazováni kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), C) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle
této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit khčové pracovníky pouze ze závažných důvodů
a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

9. Odpovědnost za škodu

9.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobeni škody

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo
vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovitel.

9.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí.
9.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použit při prováděni díla.
9.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných
škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která
vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě
vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů,
občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných
prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

10. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci části díla jinou osobu:
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splněni všech
povinností vyp|ývajfcľch Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
11.1.3. Povinnosti zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předáni díla
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11.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a
převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámeni Zhotovitele, že dokončil veškeré
práce a dodávky. Termin předáni a převzetí bude součásti tohoto oznámení o dokončeni
díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tři dnů od terminu stanoveného Zhotovitelem
zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předáni a převzetí díla
11.2.1. O průběhu předávacího a přejimaciho řízeni pořídí zhotovitel zápis (protokol).
11.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a terminech jejich odstraněni, popřípadě o jiném způsobu narovnáni
- dohodu o zpřístupněni díla nebo jeho části Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebonedodělků.

11.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebráni užÍvání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užíváni
podstatným způsobem neomezuji.

11.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízeni požadovat provedeni dalších
dodatečných zkoušek včetně zdůvodněni proč je požaduje a s uvedením terminu do kdy je
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmitnuti převzetí díla.

12. Záruka za jakost

12.1. Odpovědnost za vady díla
12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni Objednateli a dále odpovídá

za vady díla zjištěné v záruční době.
12.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet ode dne nás|edujÍcÍho po dni předání bezvadného díla.
12.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za

které zhotovitel odpovídá.
12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedeni reklamační opravy.
12.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem

společně a nerozdílně
a) subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnuti Zhotovitele

nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve

stavební dokumentaci, a
C) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání

dozoru
12.1.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba

ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

12,2, Podmínky odstraněni reklamovaných vad
12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k
odstraněni vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdrženi reklamace, a
to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstraněni reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace
(oznámeni).
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13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1. Vlastnictví díla
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle
13.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do

doby řádného předáni a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže
by ke škodě došlo i jinak.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci
14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních

stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
14.2.1. Pokud se provedeni díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci,

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupeni nastává
v tomto případě dnem doručeni oznámeni o odstoupeni od Smlouvy.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny Smlouvy
15.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.

15.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

15.2. Skryté překážky

15.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při prováděni díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, znemožňujÍcÍ provést dílo dohodnutým způsobem, oznámi to bez zbytečného
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho
prováděni přerušit.

16. Odstoupeni od smlouvy

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
16.1.1.v případě, že probíhá insolvenčni řízeni proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno

rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčnI návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni, nebo byl konkurs zrušen proto, že
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačujicí;

16.1.2.V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přIlohou č. 3 této

smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
- prodlení s řádným protokolárnkn předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastaveni či přerušeni prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu

s touto smlouvou,
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- porušeni smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné
přiměřené lhůtě 14 dnů

- kdy Zhotovitel využil k plněni předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu
s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku nebo bez
předchozího souhlasu Objednatele,

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel
uvedl v rámci zadávacího řízeni veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly
zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

16.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné
péče odhalit

16.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

16.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy
druhé straně, účinky odstoupeni nastávají dnem doručení oznámeni druhé straně. V
pochybnostech se má za to, že odstoupeni bylo doručeno do 5 dnů od jeho odesláni v poštovni
zásilce s dodejkou.

16.6. V případě odstoupeni je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízeni
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatřeni k tomu, aby zabránil
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončeni činností Zhotovitele a o těchto opatřeních
Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém předáni a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodělky a sjednán
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstou pení od této smlouvy i u
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, ňam isto odstraněni takových vad.

16.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a
jejím ukončeni trvají a zůstávají v platnosti ujednáni stran týkající se odpovědnosti za vady díla,
záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová
ujednáni obsažená v této smlouvě.

16.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyplývajicích,
povinnosti smluvních stran jsou následujici:
· Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasI,
· Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
· Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak,
· Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do

deseti pracovních dnů po obdržení zahájit ,,dílči přejimací řízeni",
· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapřIčinila, je povinná uhradit druhé straně

veškeré náklady ji vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

17. Ostatní ujednání

17.1. Ostatní ujednáni Smlouvy
17.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejn it obsah Smlouvy na svých

oficiálních www stránkách v sekci ,,Úřední deska". Obsahuje - ii Smlouva údaje, které tvoří
obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel
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příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejněni
znepřístupní.

17.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této
Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

17.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejľckni.

17.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní
strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušeni sankcionované povinnosti
druhou smluvní stranou.

17.1.5. jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem
místně příslušným k rozhodnuti bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený
podle sídla Objednatele.

17.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění
či placeni) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložnI době a
držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručeni, se všemi právními
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odesláni zásilky.

17.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s nim propojená. To neplatí,
pokud technický dozor provádí sám objednatel.

17.1.8. Příjemce zdanitelného plněni (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního
způsobu zajištěni daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zdph), pokud poskytovatel zdanitelného
plněni (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plněni na bankovní účet, který
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup). obdobný
postup je příjemce zdanitelného plněni oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku
uskutečněni zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plněni zveřejněna
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále v případě
naplnění podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti
umožňující příjemci zdanitelného plněni uplatnit zvláštni způsob zajištěni daně podle §
109a ZDPH, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti
poskytovatele zdanitelného plněni informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištěni daně
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plněni vedený u
jeho místně příslušného správce daně, a to v původním terminu splatnosti. V případě, že
příjemce zdanitelného plnění institut zvláštnIho způsobu zajištěni daně z přidané hodnoty ve
shodě s tímto ujednáním uplatni, a zaplatí částku odpovídajicj výši daně z přidané hodnoty
uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plněni na účet
poskytovatele zdanitelného plněni vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude
tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovÍdajicího přIslušné výši
DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že
zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto
postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na
objednateli úroků z prodlení.

17.1.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platnosti originálu, přičemž po jejich podpisu
obdrží Zhotovitel dvě vyhotoveni a Objednatel tři vyhotovení.

17.1.10. Smlouva nabývá platnosti i dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
17.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni v Registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o registru smluv.
17.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v

Registru smluv.
17.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzuji, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tisni či za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
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Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1, položkový rozpočet

.q ;1. ú:'Etí"
V Prostějově, dne ..y.............. 3. ? -2Q,'C"

V Prostějově, dne ........, ,...,.
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Rozpočet prací

Oprava zpevněné plochy v zahradě MŠ

ZŠ Melantrichova _ oprava zpevněné plochy v zahradě MŠ

. prostějov

-l ZŠ Melantrichova
lng.Vávra vojtěch

; PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem včetně dph

26.06.2025

'."" " : Vávra

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

296 900,00
1 K Poll vybourání stávajlclho asfalt povrchu s naložením na ldopravní prostředek m2 140,000 250,OO! 35 000,00

2 K PO12 vybourání stávajících obrubníků s naloženfm na brň 60,000; 300,00| 18 000,00dopravní prostředek
3 K POB odvoz a likvidace sutí t 40,000 950,00i 38 000,00

4 K Pol4 chodník k objektu skladu _komplet provedení - zemnípráce , podkladní štěrk, zahradní obruby , zámková m2 10,000 1 600,00: 16 000,00
5 K Pol5 Podklad komunikace z drtě 4/8 ti. 4 cm m2 140,000 125,00' 17 500,00
6 K Pol6 Kladeni zámkové dlažby do drtě m2 140,000' 300,00j 42 000,00
7 K Pol7 Zámková dlažba ti. 4 cm, šedá přirodni - 20/10/4 m2 140,000 220,00' 30 800,00
8 K Pol8 Dořezy dlažby kpt 1,000 8 000,001 8 000,00
9 k Pol9 chodníkový obrubník 100/50/20 kus 60,000 80,00' 4 800,00

10 K Pol10 Osazení chodníkových obrubnfků ti. 50mm (rovná '. m 60,000. 280,00i 16 800,00hrana ) do bet. Loze
11 K Pol11 Betonové lože pro obruby m3 7,000i 3 500,00j 24 500,00
12 K Pol12 zařízení staveniště kpl 1,000| 5 000,00: 5 000,00
13 K Pol13 vnitrostaveništi přesun mtr kpl 1,000 8 000,00; 8 000,00
14 K Pol14 uvedení staveniště do původního stavu kpl 1,000 10 000,00Í 10 000,00

15 K Pol15 Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným t 90,000 250,00i 22 500,00

Ing. vojtěch Vávra
Ohrozim 209, 798 03

lČ: 720 46 261, DIČ: CZ8503205062 I-N
Tel.: 702 167 321
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