
 

 

 

 

 

 

 
 

Příkazní smlouva  
o výkonu činnosti koordinátora BOZP č. 96323 

KRPT-37696-18/ČJ-2025-0700VZ-EU 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“), 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  
 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
Sídlo:   30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava   
IČO:   75151502 
DIČ:   CZ75151502 
Bankovní spojení:     
Zastoupená:               Mgr. Jakubem Žejdlíkem, vedoucím odboru správy majetku 
Kontaktní osoba:       
E-mail:                       
Telefon:                     
Mob:                          
ID datové schránky:   n5hai7v 
(dále jen „příkazce“) 
 
 
KARADO CZ s.r.o. 
Sídlo:              Nad Přehradou 2442, 738 01 Frýdek-Místek  
IČO:    
Jejímž jménem jedná
Mob:                          
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:    
E-mail:                        
ID datové schránky:   7gh48ww 
(dále jen „příkazník“ nebo „koordinátor BOZP“)                
 
 
 
 
 
 
 

Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 

1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 
pro příkazce provede činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 
zákona  č. 309/2006 Sb., kterým  se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a dle prováděcích předpisů k 
tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen 
„nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle čl. II. této smlouvy pro stavbu 
realizovanou v rámci projektu Zodolnění budovy OOP Fulnek a pořízení 
mobilního zázemí pro zvýšení akceschopnosti policistů KŘP Msk registrační 
číslo CZ.06.02.01/00/22_017/0004604, dle dokumentace pro provedení stavby a 
položkového rozpočtu ,,KŘP Msk – OOP Fulnek, Nádražní č.p. 690, 742 45 Fulnek 
– příprava pro podání PŽ IROP“, zpracované firmou Amun Pro s.r.o., Třanovice 1, 
739 53 Třanovice. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „stavba“). 

2. Příkazce se zavazuje, že za provedení činnosti koordinátora BOZP zaplatí 
příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž veškeré náklady 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

3. Účelem této smlouvy je řádné zajištění a provedení činnosti koordinátora BOZP ve 
vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a 
to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

4. Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon 
činností koordinátora BOZP na staveništi na základě osvědčení vydaného TÚV 
AUSTRIA CZECH spol. s.r.o., Michelská 1552/58, Michle, 140 00 Praha 4, číslo 
osvědčení TACZ/409/KOO/2025. 

 
Čl. II 

Rozsah a obsah předmětu plnění 
 

1. Koordinátor BOZP je povinen při přípravě stavby vykonávat pro příkazce zejména 
následující činnosti: 

a) prověřit dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) z pohledu zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

b) před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat příkazci plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále „plán BOZP“), který bude obsahovat 
podrobné údaje o pracovní a technologických postupech a informace o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích na stavbě, a průběžně provádět jejich změny, 

c) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 
místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace, a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a 
aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

d) zpracovat a příkazci před zahájením prací na staveništi předat přehled právních 
předpisů vztahujících se ke stavbě, dále informace o rizicích, která se mohou při 
realizaci stavby vyskytnout a další podklady nutné pro zajištěné bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít 
zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

e) doručit v souladu s obecně závaznými právními předpisy za příkazce oznámení o 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, 

f) příkazci a zhotoviteli stavby předat bez zbytečného odkladu informace o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkají jejich 
činnosti, 
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g) dávat podněty a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která 
jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které 
se uskutečňují současně nebo v návaznosti;  dbát, aby doporučená řešení byla 
technicky realizovatelná a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby byla, s přihlédnutím k účelu 
stanovenému příkazcem, ekonomicky přiměřená, 

h) poskytnout odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 
plánovaných prací, nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 
stavby, 

i) zajistit zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
udržovacích prací. 

2. Koordinátor BOZP je povinen při realizaci stavby vykonávat pro příkazce zejména 
následující činnosti: 

a) informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupů prací, 

b) upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a bude 
vyžadovat zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření, 

c) oznámit příkazci stavby případy podle písm. b), nebyla-li zhotovitelem stavby 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy 

d) koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současné 
popřípadě v těsné návaznosti, s cílem ochránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání 

e) dávat podněty a na žádost příkazce doporučovat technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se 
s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na 
sebe budou bezprostředně navazovat 

f) spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností 

g) sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na 
zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy 

h) kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 
s cílem zamezit stavbu nepovolaným fyzickým osobám 

i) spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 
provádějící technický dozor stavebníka 

j) účastnit se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem popř. 
investorem 

k) navrhnout termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 
osob jimi pověřených a organizovat jejich konání 
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l) sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny 
k nápravě zjištěných nedostatků 

m) provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil příkazce, a dále zapisovat údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

3. Při provádění činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně 
závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se 
výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny 
příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, jednajících v souladu se 
zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si 
vyžádat stanovisko příkazce. 
 

4. Koordinátor BOZP se zavazuje podílet se na řešení problémů v oblasti BOZP ve vztazích 
k orgánům státní správy a samosprávy. V této souvislosti se koordinátor BOZP zavazuje 
jménem příkazce písemně a ústně jednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy 
ve věcech souvisejících s předmětem smlouvy a hájit před těmito orgány zájmy příkazce. 
V případě potřeby příkazce udělí koordinátorovi BOZP plnou moc nutnou k zastupování 
před dotčenými orgány. Koordinátor BOZP je povinen vždy bezodkladně příkazce 
informovat. 

5. Pro případ, že se pro koordinátora BOZP stane nemožným vykonávat činnost podle této 
smlouvy, zavazuje se koordinátor BOZP oznámit toto bez zbytečného odkladu příkazci. 

 
6. Výstupem práce koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují informační 

systém koordinátora BOZP. Jedná se zejména o tyto dokumenty: 
- plán BOZP na staveništi 
- zapracování dodaných seznamu rizik od zhotovitele do plánu BOZP 
- kontrolní činnost (zápisy do stavebního deníku nebo deníku BOZP) 

 
 7.  Ve stavebním deníku budou koordinátorem BOZP zaznamenávána veškerá zjištění, 

výsledky kontrol, upozornění příkazce, požadavky, pokyny jakož i veškerá další sdělení 
související s plněním závazků koordinátora BOZP vyplývajících z této smlouvy a určená 
příkazci. Zápis do deníku provedený koordinátorem BOZP bude sloužit mimo jiné též 
k průkazu toho, že koordinátor BOZP určitou povinnost vyplývající z této smlouvy řádně 
splnil. Deník bude trvale uložen na stavbě. V případě přerušení stavebních prací ze 
strany příkazce nebo zhotovitele stavebních prací nebo příslušných orgánů, bude výkon 
činnosti koordinátora BOZP přerušen na základě písemného oznámení příkazce do 3 
dnů od převzetí tohoto oznámení koordinátorem BOZP a při zahájení stavebních prací 
bude činnost koordinátora BOZP obnovena opět na základě písemné výzvy příkazce 
nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí této výzvy koordinátorem BOZP . 

8. V rámci realizační fáze bude koordinátor BOZP provádět fyzickou kontrolu na staveništi 
v rozsahu přiměřeném velikosti stavby, postupu prací a jejich složitosti, charakteru a 
účasti subdodavatelů na pracích na staveništi. 

Čl. III 
Ostatní ustanovení 

1. Koordinátor BOZP bere na vědomí, že stanovení četnosti kontrol v rámci realizační fáze je 
na jeho vlastním uvážení, v rozsahu přiměřeném velikosti stavby, přičemž četnost kontrol 
musí být taková, aby bylo dosaženo účelu jeho činnosti tak, jak tento účel vyplývá z této 
smlouvy a je povinen neprodleně a prokazatelně informovat příkazce  a zhotovitele stavby 
o nedostatcích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2. Veškeré dokumenty potřebné podle této smlouvy k výkonu své činnosti koordinátor obdrží 
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od příkazce podle harmonogramu přípravy a realizace stavby. Aktualizace těchto 
dokumentů bude v průběhu činnosti probíhat prostřednictvím technického dozoru nebo 
odpovědného zaměstnance příkazce ve věcech technických. S obsahem těchto 
dokumentů je povinen se koordinátor seznámit. 

3. Věci potřebné pro výkon své činnosti, mimo věcí, které se touto smlouvou zavázal 
obstarat a předat příkazce, je povinen si na své náklady pořídit koordinátor BOZP. 

4. Koordinátor BOZP  se zavazuje poskytovat příkazci informace potřebné pro jeho 
rozhodnutí při provádění staveb a oznamovat bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, 
které zjistil při plnění předmětu smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů 
příkazce. 

5. Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, 
odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě 
provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně 
dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.  

6. Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům  
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.  
 

7. Koordinátora BOZP je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí  
a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

 
8. Předmět plnění, sjednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním koordinátora 

BOZP dle stranami odsouhlaseného zápisu o výkonu koordinátora BOZP.  
 
9. Koordinátor BOZP je povinen pečlivě uschovat podklady, které během trvání právního 

vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od příkazce, a do 15-ti dnů po ukončení tohoto 
právního vztahu příkazci uvedené podklady a pomůcky vrátit. 

10. Koordinátor BOZP je povinen poskytovat po dobu 5 let ode dne skončení činnosti 
(dokončení stavby) všem subjektům provádějícím audit a kontrolu u příkazce v souvislosti 
s realizací nezbytné informace týkajících se činností a dokumentů spadajících do 
povinností koordinátora BOZP, které si uvedené orgány a instituce vyžádají. 

 
Čl. IV. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje poskytnout koordinátorovi BOZP dokumentaci pro provedení stavby 
a vydaná povolení a rozhodnutí pro  stavbu. 

2. Příkazce se zavazuje poskytnout koordinátorovi BOZP  veškerou součinnost nutnou k 
provádění činnosti koordinátora BOZP podle této smlouvy. 

3. Příkazce se dále zavazuje, že k součinnosti zaváže i třetí osoby, které se na stavbě 
podílejí, zejména zhotovitele stavby, projektanta stavby, případně další. 

4. Příkazce se zavazuje včas oznámit koordinátorovi BOZP  omezení rozsahu své činnosti, 
jež bude mít vliv i na omezení rozsahu činnosti koordinátora BOZP . 

5. Příkazce je povinen zajistit přístup na staveniště všem osobám, které na ni vykonávají 
činnost koordinátora BOZP nebo zástupce koordinátora nebo pracovníkům managementu 
koordinátora BOZP k provedení kontroly činnosti koordinátora BOZP. 
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Článek V. 
Doba plnění 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od účinnosti této smlouvy do doby 
ukončení realizace stavby (do doby  odevzdání a převzetí stavby). Doba realizace stavby 
je sjednána smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby  s předpokládaným 

 
zahájením: Příkazník bere na vědomí, že zahájení výkonu činnosti je závislé na nabytí 
účinnosti Smlouvy o dílo č. 96341, č.j. KRPT-6943-28/ČJ-2025-0700VZ-EU. Účinnost 
Smlouvy o dílo č. 96341 a tím i zahájení díla závisí na schválení Změny registrace 
financování akce organizační složkou státu – Ministerstvem vnitra ČR – oborem 
programového financování. Nejzazší předpokládaný termín schválení změny registrace je 
cca 3 měsíce od ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavebního díla. Následně 
koordinátor BOZP zahájí činnost na základě výzvy příkazce, a to ke dni zahájení stavby. 
Výzva musí být doručena koordinátorovi BOZP nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením 
stavby. 
dokončením: Výkon koordinátora BOZP bude ukončen v den předání hotového díla příkazci 

bez vad a nedodělků tj. do 15 měsíců ode dne převzetí staveniště a v případě zjištění vad 
a nedodělků až po jejich odstranění.  

 
Článek VI. 

Součinnost příkazce a příkazníka 
 

1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle 
následujících podkladů příkazce:  

- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na 
vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, 
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto 
součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. 
Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v 
případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními 
silami.  

3. Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě 
tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této 
součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních 
dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.  

4. Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si 
je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5. Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  
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Článek VII. 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 

1. Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních 
stran a činí: 

66.000,- Kč (příkazník není plátce DPH) 

jako cenu nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly na možnosti fakturace formou 
dílčích faktur, po odsouhlasení příkazcem. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady 
spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.  

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. Změna výše odměny 
je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu smlouvy dojde ke změnám 
sazeb DPH. V takovém případě bude odměna upravena podle výše sazeb DPH, 
platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
 

3. Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude daňový 
doklad (dále jen „fakturu) vyhotovený příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. 
Splatnost faktury je dohodnuta na 60 kalendářních dní ode dne jejího prokazatelného 
doručení. Pokud příkazce uplatní nárok na odstranění vady před splatností faktury, není 
příkazce povinen až do odstranění vady odměnu uhradit. Okamžikem odstranění vady 
díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 60 kalendářních dnů. Kromě 
náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 
povinen uvést na účetním dokladu název a registrační číslo projektu: Zodolnění 
budovy OOP Fulnek a pořízení mobilního zázemí pro zvýšení akceschopnosti 
policistů KŘP Msk CZ.06.02.01/00/22_017/0004604.  

4. Odměna se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání fakturované částky 
z bankovního účtu příkazce.  
 

5. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Příkazník je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není příkazce v prodlení se zaplacením odměny. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů. 

 

Článek VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka 

 

1. Příkazník odpovídá za řádné provedení a výkon činností v rozsahu dle této smlouvy. 

2. Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

3. Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději  
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do 
rukou příkazníka. 

4. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně 
reklamovaného nedostatku či vady plnění. 
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Článek IX. 
Sankční ujednání 

 
1. V případě, že příkazník nebude prokazatelně plnit povinnosti vyplývající pro něj z této 

smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

2. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury je příkazník oprávněn účtovat úrok 
z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši dle § 1970 
občanského zákoníku. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení budou hrazeny na základě faktury vystavené 
příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní ode dne jejího doručení 
příslušné smluvní straně. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody. 
 

Článek X. 
Ukončení smlouvy 

 
1. Smluvní strany mohou smluvní vztah předčasně ukončit písemnou dohodou smluvních 

stran. 

2. V případě, že příkazník nebude prokazatelně plnit povinnosti vyplývající pro něj z této 
smlouvy, je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podkladem pro použití tohoto 
ujednání bude písemné upozornění příkazníka, že nedodržuje smluvní povinnosti. 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

4. V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se 
nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do 
té doby měl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka 
pro jednotlivé práce uvedené v 5 této smlouvy.  

5. Příkazce může tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět 
s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena příkazníkovi. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat 
v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen příkazce upozornit na 
opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci 
nedokončením činnosti související s výkonem činnosti koordinátora BOZP. 

6. Příkazce je dále oprávněn od smlouvy dostoupit, jestliže bude zjištěno, že zhotovitel 
podléhá mezinárodním sankcím ekonomického, nebo individuálního charakteru přijatých 
Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí  na území Ukrajiny 

 
Článek XI. 

Ujednání všeobecná a závěrečná 
 

1. Bude-li výkon činnosti koordinátora BOZP vyžadovat, aby příkazník za příkazce právně 
jednal, vystaví příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc. 

2. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora BOZP. Ukončení účinnosti této smlouvy 
z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá 
 i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

3. Tato smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá 
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

5. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní 
tímto nedotčena. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních 
stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým 
výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného. 

7. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

8. Je–li smlouva uzavřena v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech 
s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží jedno vyhotovení. V případě 
elektronické podoby smlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení 
s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se 
kterým zvláštní předpis (zák. č. 297/2016 Sb., zák. č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky 
vlastnoručního podpisu. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly, s obsahem souhlasí a 
že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své 
podpisy. 

10. Příkazník je povinen řádně uschovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady 
související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2037. Pokud je v českých 
právních přepisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita 
pro úschovu delší lhůta a současně příkazník k této dokumentaci umožní minimálně do 
konce roku 2037 přístup. 

 

 
 
 
 
 
Za příkazce:                                                                      Za příkazníka: 
 
 
 
 
 
             ……………………………….                             
                    Mgr. Jakub Žejdlík                                     
          vedoucí odboru správy majetku                          

 


