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SMLOUVA O DÍLO
č. 175710241

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:

Za kterou jedná:

Na adrese:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování písemností ve smluvních věcech:

Adresa pro doručování písemn

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Lesáček s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68447
Sídlo: Světická 1114/6, 100 00 Praha - Strašnice
IČO: 25768042
DIČ: CZ25768042
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
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Datová schránka:
Adresa pro doručování:

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají
na plnění veřejné zakázky „Záchrana vegetačních prvků a revitalizace podzámeckého parku
kasárna Chotyně, CE 04-32-01“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění záchrany a revitalizace unikátního podzámeckého parku Kasárna
Chotyně.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem:
„Záchrana vegetačních prvků a revitalizace podzámeckého parku kasárna Chotyně,
CE 04-32-01“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: zajištění záchrany
a stabilizace ohrožených dřevin, zajištění kontinuity parku a obnovení jeho historické
kompozice s využitím stávajících starých stromů, kdy je nutno provést kácení a prořez
stanovených dřevin, odstranit invazivní a ruderální porosty, odstranit pařezy, provést terénní
úpravy a dosadit novou vegetaci. Dále po dobu 10ti let vykonávat následnou péči o vegetační
prvky a s dosadbou vegetace v souladu s projektovou dokumentací „Záchrana vegetačních

zpracovanou v říjnu 2014
která je přílohou č. 2 této
any přírody, odbor výkonu

státní správy V, z 10. prosince 2015, čj. 87796/ENV/15, které je přílohou č. 3 této smlouvy.

2.1.1. Zhotovitele se zavazuje provést:

1. Arboristické práce: Arboristické práce individuální dle Dendrometrické tabulky
(viz PD) a arboristické práce v porostních a keřovitých skupinách dle Dendrometrické
tabulky (viz PD). Ošetření kořenových skupin vč. řezů dle PD, přihnojení a likvidace
bioodpadu, Likvidace dřevní hmoty do 15cm štěpkováním s odvozem a likvidací
na skládku. Doplnění rašeliny ke stávajícím pěništníkům.

2. Asanace: Pokácení kmenů dřevin a manipulace ve ztížených podmínkách. Odstranění
stávajících pařezů frézováním se zásypem zeminou. Likvidace dřevní hmoty do 15cm
štěpkováním s odvozem a likvidací na skládku. Odstranění invazivního a ruderálního
porostu kosením včetně likvidace a herbicidním prostředkem. Odstranění plevelných
a náletových keřů bez odstranění kořenů včetně likvidace a aplikace arboricidu
proti zmlazení. Odstranění plevelných a náletových keřů s odstraněním kořenů včetně
likvidace. Manipulace, odvoz, skládkování a likvidace dřevní hmoty nad 15cm.
Vše viz PD.

3. Rekultivace zpevněných a degradovaných ploch: Odstranění stavební suti
a komunálního odpadu. Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky.
Odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot na skládku. Úprava pláně bez zhutnění.
Rozprostření ornice. Plošná úprava terénu. Drcení a štěpkování bioodpadu s likvidací
nebo zapravením. Dodávka ornice pro rekultivaci a terénní úpravy.
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4. Výsadba dřevin: Výsadba, stromů, keřů a rostlin dle PD a k tomu příslušející práce 

v rozsahu dle PD. 
 
5. Založení trávníků: Trávníky nově zakládané na rekultivovaných plochách  

po odstraněných pařezech a k tomu příslušející práce v rozsahu dle PD. 
 
6. Vedlejší rozpočtové náklady: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady uvedené v PD 

nezbytné pro realizaci díla. 
 
7. Dokončovací, rozvojová a následná péče 10 let: Veškeré k tomu příslušející práce  

po dobu 10ti let. 
 

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena v příloze č. 2 smlouvy - PD. 
Příloha č. 2 je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s PD  

a s podmínkami vydaného platného rozhodnutí MŽP jako orgánu ochrany přírody, odbor 
výkonu státní správy V, z 10. prosince 2015 a bude se tímto rozhodnutím řídit. 

 
2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 

k řádnému dokončení díla. Veškeré tyto práce jsou uvedeny v PD. Všechny práce související 
s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.  

 
2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy. Řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

 
2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 

zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost 
nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce“).  

 
2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 

práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému 
provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny 
a fakturovány. 
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Článek 3
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2
smlouvy, a to ve výši:

3.2.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce,
činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech
jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených
prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou
zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací
(v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této
smlouvě.

3.6. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu
realizace díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování
a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité
odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními
stranami (dále jen „vícepráce“). Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má
zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr) je zhotovitel povinen
písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany
objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn
odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy a PD.
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Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních
dnů od účinnosti smlouvy. Konkrétní termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou
objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu
s čl. 12. 1. písm. c) smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu
a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

4.2. Termín zahájení prací: do 5 pracovních dnů od předání pracoviště.

4.3. Termín pro dokončení prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 11. 2028
a to včetně 10ti leté následné péče. Práce uvedené pod body 1. - 6. v čl. 2.1.1 budou
provedeny nejpozději do 30. 11. 2018. Oba termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku
ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě
výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat,
které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně
zhotovitele.

4.4. Práce bude zhotovitel provádět v pracovní dny v době:

Po – Čt: od 06:30 hod. do 13:30 hod.
Pá: od 06:30 hod. do 13:00 hod.

4.5. Místem plnění je Provozní středisko 0401 Liberec podléhající Agentuře hospodaření
s nemovitým majetkem MO ČR Pardubice, pracoviště Chotyně, konkrétně pozemky katastru

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek v předávacím protokolu a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání pracoviště k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace
o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí
došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (na následující kalendářní čtvrtletí)
do 10ti pracovních dnů od převzetí pracoviště, v následujícím období je zhotovitel povinen
předat objednateli harmonogram na následující čtvrtletí do 10ti pracovních dnů před koncem
předchozího čtvrtletí. Harmonogram bude zpracován v souladu s položkami položkového
rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a dle konkrétní situace na pracovišti.

Po odsouhlasení ze strany objednatele oprávněnými osobami, autorským dozorem
a pracovníků orgánů ochrany přírody je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně
změnit.
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5.4.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 

k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli.  

 
5.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy 

a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil 
s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, 
které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a)  si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b)  neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c)  neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 

dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové 
dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení 
předmětu této smlouvy; 

d)  neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; 

e)  má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem. 
 

5.6. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré arboristické a asanační práce bude provádět osoba 
nebo osoby s Osvědčením pro práci s motorovou pilou. 

 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré arboristické a asanační práce bude provádět osoba 
nebo osoby s Osvědčením k odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré arboristické a asanační práce budou provádět min.  
2 osoby, které jsou certifikovaní arboristé. Požadavek na min. 2 osoby je dán rozsahem 
požadovaných prací.  
 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré práce spojené s chemickým ošetřením vegetace 
bude provádět osoba nebo osoby v souladu s Odbornou způsobilostí pro nakládání s 
přípravky na ochranu rostlin podle § 86, 86a a 86b zákona č.326/2004 Sb., Rostlinolékařská 
péče.  
 
Zhotovitel provede práce dle Standardu SPPK A02 002:2015 Řez stromů. 
 
Zhotovitel provede práce dle Standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů. 
 
Zhotovitel provede práce dle Standardu SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián. 
 
Zhotovitel provede práce dle Standardu SPPK D02 001:2014 Obnova travních porostů 
s využitím regionálních směsí osiv. 

 
Zhotovitel provede práce dle Standardu SPPK A02 007:2016 Likvidace vybraných 
invazivních druhů rostlin. 

 
5.7.  Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění prací 
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na pozemcích objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd. 

 
5.8. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním 

a trasou podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato 
vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je 
povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost 
za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením prací 
vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících 
inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí 
a provede zápis do provozního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

 
5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti  

a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení pracoviště a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději 
do dne předání a převzetí dokončeného díla. 

 
5.10. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 

příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie v pracemi dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

 
5.11. Zhotovitel se zavazuje, že samostatně a ve vlastní režii bude zajišťovat proškolování  

a následnou kontrolu svých zaměstnanců ze všech platných předpisů a nařízení v oblasti 
požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny. Dále proškolí před 
zahájením prací své zaměstnance podle interních předpisů požární ochrany a bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci objednatele a bude kontrolovat jejich dodržování. 

 
5.12. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 

viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

 
5.13.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést provozní deník, do kterého bude průběžně 

zapisovat skutečnosti důležité pro vedení prací, zejména převzetí pracoviště, svolání 
kontrolního dne, vyklizení pracoviště apod. Zápisy v provozním deníku se nepovažují 
za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
Během pracovní doby musí být provozní deník na pracovišti trvale přístupný oprávněným 
osobám (tj. zástupci objednavatele ve věcech technických a autorskému dozoru). Zhotovitel 
je povinen předat objednateli při předání díla originály provozních deníků.  

 
5.14. Oprávněné osoby objednatele jsou oprávněny sledovat obsah provozního deníku a k zápisům 

zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické 
se zápisem oprávněných osob a autorského dozoru do provozního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním 
zápisu souhlasí.  

 
5.15. Během průběhu prací budou probíhat kontroly oprávněnými osobami objednatele ve věcech 

technických, autorským dozorem a pracovníky orgánů ochrany přírody (AOPK ČR MŽP 
ČR). 

 
5.16. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
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porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno 
provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

 
5.17.  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 

odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele. 

 
5.18.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 

Zhotovitel je povinen chránit pracoviště před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla. 

 
5.19.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 

Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

 Arboristické a asanační práce nelze řešit poddodavatelsky. 
 
5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany 

se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  
 
5.21. Zhotovitel je povinen průběžně předávat dodací listy od použité sadby. 
 
5.22. Zhotovitel má povinnost pořizovat průběžnou fotodokumentaci z průběhu provádění zakázky 

(digitální forma) především fotodokumentace dřevin před ošetřením a po ošetření. Zajištění 
fotodokumentace skutečného stavu ve 3 vyhotoveních (2x tisk + digitální forma, výkresy 
ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel). Podrobně uvedeno v příloze č. 1 
smlouvy (Položkový rozpočet - Sadové úpravy – Vedlejší rozpočtové náklady) 

 
Článek 6 

Nakládání s odpady 
 

6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí 
na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
 

7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4. 3. 
smlouvy. Současně doručí předávací protokol se soupisem všech provedených prací 
a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany 
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických a autorský dozor. 

 
7.2.  Ke konci každého kalendářního čtvrtletí objednatel a dodavatel odsouhlasí skutečně 

provedené práce za toto období, k tomu vyhotoví protokol provedených prací a dodávek, 
který bude sloužit jako podklad pro fakturaci dle čl. 8.1 smlouvy. 

 
7.3 Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 

se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
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zhotovitele, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání,

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad
a vyjádření obou smluvních stran.

7.4. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
podepsán až po odsouhlasení předávacího protokolu se soupisem provedených prací
a dodávek.

Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena formou dílčích čtvrtletních faktur za jednotlivé kalendářní roky,
bezhotovostně po převzetí díla za každé čtvrtletí na základě daňového dokladu vystaveného
zhotovitelem (dále jen „faktura“) a dle předloženého a odsouhlaseného předávacího
protokolu provedených prací a dodávek za předchozí kalendářní čtvrtletí. Dnem zdanitelného
plnění je den odsouhlasení předávacího protokolu provedených prací a dodávek. Zhotovitel
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni
zdanitelného plnění na adresu:

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura – daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti,
zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen
doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu
celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený předávací protokol provedených prací a dodávek,
bez tohoto předávacího protokolu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele
zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn
fakturu vrátit.
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8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu
nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla,
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit
na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná,
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobe díla objednateli,
případně třetím osobám, a to ve Platnou smlouvu
týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit
objednateli před podpisem této smlouvy poslední smluvní stranou.
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Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží
po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní
strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla,
má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.

10.3. Reklamace se uplatňují písemně.

10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní,
má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20
kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou společností s tím, že zhotoviteli přeúčtuje
veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě
v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
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11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013
Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků
právnických osob a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost
si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat
a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím
po marném uplynutí lhůty.

11.14 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne
před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená,
že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty,
na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu
ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských
států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů,
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti
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vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu 
státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení 
tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance 
nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení 
platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku 
zhotovitelem.  

 
12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 

subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 

zhotovitelem; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

f) výpovědí jedné ze smluvních stran i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce tří 
kalendářních měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího 
po doručení výpovědi. 

 
13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 

je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně 
a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

 
13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 

je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, 
které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 

své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy  
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 
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13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů; 
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do provozního deníku zapsaných vad 

v termínu stanoveném ve provozním deníku; 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 

a násl. OZ. 
 
13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 

finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací v předávacím protokolu, 
přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která 
porušila smluvní povinnost. 

 
13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla a zpracuje předávací protokol a „konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 

se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny 
před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 

 
14.2.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká  

se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného 
či neúčinného. 

 
14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-

li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností 
či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím 
odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje 
a zásilku si vyzvedne. 

 
14.4.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 

doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností 
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nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím
odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné
oznámení změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku
vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí
se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou
pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této
smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění,
jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde
k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
uveřejněním smlouvy v registru smluv.

14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 15 stranách.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet, 17 stran
Příloha č. 2: PD, 1 CD
Příloha č. 3: Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR, 7 stran

V Praze dne


