

Věc: Architektonická studie bytového domu U trojmezí CHKO v České Kamenici

Objednavatel:

Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice
IČ: 00261220
DIČ: CZ00261220

Zpracovatel:

Ing. Arch. Tobiaš Hrabec
Rumunská 5/5A
Liberec 460 01
IČ: 09994181
DIČ: CZ09994181

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je vypracování architektonické studie (FS1 + FS2) novostavby bytového domu (BD) v ulici Dvořákova v České Kamenici na parcele č. 2706, k.ú. Česká Kamenice.

Studie bude rozdělena na následující fáze:

1. fáze – přípravná fáze (FS1)

Zpracovatel v přípravné fázi provádí analýzu vstupních údajů, požadavků a podkladů.

Termín – cca 2-3 týdny

2. fáze – koncept řešení (FS2)

Zpracovatel formou prezentací představí možné koncepční přístupy k řešení, včetně dispozičních, konstrukčních a materiálových řešení. V okamžiku odsouhlasení představeného koncepčního řešení objednatelem, přistupuje zpracovatel k další fázi zakázky.

Termín – cca 4-6 týdnů

3. fáze – dokončení studie (FS2)

Dle projednaného a odsouhlaseného konceptu řešení dokončíme studii.

Termín – cca 4 týdny

Cena:

Cena je smluvena na 283.920,- Kč

Nabídková cena je stanovena podle standardů služeb ČKA.

Fakturace bude rozdělena do tří plateb.

První faktura ve výši 94 000,- Kč bude vystavena po odsouhlasení nabídky a započetí prací.

Druhá faktura ve výši 94 000,- Kč bude vystavena po dokončení 2. fáze.


Třetí faktura ve výši 95 920,- Kč bude vystavena po odsouhlasení a odevzdání studie (3. fáze).

Zpracovatel není plátcem DPH.

Termín:

Na dokončení architektonické studie předpokládáme 4-5 měsíců od zahájení prací.

V Liberci
Dne 20.03.2024
Ing. arch. Tobiaš Hrabec



Věc: Architektonická studie bytového domu v Mlýnské ulici v České Kamenici

Objednavatel:

Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice
IČ: 00261220
DIČ: CZ00261220

Zpracovatel:

Ing. Arch. Tobiáš Hrabec
Rumunská 5/5A
Liberec 460 01
IČ: 09994181
DIČ: CZ09994181

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je vypracování architektonické studie (FS1 + FS2) novostavby bytového domu v ulici Mlýnská v České Kamenici na parcele p. č. 2677 v k. ú. Česká Kamenice.

Studie bude rozdělena na následující fáze:

1. fáze – přípravná fáze (FS1)

Zpracovatel v přípravné fázi provádí analýzu vstupních údajů, požadavků a podkladů.

Termín – cca 2-3 týdny

2. fáze – koncept řešení (FS2)

Zpracovatel formou prezentací představí možné koncepční přístupy k řešení, včetně dispozičních, konstrukčních a materiálových řešení. V okamžiku odsouhlasení představeného koncepčního řešení objednatelem, přistupuje zpracovatel k další fázi zakázky.

Termín – cca 4-6 týdnů

3. fáze – dokončení studie (FS2)

Dle projednaného a odsouhlaseného konceptu řešení dokončíme studii.

Termín – cca 4 týdny

Cena:

Cena je smluvena na 354 900,-

Nabídková cena je stanovena podle standardů služeb ČKA.

Fakturace bude rozdělena do tří plateb.

První faktura ve výši 100 000,- bude vystavena po odsouhlasení nabídky a započetí práci.

Druhá faktura ve výši 154 900,- bude vystavena po dokončení 2. fáze.


Třetí faktura ve výši 100 000,- bude vystavena po odsouhlasení a odevzdání studie (3. fáze).

Zpracovatel není plátcem DPH.

Termín:

Na dokončení architektonické studie předpokládáme 4-5 měsíců od zahájení prací.

V Liberci
Dne 20.03.2
Ing. arch. Tobias Hrabec



Věc: Architektonická studie bytového domu "U Koček" v České Kamenici

Objednavatel:

Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice
IČ: 00261220
DIČ: CZ00261220

Zpracovatel:

Ing. Arch. Tobáš Hrabec
Rumunská 5/5A
Liberec 460 01
IČ: 09994181
DIČ: CZ09994181

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je vypracování architektonické studie (FS1 + FS2) novostavby bytového domu na Náměstí 28. října v České Kamenici na parcele st. p. č. 23 v k. ú. Česká Kamenice

Studie bude rozdělena na následující fáze:

1. fáze – přípravná fáze (FS1)

Zpracovatel v přípravné fázi provádí analýzu vstupních údajů, požadavků a podkladů.

Termín – cca 2-3 týdny

2. fáze – koncept řešení (FS2)

Zpracovatel formou prezentací představí možné koncepční přístupy k řešení, včetně dispozičních, konstrukčních a materiálových řešení. V okamžiku odsouhlasení představeného koncepčního řešení objednatelem, přistupuje zpracovatel k další fázi zakázky.

Termín – cca 4-6 týdnů

3. fáze – dokončení studie (FS2)

Dle projednaného a odsouhlaseného konceptu řešení dokončíme studii.

Termín – cca 4 týdny

Cena:

Cena je smluvena na 295 750,- Kč.

Nabídková cena je stanovena podle standardů služeb ČKA.

Fakturace bude rozdělena do tří plateb.

První faktura ve výši 98 000,- Kč bude vystavena po odsouhlasení nabídky a započetí prací.

Druhá faktura ve výši 98 000,- Kč bude vystavena po dokončení 2. fáze.

Třetí faktura ve výši 99 750,- Kč bude vystavena po odsouhlasení a odevzdání studie (3. fáze).

Zpracovatel není plátcem DPH.

Termín:

Na dokončení architektonické studie předpokládáme 4-5 měsíců od zahájení prací.

V Liberci
Dne 20.03.2
Ing. arch. Tobias Hrabec