

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **03PU-003782**
Číslo smlouvy konzultanta: 25-010-A5-TDI

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 116 0009**

Název související veřejné zakázky:

JMK - Výkon TDI a BOZP pro vybrané stavby provozního úseku

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společností „SUDOP-GROUP-MALE STAVBY-TDS-2022“ zastoupená Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.; čís. ú.: 43-1166980277/0100
zastoupený:

zapsaný:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
zapsaný: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený:

(dále též „**Společník 2**“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zapsaný:

zastoupený:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

251 03 431

CZ25103431

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

(dále též „**Společník 3**“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

sídlem:

IČO:

DIC:

zapsaný:

zastoupeným:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

257 01 347

CZ25701347

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 62456

(dále též „**Společník 4**“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zapsaná:

zastoupená:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

043 63 795

CZ04363795

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 243822

(dále též „**Společník 5**“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zapsaný:

zastoupený:

K Hájem 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

279 55 834

CZ27955834

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl B, vložka 12316

(dále též „**Společník 6**“)

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - provádění technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci staveb (též „**dílčích plnění**“):
 - I/19 Rozseč nad Kunštátem, km 211,777 - 212,926;
 - I/23 Rosice u Brna - oprava krytu vozovky v km 137,526-138,280;
 - I/52 Most ev. č. 52-065, most přes trať ČD v Mikulově - oprava mostních závěrů;
 - I/55 Hodonín - Lužice, oprava krytu vozovky;
 - I/55 Strážnice - Petrov - oprava vozovky;

- I/40 Valtice – Poštorná – oprava vozovky;
 - I/42 Brno, ul. Svatoplukova – oprava krytu vozovky v km 9,231 - 9,937;
 - I/43 Zboněk, křižovatka s MK - stavební úprava BESIP.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě.
 3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
 4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-000218 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
 5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-23349/2024- 940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	3 881 200,- Kč
DPH:	815 052,- Kč
včetně DPH:	4 696 252,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, přičemž uvedené časové fondy jednotlivých pozic dílčích plnění jsou pouze orientační a konzultant je oprávněn jednotlivé hodiny mezi jednotlivými pozicemi a dílčími plněními přesouvat tak, aby došlo k efektivnímu využití celkového časového fondu.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Konzultant je oprávněn vystavit fakturu ke každému dílčímu plnění samostatně, a to vždy po ukončení dotčeného plnění. Objednatel uhradí jednotlivé dílčí faktury v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je u stavby:
 - I/19 Rozseč nad Kunštátem, km 211,777 - 212,926 –
 - I/23 Rosice u Brna - oprava krytu vozovky v km 137,526-138,280 –
 - I/52 Most ev. č. 52-065, most přes trať ČD v Mikulově - oprava mostních závěrů –
 - I/55 Hodonín - Lužice, oprava krytu vozovky –
 - I/55 Strážnice - Petrov - oprava vozovky –
 - I/40 Valtice – Poštorná – oprava vozovky .

- I/42 Brno, ul. Svatoplukova – oprava krytu vozovky v km 9,231 - 9,937 –
 - I/43 Zboněk, křižovatka s MK - stavební úprava BESIP –
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
- I/19 Rozseč nad Kunštátem, km 211,777 - 212,926
za objednatele I
za konzultanta I
 - I/23 Rosice u Brna - oprava krytu vozovky v km 137,526-138,280
za objednatele
za konzultanta
 - I/52 Most ev. č. 52-065, most přes trať ČD v Mikulově - oprava mostních závěrů
za objednatele
za konzultanta
 - I/55 Hodonín - Lužice, oprava krytu vozovky
za objednatele
za konzultanta
 - I/55 Strážnice - Petrov - oprava vozovky
za objednatele I
za konzultanta I
 - I/40 Valtice – Poštorná – oprava vozovky
za objednatele
za konzultanta
 - I/42 Brno, ul. Svatoplukova – oprava krytu vozovky v km 9,231 - 9,937
za objednatele
za konzultanta
 - I/43 Zboněk, křižovatka s MK - stavební úprava BESIP
za objednatele
za konzultanta

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: každé jednotlivé dílčí plnění bude zahájeno na základě samostatné doručené výzvy
Objednatele.

předpokládaný termín dokončení prací:

- I/19 Rozseč nad Kunštátem, km 211,777 - 212,926
po dobu realizace stavby (předpoklad 90 kalendářních dnů)
- I/23 Rosice u Brna - oprava krytu vozovky v km 137,526-138,280
po dobu realizace stavby (předpoklad 112 kalendářních dnů)
- I/52 Most ev. č. 52-065, most přes trať ČD v Mikulově - oprava mostních závěrů
po dobu realizace stavby (předpoklad 215 kalendářních dnů)
- I/55 Hodonín - Lužice, oprava krytu vozovky

- po dobu realizace stavby (předpoklad 99 kalendářních dnů)
 - I/55 Strážnice - Petrov - oprava vozovky
po dobu realizace stavby (předpoklad 58 kalendářních dnů)
 - I/40 Valtice – Poštorná – oprava vozovky
po dobu realizace stavby (předpoklad 120 kalendářních dnů)
 - I/42 Brno, ul. Svatoplukova – oprava krytu vozovky v k m 9,231 - 9,937
po dobu realizace stavby (předpoklad 69 kalendářních dnů)
 - I/43 Zboněk, křižovatka s MK - stavební úprava BESIP
po dobu realizace stavby (předpoklad 186 kalendářních dnů).
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj, silnice: I/19, I/52, I/23, I/55, I/40, I/42.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: projektové dokumentace k jednotlivým stavbám.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
 - Stavba I/19 Rozseč nad Kunšáttem, km 211,777 - 212,926
 - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků);
 - Stavba I/23 Rosice u Brna - oprava krytu vozovky v km 137,526-138,280
 - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků);
 - Stavba I/52 Most ev. č. 52-065, most přes trať ČD v Mikulově - oprava mostních závěrů
 - Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi;
 - Stavba I/55 Hodonín - Lužice, oprava krytu vozovky
 - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků);
 - Stavba I/55 Strážnice - Petrov - oprava vozovky
 - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků);
 - Stavba I/40 Valtice – Poštorná – oprava vozovky
 - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků);
 - Stavba I/42 Brno, ul. Svatoplukova – oprava krytu vozovky v k m 9,231 - 9,937

- Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků);
 - Stavba I/43 Zboněk, křižovatka s MK - stavební úprava BESIP
 - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

adresa: Šumavská 524/31, 602 00 Brno

k rukám:

- I/19 Rozseč nad Kunštátem, km 211,777 - 212,926 -
- I/23 Rosice u Brna - oprava krytu vozovky v km 137,526-138,280
- I/52 Most ev. č. 52-065, most přes trať ČD v Mikulově - oprava mostních závěrů -
- I/55 Hodonín - Lužice, oprava krytu vozovky -
- I/55 Strážnice - Petrov - oprava vozovky -
- I/40 Valtice - Poštorná - oprava vozovky -
- I/42 Brno, ul. Svatoplukova - oprava krytu vozovky v km 9,231 - 9,937 -
- I/43 Zboněk, křižovatka s MK - stavební úprava BESIP -

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

e-mail: posta@rsd.cz

k rukám:

- I/19 Rozseč nad Kunštátem, km 211,777 - 212,926 -
 - I/23 Rosice u Brna - oprava krytu vozovky v km 137,526-138,280
 - I/52 Most ev. č. 52-065, most přes trať ČD v Mikulově - oprava mostních závěrů -
 - I/55 Hodonín - Lužice, oprava krytu vozovky -
 - I/55 Strážnice - Petrov - oprava vozovky -
 - I/40 Valtice - Poštorná - oprava vozovky -
 - I/42 Brno, ul. Svatoplukova - oprava krytu vozovky v km 9,231 - 9,937 -
 - I/43 Zboněk, křižovatka s MK - stavební úprava BESIP -
9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet

zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

¹ Platí, že vlastnické podíly se počítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Nepoužito;
 2. Nepoužito;
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitální podpis: lng.

LL.M., 25.07.2025 15:53

Příloha č. 3 - Soupis prací**03PU-003782 „JMK - Výkon TDI a BOZP pro vybrané stavby provozního úseku“**

č. stavby	Název akce	celkem bez DPH
1	I/19 Rozseč nad Kunštátem, km 211,777 - 212,926	
2	I/23 Rosice u Brna - oprava krytu vozovky v km 137,526-138,280	
3	I/52 Most ev. č. 52-065, most přes trať ČD v Mikulově - oprava mostních závěrů	
4	I/55 Hodonín - Lužice, oprava krytu vozovky	
5	I/55 Strážnice - Petrov - oprava vozovky	
6	I/40 Valtice – Poštorná – oprava vozovky	
7	I/42 Brno, ul. Svatoplukova – oprava krytu vozovky v km 9,231 - 9,937	
8	I/43 Zboněk, křižovatka s MK - stavební úprava BESIP	
		3 881 200

I/19 Rozseč nad Kunštátem, km 211,777 - 212,926 - TDI a BOZP

Zeleně-doplňní účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	1	20	20	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	1	3	3	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	1	2	2	x		
koordinátor BOZP	1	4	4	x		
A) Celkem					CELKEM	
A) Tým správce stavby/asistenta správce stavby - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.

I/23 Rosice u Brna - oprava krytu vozovky v km 137,526-138,280 - TDI a BOZP

Zeleně-doplňní účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4	8	32	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	3	3	9	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	3	4	12	x		
koordinátor BOZP	3	4	12	x		
A) Celkem					CELKEM	
A) Celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.

I/52 Most ev. č. 52-065, most přes trať ČD v Mikulově - oprava mostních závěrů - TDI a BOZP

Zeleně-doplň účastník

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	2	12	24	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	2	4	8	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	2	2	4	x		
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	2	4	8	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	2	4	8	x		
koordinátor BOZP	2	4	8	x		
A) Celkem						
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista protikorozi ochrany	1	2	2	x		
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	1	4	4	x		
B) Technická dozorní správa - celkem:						
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

I/55 Hodonín - Lužice, oprava krytu vozovky - TDI a BOZP

Zeleně-doplňt účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	2	16	32	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	2	4	8	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	2	3	6	x		
koordinátor BOZP	2	6	12	x		
A) Celkem						
A) Celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.

I/55 Strážnice - Petrov - oprava vozovky - TDI a BOZP

Zeleně-doplň účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	0	0	0	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	1	20	20	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	0	0	0	x		
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	1	3	3	x		
koordinátor BOZP	1	6	6	x		
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	0	0	0	x		
Asistent specialista protikorozi ochrany	0	0	0	x		
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	0	0	0	x		
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

I/40 Valtice – Poštorná – oprava vozovky - TDI a BOZP

Zeleně-doplňní účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	2	16	32	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	0	0	0	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	2	3	6	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	2	2	4	x		
koordinátor BOZP	2	8	16	x		
A) Celkem					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.

I/42 Brno, ul. Svatoplukova – oprava krytu vozovky v km 9,231 - 9,937 - TDI a BOZP

Zeleně-doplň účasník

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	2	16	32	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	2	3	6	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	2	4	8	x		
koordinátor BOZP	2	8	16	x		
A) Celkem						
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista geotechnika	0	0	0	x		
Asistent specialista trubní vedení	0	0	0	x		
B) Technická dozorní správa - celkem:						
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

I/43 Zboněk, křižovatka s MK - stavební úprava BESIP - TDI a BOZP

Zeleně-doplň účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	1	2	2	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	3	14	42	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	0	0	0	x		
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	1	3	3	x		
koordinátor BOZP	3	6	18	x		
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	1	8	8	x		
Asistent specialista protikorozi ochrany	0	0	0	x		
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	0	0	0	x		
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785, jakožto konzultant služby „JMK - Výkon TDI a BOZP pro vybrané stavby provozního úseku, 03PU-003782“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit
KONTROL SERVIS s.r.o.	251 86 116 Maxima Gorkého 364 738 01 Frýdek-Místek	Výkon činnosti Asistenta specialisty protikoroze ochrany
DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.	188 24 943 Kounicova 271/13, 602 00 Brno	Výkon činnosti Specialisty v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek;
Arrano Group s.r.o.	267 92 303 Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc	Výkon činnosti koordinátora BOZP;

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785,, jakožto konzultant služby „JMK - Výkon TDI a BOZP pro vybrané stavby provozního úseku, 03PU-003782“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby JMK - Výkon TDI a BOZP pro vybrané stavby provozního úseku, 03PU-003782.

[illegible]

asistent specialista geotechnika	
asistent specialista geotechnika	
koordinátor BOZP	
koordinátor BOZP	
koordinátor BOZP	
asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	
asistent specialista pro trubní vedení	
asistent specialista pro trubní vedení	
asistent specialista pro trubní vedení	
asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud	
asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud	
pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	
pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	
asistent specialista protikoroziční ochrany	
asistent specialista protikoroziční ochrany	
specialista v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	
specialista v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PU-003782

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

JMK - Výkon TDI a BOZP pro vybrané stavby provozního úseku

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]