
 

 

 

 

 

Smlouva o dílo 
Zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění 

 
Číslo smlouvy objednatele:  Z-044/25  

Číslo smlouvy zhotovitele:  STA 424/2025 

 

1 SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel (zadavatel): Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  

se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 

Statutární orgán: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC  

Zástupce ve věcech smluvních:  

Zástupce ve věcech technických: 

 

  

 

IČO: 60077344 

DIČ: CZ60077344 

č. účtu: 600773445/0300, ČSOB a.s. 

ID datové schránky: r84nds8 

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 

 
 
a 
 

 

Zhotovitel: STA, projektový ateliér, s.r.o. 

se sídlem: Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice 

Statutární orgán: Ing. arch. Zbyněk Skala 

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

IČO:  26 06 12 52 

DIČ: CZ 26 06 12 52 

č. účtu: 18 41 46 521 / 0300 

ID datové schránky: qtd3y4q  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích ,oddíl C, 
vložka 31202 
 

(společně dále jen „Smluvní strany“) 

Uzavřeli podle § 2586 a násl. v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo-zpracování projektové dokumentace a poskytnutí 
souvisejících plnění (dále jen „Smlouva“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 

2.1 Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
(dále jen “Řízení veřejné zakázky”) souhrnné veřejné zakázky s názvem „Zpracování 
Projektová dokumentace na jednotlivé části objektů BC“. 

 

dále jen “Veřejná zakázka”). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v 
souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele 
podanou do Řízení veřejné zakázky.  

2.2 Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele vypracování projektové dokumentace v dále 
specifikovaných stupních a částech na jednotlivé i objekty A – D v majetku objednatele,  
  
a) k objektu A-Rekonstrukce objektu Na Sádkách-sklad chemikálií” /nadále vedeno 

jako „objekt A“) 
b) k objektu B-OPEN LAB v objektu UMBR /nadále vedeno jako „objekt B“) 
c) k objektu C-Rekonstrukce růstových komor v 1 PP v objektu UMBR /nadále 

vedeno jako „objekt C“) 
d) k objektu D-rekonstrukce soc. zařízení a nová zasedací místnost v 1.NP 

v objektu PAU/ nadále vedeno jako „Objekt D“ 
 

 
(dále jen „Projektová dokumentace“). 

 
 
 

3 PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a poskytnout Objednateli dále 
specifikovaná související plnění (dále jen „Související plnění“). 

3.2 Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez vad a nedodělků, přijmout poskytnutá 
Související plnění a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel 
povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 

 
 

4 DÍLO 

 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo “Generální obnova areálů BC AV 
ČR, v. v. i.- „Zpracování Projektová dokumentace na jednotlivé části objektů BC“”, 
a to v souladu a v návaznosti na dále specifikovanou dokumentaci a dle podmínek 
stanovených Smlouvou. 

4.2 Dílo bude provedeno v souladu a v návaznosti na dokumenty: 
 

• Objekt A 
 

- Kolaudační souhlas 

- Seznam chemických a hořlavých látek 

- Předpokládané náklady na stavební práce: 1,5 mil. S DPH 

• Objekt B 

- Pasportizace a digitalizace objektů BC AV ČR-Společné provozy-obj. č. 80, 

katastrální území Č. Budějovice 2 - Ústav molekulární biologie rostlin, 



 

 

 

vypracovány spol. A+U DESIGN, spol. s r.o., Vrchlického 482/49, Košíře, 

150 00 Praha 5, IČO: 49022571, Ing. arch. Dagmar Polcarová, R. 

Schönbauer DiS. 

- Projektová studie s názvem České Budějovice-OPEN LAB, vypracovaná 

Gabrielou Machovskou, Sustainarch s.r.o.   

- Předpokládané náklady na stavební práce: 4,1 mil Kč s DPH 

• Objekt C 

- Pasportizace a digitalizace objektů BC AV ČR-Společné provozy-obj. č. 

80, katastrální území Č. Budějovice 2 - Ústav molekulární biologie rostlin, 

vypracovány spol. A+U DESIGN, spol. s r.o., Vrchlického 482/49, Košíře, 

150 00 Praha 5, IČO: 49022571, Ing. arch. Dagmar Polcarová, R. 

Schönbauer DiS. 

- Vyznačení místností v půdorysu 

-  Návrh uživatelů na stavební úpravy jednotlivých místností 

Předpokládané náklady na stavební práce: 1,5 mil. Kč s DPH 

▪ Objekt D  

- Pasportizace a digitalizace objektů BC AV ČR-Společné provozy-obj. č. 

80, katastrální území Č. Budějovice 2 - Ústav molekulární biologie rostlin, 

vypracovány spol. A+U DESIGN, spol. s r.o., Vrchlického 482/49, Košíře, 

150 00 Praha 5, IČO: 49022571, Ing. arch. Dagmar Polcarová, R. 

Schönbauer DiS. 

- Vyznačení místností v půdorysu 

- Předpokládané náklady na stavební práce: 0,6 mil,- Kč s DPH 

 

4.3 Dílo bude sloužit k následujícím účelům: 

4.3.1 získání rozhodnutí o povolení záměru; 

4.3.2 získání dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele; 

4.3.3 zadání zakázkystavebnímu zhotoviteli a následná spolupráce zhotovitele díla 
během realizace a po uvedení do provozu. 

4.3.4 inženýrská činnost zhotovitele, potřebná k získání všech pravomocných 
rozhodnutí a dalších, potřebných k úspěšné realizaci stavebního díla. 

 

5 PŘEDMĚT DÍLA 
 

5.1 Součástí Díla je: 

5.1.1 Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (stavby) dle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu s prováděcími předpisy, zejména 
pak vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

5.1.2 Inženýrská činnost související se získáním rozhodnutí o povolení záměru a 
o povolení odstranění stavby, změny užívání atd. (dále také jen “IČ”). 
Konečnými výstupy budou získání pravomocných povolení. 

5.1.3 Zpracování projektové dokumentace pro provedení záměru (pro provádění 
stavby) dále jen PD dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu 
s prováděcími předpisy, zejména pak vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb. Výstupem bude protokolárně předaná projektová dokumentace pro 
provedení záměru Objednateli. V rámci projektové dokumentace pro provedení 
záměru bude zpracován neoceněný soupis prací a dodávek s výkazem výměr, 
který musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo zákon o zadávání veřejných 
zakázek), a oceněný položkový rozpočet stavby a v podrobnosti podle prováděcí 



 

 

 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění (předmětem plnění v tomto bodě je 
tedy dokumentace odpovídající rozsahem dokumentaci pro zadání veřejné 
zakázky na stavební práce ve smyslu uvedené vyhlášky rozšířená o požadavky 
uvedené v této Smlouvě). Jednotlivé položky ve výkazu výměr budou zařazeny 
rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových skupin, vycházejících z 
Klasifikace stavebních děl "CZ-CC" a z Klasifikace produkce "CZ-CPA". Rozpočet 
a výkaz výměr, dále jen /VV/, bude v případě získání dotace rozdělen na 
uznatelné a neuznatelné položky podle požadavků poskytovatele (toto plnění je 
Zhotovitel povinen poskytnout i po předání projektové dokumentace dle tohoto 
článku, pokud nebylo předtím provedeno a předáno). I tento stupeň dokumentace 
je Zhotovitel povinen projednat s dotčenými orgány a dalšími připomínkovými 
místy.  

5.1.4 Součinnost Zhotovitele při výběru zhotovitele stavby, dozor projektanta v 
průběhu provádění stavby a další Objednatelem vyžádaná spolupráce s 
Objednatelem obdobného typu po dokončení stavby. Termín zahájení provádění 
staveb je předpokládán od 2. pol. roku 2025. Součinnost Zhotovitele při výběru 
zhotovitele stavby zahrnuje zejména zpracování podkladů pro odpovědi na 
žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, pokud tyto žádosti 
směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Podklady zpracuje 
Zhotovitel do 3 pracovních dnů, tak aby Objednatel mohl dodržet procesní lhůty 
stanovené v Zákoně č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, dále jen / ZZVZ/. 

Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak 
dokončených částí Díla (dokumentací) a trvá, z povahy věci, i po odevzdání 
předmětu Díla spočívajícího ve zpracování dokumentace a provedení Inženýrská 
činnosti, dále jen „IČ“ až do naplnění účelu tohoto ujednání. 

Dozor projektanta bude zahrnovat zejména následující činnosti: 

- kontrolu dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným povolením 
záměru s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování dodavatelské dokumentace; 

- projednávání, upřesňování a schvalování projektových změn; 

- účast na předání a převzetí stavby nebo její části do užívání; 

- účast v kolaudačním řízení; 

- plnění dalších povinností vyžádaných Objednatelem, které spadají do dozoru 
projektanta nebo souvisejí s dozorem projektanta; 

• poskytování vysvětlení ke zpracované dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, tj. pro 
zadání stavby a dokumentaci pro provedení stavby tak, aby nedocházelo k ohrožení 
plynulosti výstavby; 

• posuzování a odsouhlasení dodavatelské dokumentace; 

• účast na všech kontrolních dnech stavby, včetně účasti na jednáních mimo termín konání 
pravidelných kontrolních dnech, dále jen /KD/ na výzvu objednatele a plnění úkolů 
plynoucích z těchto jednání; 

• navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou 
přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

• operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného 
řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, 
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

• posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných Zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů; 



 

 

 

• posuzování návrhů zhotovitele stavby při realizaci řešení odlišných od dokumentace pro 
provedení stavby včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním; 

• prověřování souladu dokumentace pro provedení stavby s postupem zhotovitele stavby, a 
to včetně dokumentace vyhotovené tímto Zhotovitelem v souvislosti s realizací stavby; 

• vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci pro 
provedení stavby; 

- sledování postupů výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby; 

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, technickým dozorem investora; 

- účast na odevzdání a převzetí stavby od zhotovitele stavby nebo její části; 

- účast na komplexním vyzkoušení; 

- účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby; 

- odsouhlasení zhotovitelem stavby předkládaných vzorků materiálů a výrobků; 

- upozorňování Objednatele na případné rozpory mezi dokumentací pro 
provedení stavby, platnými ČSN, dalšími předpisy a souvisejícími povoleními a 
postupem zhotovitele stavby; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele 
stavby, že při realizaci stavby k rozporu s dokumentací pro provedení stavby 
teprve dojde; 

- navrhování Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento 
návrh opatření konzultovat s objednatelem či zhotovitelem stavby a případné 
připomínky objednatele či zhotovitele stavby vypořádat; 

- spolupracování při odevzdání a převzetí prací a dodávek zhotovitele stavby. 

Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen svoje vysvětlení, upozornění či 
doporučení učiněná při plnění závazků dle této Smlouvy předložit v písemné formě 
v textové, grafické, dokladové nebo rozpočtové podobě. 

5.1.5 Provedení všech souvisejících činností nezbytných k provedení Díla. 
 

5.2 Zhotovitel je povinen zpracovat veškerou projektovou dokumentaci dle této Smlouvy v 
rozsahu a členění dle článku 5 a 8 Smlouvy, a to na každý objekt zvlášť. 

5.3 Rozsah a kvalita Díla, resp. částí Díla, jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a 
právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla (zejména zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o dokumentaci staveb“), zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zajištění BOZP“), ZZVZ, vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o veřejných 
zakázkách na stavební práce“) a dále rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele 
sjednanými ve Smlouvě. 

5.4 Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla 
vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

5.5 Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud 
Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí. Má-li Zhotovitel za to, že jsou příkazy 
Objednatele v rozporu s právními předpisy či technickými normami nebo účelem této 
smlouvy, je povinen o tomto Objednatele informovat. 
 



 

 

 

6 SOUVISEJÍCÍ PLNĚNÍ 

 

6.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli tato Související plnění: 

6.1.1 licence k Dílu, resp. částem Díla, ke kterým licenci poskytnout lze, a právo Dílo, 
resp. části Díla změnit nebo zveřejnit; 

6.1.2 veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost při realizaci Díla; a to v 
návaznosti na Dílo, resp. části Díla, a dle podmínek stanovených Smlouvou. 

 

7 LICENCE K DÍLU 

 

7.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, resp. částí Díla, je-li, resp. jsou-li, 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem 
(dále jen „Licence“). 

 

7.2 Licence k Dílu, resp. částem Díla, se poskytuje: 

7.2.1 jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v Celkové ceně za splnění předmětu této 
Smlouvy; 

7.2.2 jako výhradní; 

7.2.3 z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 
k předmětu Licence; 

7.2.4 z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 

7.2.5 z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke 
všem známým a možným způsobům užití, které povaha Díla, resp. části Díla, 
připouští, a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým 
způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo Dílo, resp. 
části Díla, možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy 
vyplývajícímu. 

7.3 Zhotovitel uděluje, a to jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, Objednateli úplatně 
oprávnění, které je již zcela zahrnuto v ceně tohoto Díla: 

7.4 Dílo, resp. části Díla, zveřejnit a jakýmkoliv způsobem jej, resp. je, měnit (tedy zejména 
oprávnění Dílo, resp. části Díla, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s autorskými 
díly jinými apod.); 

7.5 zmocnit jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, třetí osoby ke zveřejnění nebo 
jakékoliv změně Díla, resp. částí Díla, (to vše i před celkovým dokončením Díla). 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Licenci ve shora uvedeném rozsahu Objednateli 
poskytnout, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. 

7.7 Objednatel není povinen Licenci využívat. 

7.8 Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo 
z části. Zhotovitel tímto dává Objednateli výslovný souhlas k poskytnutí nebo postoupení 
Licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena. 

 
 

8 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

8.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. části Díla, a poskytovat jednotlivá související 
plnění v následujících termínech: 



 

 

 

8.1.1 Objekt A 

• • Dokončení a předložení kontrolního vyhotovení sloučené dokumentace pro 
povolení záměru a dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele 

• Předložení vyhotovení dokumentace pro provedení záměru včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s oceněným rozpočtem 
(v rozsahu dle bodu 5.1.3 této Smlouvy) nejpozději do 23.8.2025 ke kontrole 
objednateli v jednom vyhotovení 

• Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s oceněným 
rozpočtem (v rozsahu dle bodu 5.1.3 této Smlouvy) po zapracování 
připomínek, a to nejpozději do 14 dnů od zaslání připomínek ze strany 
objednatele 

8.1.2 Objekt B 

• Dokončení a předložení kontrolního vyhotovení sloučené dokumentace pro 
povolení záměru a dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele 
Objednateli do 3měsíců od podpisu Smlouvy. 

• Dokončení a předání finálního vyhotovení dokumentace pro povolení záměru a 
dokumentace Objednateli a podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru 
a povolení odstranění stavby u příslušného orgánu veřejné správy do 14 dnů od 
zaslání připomínek ze strany Dotčených orgánů státní správy DOSS či objednatele. 

• Zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení záměru a povolení odstranění 
stavby do 5 měsíců od podpisu smlouvy. 

• Předložení vyhotovení dokumentace pro provedení záměru včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s oceněným rozpočtem 
(v rozsahu dle bodu 5.1.3 této Smlouvy) nejpozději do 30.11.2025 ke kontrole 
objednateli v jednom vyhotovení 

• Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s oceněným 
rozpočtem (v rozsahu dle bodu 5.1.3 této Smlouvy) po zapracování 
připomínek, a to nejpozději do 1 měsíce od zaslání připomínek ze strany 
objednatele 
 

•  

8.1.3 Objekt C 

• Dokončení a předložení kontrolního vyhotovení sloučené dokumentace pro 
povolení záměru a dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele 
Objednateli do 2 měsíců od podpisu Smlouvy 

• Předložení vyhotovení dokumentace pro provedení záměru včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
s oceněným rozpočtem (v rozsahu dle bodu 5.1.3 této Smlouvy ke kontrole 
objednateli v jednom vyhotovení  

• Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s 
oceněným rozpočtem (v rozsahu dle bodu 5.1.3 této Smlouvy) po 
zapracování připomínek, a to nejpozději do 1 měsíce od zaslání 
připomínek ze strany objednatele 

8.1.4 Objekt D 

• Dokončení a předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro povolení 
Objednateli do 2 měsíců od podpisu Smlouvy 

• Předložení vyhotovení dokumentace pro provedení záměru včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
s oceněným rozpočtem (v rozsahu dle bodu 5.1.3 této Smlouvy) ke 
kontrole objednateli v jednom vyhotovení 

• Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru 



 

 

 

včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s 
oceněným rozpočtem (v rozsahu dle bodu 5.1.3 této Smlouvy) po 
zapracování připomínek, a to nejpozději do 14 dnů od zaslání připomínek 
ze strany objednatele 

•  

8.2 Termíny jsou stanoveny za předpokladu průběhu všech řízení v zákonných lhůtách.  

8.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení 
Díla, resp. částí Díla, nebo k poskytnutí Souvisejících plnění, nebo na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, 
podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, resp. částí Díla, 
nebo poskytování Souvisejících plnění, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší 
provádění Díla, resp. částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění, a to až do doby 
výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do 
doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla, resp. částí 
Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění s použitím předaných věcí nebo podkladů 
nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla, 
resp. částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění v rozsahu, ve kterém mu v tom 
nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady, pokyny nebo příkazy Objednatele. 

8.4 Zhotovitel je povinen zapracovat požadavky uživatelů např. na úpravu dispozic či rozvodů 
a koncových prvků Technického zařízení budov dále jen / TZB/. 

8.5 Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, resp. částí Díla, nebo poskytování 
Souvisejících plnění, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v článku 8 Smlouvy, je 
povinen vždy na to Objednatele neprodleně upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním 
Díla, resp. částí Díla, a odpovědnost Zhotovitele za škodu či jinou újmu z toho vzniklou. 

8.6 Termíny dle článku 8 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke 
Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran. Tento článek Smlouvy může být změněn 
pouze písemně. 

8.7 Místem plnění pro předání Díla, resp. částí Díla, je sídlo Objednatele, případně jiné místo 
určené Objednatelem. 

 

9 CENA 
 

9.1 Celková cena za splnění předmětu Smlouvy (dále jen „Celková cena“) činí 590 000,- Kč 
bez DPH. Celková cena je rozčleněna dle částí Díla a Souvisejících plnění v následujícím 
odstavci Smlouvy. 

9.2 Celková cena je složena z následujících částí: 

Objekt A : 

 

Tabulka nabídkové ceny 
Nabídková cena v Kč bez 
DPH 

Sloučená Dokumentace pro povolení záměru a 
Dokumentace pro provedení záměru (pro provádění 
stavby)  

115 000,- Kč 

Celková nabídková cena 115 000,- Kč 

Objekt B : 

 



 

 

 

Tabulka nabídkové ceny 
Nabídková cena v Kč bez 
DPH 

Sloučená Dokumentace pro povolení záměru a 
Dokumentace pro provedení záměru (pro provádění 
stavby)  

315 000,- Kč 

Celková nabídková cena 315 000,- Kč 

 

Objekt C : 

 

Tabulka nabídkové ceny 
Nabídková cena v Kč bez 
DPH 

Sloučená Dokumentace pro povolení záměru a 
Dokumentace pro provedení záměru (pro provádění 
stavby)  

115 000,- Kč 

Celková nabídková cena 115 000,- Kč 

 

Objekt D : 

 

Tabulka nabídkové ceny 
Nabídková cena v Kč bez 
DPH 

Sloučená Dokumentace pro povolení záměru a 
Dokumentace pro provedení záměru (pro provádění 
stavby)  

45 000,- Kč 

Celková nabídková cena 45 000,- Kč 

 

 

 

Celkem za všechny objekty A- D 

 

Sloučená Dokumentace pro povolení záměru a 
Dokumentace pro provedení záměru (pro provádění 
stavby)   

570 000,- Kč 

Inženýrská činnost k získání pravomocného povolení 
záměru  

10 000,- Kč 

Součinnost Zhotovitele při výběru zhotovitele stavby, dozor 
projektanta v průběhu provádění stavby a spolupráce se 
zadavatelem po dokončení stavby  

10 000,- Kč 

Celková nabídková cena 590 000,- Kč 

 
 

 
K ceně ujednané touto Smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, ledaže Zhotovitel není plátcem DPH. 
Není-li Zhotovitel plátcem DPH, platí, že pro případ, že by se Zhotovitel stal plátcem DPH 



 

 

 

dodatečně po uzavření této Smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedené konečné 
ceny se považují za ceny včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži 
Zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této Smlouvy tím není dotčena. 

 
V rámci plnění Smlouvy se předpokládá celkový objem cca 100 hod. 
 

9.3 Ceny dle tohoto článku Smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a nepřekročitelné 
s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Do cen dle tohoto článku Smlouvy jsou zahrnuty 
veškeré předvídatelné i nepředvídatelné náklady či poplatky a další výdaje, které 
Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy vzniknou nebo mohou vzniknout 
(zejména úplata za Licenci) a přiměřený zisk. Úprava cen sjednaných v tomto článku 
Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě, a pouze jejich snížením. 
Zhotovitel bere na sebe ve vztahu k ceně díla nebezpečí změny okolností.  

9.4 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat 
Celkovou cenu pouze v případě, že Zhotovitel splní předmět Smlouvy v plném rozsahu. 
Dojde-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke zmenšení rozsahu předmětu Smlouvy a 
Zhotovitel tak neprovede předmět Smlouvy v celém původním rozsahu, má právo na 
zaplacení pouze příslušné části Celkové ceny, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

9.5 Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

10 FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

10.1 Objednatel bude hradit Zhotoviteli Celkovou cenu na základě faktur-daňových dokladů 
(dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem, a to na každý objekt zvlášť. 

10.2 Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Celkovou cenu postupně za jednotlivé 
objekty, na základě předání dílčích plnění v členění dle článku 2 Smlouvy. Smlouvy, 
pokud dále není uvedeno jinak. Pokud jde o IČ (inženýrskou činnost), je v případě zjištění 
jakýchkoliv vad a nedodělků, nebránících využití Díla, Objednatel oprávněn zadržet do 
doby prokazatelného odstranění těchto vad a nedodělků 20 % z fakturované částky za 
jednotlivé objekty. V případě odmítnutí převzetí dílčího plnění Díla ze strany Objednatele 
není oprávněn Zhotovitel vystavit fakturu za takto odmítnuté dílčí plnění. 

10.3 Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ZoDPH; 
v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura 
musí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude 
zaslána v elektronickém formátu na adresu Objednatele: fakturace@bc.cas.cz, pokud je 
to možné, včetně elektronické verze, umožňující automatický import faktur ve formátu 
ISDOC. Faktura musí obsahovat číslo Smlouvy Objednatele. 

10.4 Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle 
Smlouvy DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle cen 
sjednaných v článku IX Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve 
vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s 
právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 

10.5 Splatnost Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

10.6 Faktury za jednotlivé části plnění musí být předloženy Objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů od řádného podpisu předávacího protokolu, součástí faktury bude 
schválený a oběma stranami podepsaný předávací protokol.  

10.7 Část Celkové ceny vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání 
z bankovního účtu Objednatele. 

10.8 Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku 

mailto:fakturace@bc.cas.cz


 

 

 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Celkové ceny ve lhůtě splatnosti 
určené ve Faktuře. 

10.9 Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

10.10 Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Celkové ceny nebo 
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako 
číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je 
Objednatel oprávněn uhradit Celkovou cenu nebo její část, na něž byla vystavena 
Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu 
ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. 

10.11 Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně stanovena Celková cena nebo její část nebo jiná náležitost Faktury, 
je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele. Nová lhůta 
splatnosti běží od doručení nové opravené faktury se všemi náležitostmi.  

 

 

 

11 PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 

11.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla, resp. části Díla neprodleně po uzavření této 
Smlouvy. 

11.2 Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 5 Smlouvy, které v 
rámci Řízení veřejné zakázky předložil do nabídky. V případě změny těchto osob musí 
být tato změna písemně odsouhlasena Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen 
realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 

11.3 Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 
realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména 
v případech, kdy: 

11.3.1 kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy; 

11.3.2 nejsou vykonávány pokyny Objednatele udělené podle Smlouvy; 

11.3.3 bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 

11.4 Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud se jedná o Člena realizačního týmu, kterého Zhotovitel 
v Řízení veřejné zakázky uvedl pro účely hodnocení kritéria kvality, musí nový Člen 
realizačního týmu disponovat stejnou nebo vyšší úrovní tohoto kritéria kvality, kterým jsou 
zkušenosti Člena realizačního týmu na pozici hlavního inženýra v oblasti projektování 
pozemních staveb.  

11.5 Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel 
souhlas se změnou nevydá, pokud: 

11.5.1 nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kvalifikace (délka 
praxe a zkušenost s min. 1 realizací projektové dokumentace na dané pozici) jako 
původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 

11.5.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

 



 

 

 

11.6 Za účelem kontroly průběhu provádění Díla organizuje Zhotovitel nejméně 1x za 14 dnů 
kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v sídle Objednatele. Kontrolních dnů je 
povinen se účastnit zástupce Zhotovitele na pozici hlavního inženýra projektu (dále jen 
“HIP”) a další pracovníci dle potřeby. Vedením kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel, 
který z každého kontrolního dne stavby pořídí samostatný zápis. 

11.7 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými 
ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění předmětu Smlouvy 
(zejména Občanským zákoníkem, stavebním zákonem, zákonem o zajištění BOZP a 
zákonem o zadávání veřejných zakázek), rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele 
sjednanými ve Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za správnost, kvalitu a úplnost Díla. 
Smluvní strany provedou vzájemné písemné informování o rizicích a přijatých opatřeních 
k zajištění BOZP, která se týkají výkonu práce a budou spolupracovat při zajišťování 
BOZP. Zhotovitel pověří svého zaměstnance neb pracovníka, který bude proškolen 
Objednatelem k provádění a koordinaci opatření k ochraně BOZP a postupů k jejich 
zajištění. Tento pověřený zaměstnanec či pracovník dále zodpovídá za proškolení 
dalších zaměstnanců zhotovitele a poddodavatele. Povinnost se vztahuje na všechny 
fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích (objektech, areálu) 
Objednatele. Dále je povinen zapracovat do PD a VV požadavky vyplývající ze 
zpracovaného Plánu BOZP a poskytnout součinnost při zpracování plánu.  

11.8 Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s náležitou péčí, 
profesionalitou, dle svých odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy 
Objednatele a podle pokynů Objednatele, pokud Objednatel takové pokyny Zhotoviteli 
udělí. 

11.9 Zhotovitel je povinen provést části Díla tak, aby splnily všechny podmínky obsažené v jím 
předcházejících částech Díla a správních rozhodnutích, jakož i podmínky obsažené 
v případných dalších správních rozhodnutích, stanoviscích a vyjádřeních, jež budou 
Zhotoviteli předána Objednatelem. Objednatel je povinen předávat Zhotoviteli veškerá 
správní rozhodnutí, stanoviska a vyjádření týkající se Díla, resp. části Díla bez 
zbytečného odkladu. 

11.10 Zhotovitel je povinen Dílo, resp. části Díla, vytvořit a předat Objednateli se všemi 
náležitostmi (grafickými, textovými a dokladovými) vždy v písemné formě v: 

11.10.1 v listinné podobě, v 5 vyhotoveních; 

11.10.2 v elektronické podobě, a to minimálně v 1 vyhotovení (na vhodném datovém 
nosiči, např. CD, DVD nebo USB flash disk ve formátu „*.pdf“, přičemž textové 
části budou předány také ve formátu „*.doc“ nebo „*.rtf“, výkresové části ve 
formátu „*.dwg“ a výkazy výměr a položkový rozpočet v „*.xlsx“. 

11.11 Závazek Zhotovitele splnit předmět Smlouvy je splněn: 

11.11.1 dokončením Díla, resp. částí Díla, a jeho předáním Objednateli (tam kde předání 
přichází v úvahu), a 

11.11.2 poskytnutím Souvisejících plnění. 

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

12.1 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o termínu předání výsledků činnosti 
Zhotovitele (tj. zejména Díla, resp. Části Díla, případně jiného plnění poskytnutého dle 
Smlouvy), resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to 
alespoň 5 kalendářních dní předem. 

12.2 Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené a 
odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a právním předpisům (zejména stavebnímu 
zákonu, vyhlášce o dokumentaci staveb, zákonu o zajištění BOZP, zákonu o zadávání 
veřejných zakázek a vyhlášce o veřejných zakázkách na stavební práce), rozhodnutím a 



 

 

 

vyjádřením dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalším 
podmínkám Objednatele sjednaným ve Smlouvě. 

12.3 O předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky 
činnosti Zhotovitele zachycují, bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude 

obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, popis předávaných výsledků činnosti 
Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují a 
případné výhrady Objednatele k předávaným výsledkům činnosti Zhotovitele, resp. 
hmotným nosičům, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, (dále jen „Předávací 
protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

Povinné součásti předávacího protokolu pro jednotlivé formy plnění dle článku 8 
Smlouvy jsou definovány takto: 

12.3.1 Dokumentace pro povolení záměru včetně žádosti o vydání povolení záměru či 
jiného opatření stavebního úřadu dle příslušných právních předpisů, přičemž tuto 
skutečnost je zhotovitel povinen doložit předložením kopie žádosti o vydání 
povolení záměru podané na Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice 
opatřené razítkem Stavebního úřadu příp. dokladu o jejím podání v elektronické 
podobě. 

12.3.2 IČ-pravomocné povolení záměru a pravomocné povolení odstranění stavby. 

12.3.3 Projektová dokumentace pro provedení záměru pro výběr zhotovitele včetně 
rozpočtu a výkazu výměr se soupisem prací v rozsahu dle článku 8 této Smlouvy. 

12.4 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 
2609, 
§ 2618 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem 
nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

13 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 

13.1 Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele (tj. zejména k Dílu, resp. části Díla, 
případně k jinému plnění poskytnutému dle Smlouvy) Objednatel nabývá okamžikem 
jejich předání a převzetí oproti protokolu, resp. okamžikem předání a převzetí hmotných 
nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují. 

13.2 Veškeré právní účinky spojené s předáním a převzetím výsledků činnosti Zhotovitele dle 
předchozího odstavce Smlouvy nastávají až na základě potvrzení jejich předání a 
převzetí v Předávacím protokolu, který bude obsahovat označení předávaných výsledků 
činnosti Zhotovitele a který bude opatřen podpisy obou Smluvních stran. 

13.3 Nebezpečí škody na předávaných výsledcích činnosti Zhotovitele, resp. hmotných 
nosičích, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, přechází na Objednatele 
okamžikem podpisu předávacího protokolu. 

13.4 Ustanovení § 1976 a § 2599–2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, 
jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
neužijí. 

14 VADY PLNĚNÍ 

 

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. části Díla, a Související plnění budou provedeny 
a poskytnuty řádně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy 
(zejména Stavebním zákonem, Zákonem o zajištění BOZP, Vyhláškou o dokumentaci 
staveb, Zákonem o zadávání veřejných zakázek a Vyhláškou o veřejných zakázkách na 
stavební práce) a dále rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a 
správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 

14.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla, resp. částí Díla, poskytnutím 
Souvisejících plnění a realizací práv Objednatele dle článku  7 Smlouvy nebyla porušena 



 

 

 

práva Zhotovitele nebo třetích osob. 

14.3 Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků své činnosti. Zhotovitel odpovídá i za vady 
vzniklé po předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které 
výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností. 

14.4 Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, 
resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují. 

14.5 Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí 
škody vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, 
jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

14.6 Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

14.7 Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 60 měsíců od předání příslušné 
části výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti 
Zhotovitele zachycují. 

14.8 Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace neprodleně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, 
jak se vada projevuje. 

14.9 Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den doby uvedené v odstavci 14.13 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena 
jakoukoli jinou formou v poslední den této doby. 

14.10 Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s 
oznámením vad Zhotoviteli. 

14.11 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 kalendářních dnů od 
uplatnění vady Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a způsob 
jejího odstranění. 

14.12 Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný 
termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

14.13 Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel 
právo: 

14.13.1 zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklad a účet 
Zhotovitele nebo 

14.13.2 na přiměřenou slevu z ceny nebo 

14.13.3 od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má 
Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo od Smlouvy odstoupit. 

14.14 Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se 
tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou 
osobou Smlouvy za odstranění vady. 

14.15 Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

14.16 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

14.17 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. 



 

 

 

V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada 
odstraňována. 

14.18 Doba uvedená v článku 8 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení 
každé vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady. 

14.19 Ustanovení § 1917-1924, Občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením. 

15 SANKCE 
 

15.1 Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo, resp. část Díla, v době sjednané podle článku 8 
Smlouvy (v termínech pro jednotlivé části tam uvedených), je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné části Celkové ceny (vč. DPH) za 
každý den prodlení. 

15.2 Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, resp. části Díla, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové ceny Díla (vč. DPH) 
za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti 
dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo 
obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle 
odstavce 14.13 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele 
z vadného plnění Zhotovitele. 

15.3 Neplní-li Zhotovitel povinnosti dozoru projektanta vymezené v bodě 5.1.4 této Smlouvy, 
zaplatí Objednateli za každé jednotlivé porušení jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 
000 Kč. 

15.4 V případě, že Dílo v části DPS nebude zpracováno v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči Zhotoviteli nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. Úhrada této 
smluvní pokuty nemá vliv na právo Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši, 
kterou by Objednatel byl zatížen orgánem dohledu z důvodu porušení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

15.5 Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s placením újmy tak, jak stanoví bod 21.7. této 
smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení.  

15.6 Zaplacením jakékoliv výše uvedené smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody v plné výši  Zhotovitel je povinen přijmout všechna jemu dostupná 
opatření k tomu, aby se předešlo vzniku škod a aby případné vzniklé škody byly co 
nejmenšího rozsahu. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškerou škodu – 
majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku porušení jeho povinností 
plynoucích z této smlouvy.  

15.7 Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 30 dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje 
Zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou utvrzenou. 

 

16 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

16.1 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy 
nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i 
v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 

16.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 

16.2.1 bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla, resp. části Díla, o více než 30 
kalendářních dní. 



 

 

 

16.2.2 ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 
16.4 Smlouvy nebo na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurs, schválena 
reorganizace, zahájeno insolvenční řízení, které nemá zjevný charakter 
šikanózního návrhu nebo vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské 
činnosti, nezbytné pro plnění smlouvy podle platných předpisů. O této skutečnosti 
je Zhotovitel povinen neprodleně Objednatele informovat.  jestliže Zhotovitel 
bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla, resp. části Díla, 
nebo poskytování Souvisejících plnění; 

16.2.3 jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla, resp. části Díla, vady 
zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené písemně 
Objednatelem; 

16.2.4 jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v této Smlouvě a 
nebude sjednána náprava;  

16.3 Pokud před dokončením Díla, resp. části Díla, dojde k odstoupení od Smlouvy, předá 
Zhotovitel nedokončené Dílo, resp. části Díla, Objednateli, o čemž bude sepsán protokol 
podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti 
Díla, resp. částí Díla, a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, smlouvy a jiné 
listiny vztahující se   k Dílu, resp. částem Díla, získané za dobu trvání závazků ze 
Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla, 
resp. částí Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční 
vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze provedené a z hlediska 
účelu této Smlouvy využitelné oddělitelné části Díla podle podmínek Smlouvy. Toto 
ustanovení smlouvy má podle projevené vůle obou smluvních stran trvat i po případném 
ukončení smlouvy odstoupením od ní.  

 

17 PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a 
včasnému splnění všech jeho povinností ze Smlouvy. Pokud splnění některé povinnosti 
ze Smlouvy Zhotovitel zajistí prostřednictvím třetí osoby, odpovídá za její splnění, jako by 
ji plnil sám. 

17.2 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal veškeré podklady a seznámil 
se s nimi, seznámil se s veškerými požadavky Objednatele na předmět Smlouvy 
(zejména s požadavky na jeho rozsah a kvalitu) a seznámil se s místem provádění 
Stavby, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti provede Dílo a poskytne Související 
plnění dle předaných podkladů a požadavků tak, aby byl naplněn účel Smlouvy, přičemž 
si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v 
souladu se Smlouvou. 

17.3 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není 
známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči 
němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního 
řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo 
zahájeno. 

17.4 Zhotovitel prohlašuje, že je nebo bude na základě písemné dohody se všemi autory Díla, 
resp. částí Díla, písemně zmocněn bez jakéhokoliv omezení nakládat s osobnostními 
autorskými právy autorů k Dílu, resp. částem Díla, zejména: 

17.4.1 udělit třetí osobě v písemné formě právo Dílo, resp. části Díla, jakkoliv mění; 

17.4.2 zmocnit Objednatele, aby udělil oprávnění Dílo, resp. části Díla, měnit též další 
třetí osobě. 



 

 

 

17.5 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku. 

17.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

17.7 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

17.8 Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků 
Evropské unie a státního rozpočtu České republiky a poskytnout při takové kontrole 
veškerou nezbytnou součinnost. 

17.9 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci Díla, resp. částí 
Díla dle této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel 
povinen umožnit Objednateli a osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy. Zhotovitel vzal výslovně na 
vědomí, že dílo dle této Smlouvy je financováno z veřejných prostředků a v případě jeho 
dotačního (spolu)financování, stejně jako dotačního (spolu)financování stavby, která 
bude na základě dokumentace budována, je povinen poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost poskytovateli dotace a všem orgánům nadaným působností ke kontrole 
nakládání s takovými dotačními prostředky.  

17.10 Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 

17.11 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 

17.12 Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé 
Smluvní straně. 

17.13 V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě 
ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu či jinou újmu, která 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. 

18 POJIŠTĚNÍ 

 

18.1 Vzhledem k rozsahu zakázky je Zhotovitel povinen mít v platnosti a udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností do doby realizace Díla a ukončení 
záruky, a to na limit pojistného plnění minimálně 7 000 000 Kč za jednu pojistnou událost 
vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu 
nebude odpovídat požadavkům Smlouvy a dalším souvisejícím předpisům. 

18.2 Zhotovitel přiloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát jako přílohu před 
podpisem této Smlouvy. 

18.3 Veškeré pojistné smlouvy uzavřené za účelem zmíněným v odstavci 18.1 této Smlouvy 
musí obsahovat podmínku, podle které má takové pojištění přednost před pojištěním 
Objednatele. Musí také obsahovat prohlášení pojistitele, ve kterém se písemně vzdají 
práva nebo nároku na jakoukoliv účast pojišťoven na straně Objednatele na případné 
pojistné události.  

19 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 



 

 

 

19.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

19.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše 
skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele 
(Objednatele) podle § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

19.3 Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech 
majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to 
možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré 
nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména 
obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

19.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních 
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů. 

19.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit, zastavit, ani zatížit žádnou svou pohledávku za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

19.6 Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se 
Smlouvou na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 

19.7 Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, 
které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při 
provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele, bude odpovědný za 

uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to 
objednatel pak za náhradu takové škody. 

19.8 Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí 
Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Překážka vzniklá z osobních 
poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej povinnosti k náhradě 
nezprostí. 

19.9 Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 
strany nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany. 

19.10 Pokud je kterákoliv Strana této Smlouvy zbavena možnosti plnit nebo je v prodlení 
s plněním jakýchkoliv svých povinností podle této Smlouvy (včetně zejména povinnosti 
zahájit, pokračovat a dokončit provádění Díla) v důsledku události vyšší moci, pak 
takovou skutečnost písemně oznámí druhé Straně ihned, jakmile je to možné, 
s podrobným popisem podstaty a veškerých příslušných záležitostí souvisejících s 
takovou událostí vyšší moci (společně s takovými důkazy o takové události vyšší moci, 
které může odůvodněně podat) a s uvedením období, po které lze odůvodněně očekávat 
trvání takového zbavení možnosti plnit nebo prodlení. Postižená Strana vyvine maximální 
úsilí k odstranění či překonání takové události vyšší moci co nejdříve je to možné. 

19.11 Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání 
jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Strana 
tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku 
závazku tuto překážku předvídala, a zahrnuje zejména: 

a) válku, válečný stav nebo válečnické operace (ať je vyhlášen válečný stav 

či nikoli), invazi, zásah cizího nepřítele a občanskou válku; 

b) povstání, revoluci, rebelii, vzpouru, uchvácení občanské nebo vojenské 

vlády, spiknutí, nepokoje, občanskou neposlušnost a teroristické činy; 



 

 

 

c) stávku, sabotáž, blokádu, embargo, dovozová omezení České republiky;  

d) přírodní katastrofu nebo fyzickou pohromu. 

20 PODDODAVATELÉ 
 

20.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby po 
písemném předem daném souhlasu Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ 
nebo společně „Poddodavatelé“). 

20.2 Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

 

20.3 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv 
Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli 
při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel 
povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty 
přijímá. 

20.4 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle 
nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

20.5 Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu 
Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy: 

a) bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 
závazku nebo 

b) bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
c) se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
d) bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
e) bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 

 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat 
kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním 
nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění 
těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen 
Objednatelem písemně 

20.6 Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel souhlas se změnou určitě 
nevydá, pokud: 

20.6.1 prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

20.6.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

 

 

21 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
 

21.1 Zhotovitel je Objednateli v souladu s touto Smlouvou odpovědný za škodu způsobenou 
vadným vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a vadným poskytnutím nebo 
neposkytnutím sjednaného Díla (např. chybou zhotovitele v předmětu Díla). Tato 
odpovědnost za škodu trvá deset let od data, kdy byly na konkrétním objektu dokončeny 
stavební úpravy provedené dle projektové dokumentace-Díla zhotoveného Zhotovitelem. 
Okamžikem dokončení stavebních úprav je kolaudace stavby.   



 

 

 

21.2 Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný: 

- za škody, pokud byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, a 
Zhotovitel i při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na 
tuto nevhodnost Objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto 
trval;  

- za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného 
úsilí, které by Objednatel mohl oprávněně požadovat. 

21.3 Za porušení této Smlouvy Zhotovitelem se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude 
Projektová dokumentace nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou 
zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení celkové ceny 
za zhotovení stavby. 

21.4 Všechna ustanovení, včetně ustanovení o omezení odpovědnosti za škodu, se vztahují i 
na zaměstnance a subdodavatele Zhotovitele, a to ve stejné míře, ve které se vztahují na 
Zhotovitele vůči Objednateli anebo komukoliv, kdo škodu uplatňuje pro Objednatele nebo 
jeho prostřednictvím. 

21.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností 
vylučujících odpovědnost. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí a stvrzuje to podpisem této Smlouvy, že případné vady 
(chyby) v projektové dokumentaci (zejména nesoulad textové, tabulkové a výkresové 
části s výkazem výměr a položkovým rozpočtem) mohou vést především v průběhu 
realizace stavby ke vzniku víceprací, uplatněných zhotovitelem stavby vůči Objednateli 
(investorovi) a/nebo mohou mít rovněž za následek neobdržení finančních prostředků na 
realizaci vlastní stavby ze strany poskytovatele dotace v plné výši (tzn. v takové výši, jež 
by byla poskytnuta v případě bezvadné projektové dokumentace).  

21.7 Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom té skutečnosti, že v případě jeho prodlení 
s řádným a/nebo včasným plněním z této smlouvy o dílo může dojít k prodlení s řádným 
a/nebo včasným plněním hlavního díla, které je uvedeno v účelu této smlouvy v bodě 4.3 
této smlouvy, a může dojít k požadavku poskytovatele dotace/grantu na vrácení části 
nebo celé dotace/grantu, k požadavku na smluvní pokutu, k požadavku na náhradu 
škody a nemajetkové újmy, ale rovněž i další finanční náhrady jako jsou náklady za 
právní zastoupení, pojistné atd. v důsledku tohoto prodlení s řádným a/nebo včasným 
plněním z této smlouvy, což má Objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli. S ohledem na 
výše uvedené se Zhotovitel zavazuje bez dalšího na základě vyúčtování Objednatele 
uhradit mu takto vzniklou újmu popsanou v předchozí větě této smlouvy, a to v plné 
neomezené výši, přičemž pro splatnost takto uplatněné částky újmy se sjednává lhůta 30 
dnů od doručení výzvy k její úhradě.  

22 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

22.1 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým 
právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která 
nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva 
nestanoví jinak. Veškeré spory z této smlouvy budou řešeny před věcně příslušným 
soudem, jehož místní příslušnost bude vždy dána místem sídla Objednatele ke dni 
podání žaloby.  

22.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nicotné či neúčinné, 
nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, 
nicotné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného, nicotného nebo 
neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 



 

 

 

České republiky. 

22.3 Tato smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. 

22.4 Jakákoliv ústní ujednání při plnění předmětu Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

22.5 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky se 
souhlasem obou Smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Jakákoliv další ústní ujednání v rámci 
této Smlouvy, která nemají oporu ve výše popisovaném písemném dodatku, jsou právně 
neúčinná. 

22.6 Písemnosti mezi Smluvními stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, 
změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení 
od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost 
do vlastních rukou druhé Smluvní straně je splněna při doručování poštou (nedohodnou-li 
se obě strany jinak), jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí nebo 
okamžitě doručením do datové schránky. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta 
písemnost Smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení 
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

22.7 Veškerá textová dokumentace, která je v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy 
předkládána, musí být předložena či předána – nedohodnou-li se obě strany jinak – 
výhradně v českém jazyce. 

22.8 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu; včetně osobních 
údajů obsažených v této Smlouvě, či poskytnutím informace třetím osobám o této 
Smlouvě či podstatných částech této Smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku 
na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují 
za obchodní tajemství. 

22.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Smlouvy se rozumí 
den označený datem u podpisů Smluvních stran, přičemž je-li u podpisů Smluvních stran 
uvedeno více dat, platí z nich datum nejpozdější. 

22.10 Své účinnosti Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv (dle českého právního řádu), když obě Smluvní strany 
berou na vědomí, že Objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se 
vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že 
uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z 
něho vyplývajících, přičemž v případě, že údaje (např. osobní údaje, obchodní tajemství 
apod.), které nebyly předem řádně označeny dle dohody a v souladu s jejich náležitou 
definicí dle příslušných právních norem, budou vyloučeny (znečitelněny) z povinnosti 
uveřejnění ve zmiňovaném registru smluv. 

22.11 vyhotovena v elektronické formě, pak tak bude ve formátu PDF s podepsáním platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech, když každá ze smluvních stran obdrží Smlouvu (a její přílohu, je-li její 
součástí) v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
Nebude-li uzavírána elektronicky, pak bude Smlouva vyhotovena ve čtyřech (4) 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) jejích stejnopisech, včetně 
příloh, jsou-li její součástí. 

22.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně jejích příloh (jsou-li její součástí) 
řádně přečetly a seznámily se tak s jejím obsahem, že je projevem jejich svobodné a 
skutečné vůle a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, 
přičemž je uzavírána po vzájemném projednání a na důkaz své vůle pak připojují i 
podpisy ze strany svých oprávněných zástupců, jimiž současně potvrzují i převzetí 



 

 

 

příslušného počtu jejího vyhotovení. 
 

 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích      V Strakonicích 
za Objednatele        za Zhotovitele 
 
 
 

………………………………………  ………………………………… 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i  STA, projektový ateliér, s.r.o. 

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.                        Ing. arch. Zbyněk Skala 

ředitel                                                                         vedoucí ateliéru, jednatel 

 

   
 

 
 

 

 




