
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0437/2025/ORI
číslo smlouvy zhotovitele: 1225690255

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

Kontaktní osoba:

Tel.:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ELTODO, a.s.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka
IČO: 45274517
DIČ: CZ45274517
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573
zastoupen: Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva

Ing. Dušanem Voleským, místopředsedou představenstva
MVDr. Veronikou Horákovou Tykačovou, členkou představenstva
Ing. Michalem Petříkem, členem představenstva
Ing. Vítězslavem Chmelíkem, členem představenstva

Bank. spojení :

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Název akce:

„Křižovatka Přísady a křižovatka ČSA – projektová dokumentace“



 
Prohlášení účastníků 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy.  
2. Objednatel   se zavazuje dílo převzít   a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho  

provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje   uvedené    v    této   smlouvě     odpovídají  

skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.  

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Účelem     spolupráce     objednatele     a   zhotovitele   je     vypracování      projektové 
dokumentace k vydání správních rozhodnutí potřebných k realizaci akce „Křižovatka 
Přísady a křižovatka ČSA – projektová dokumentace“. 

 
 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo    nazvané „Křižovatka Přísady a křižovatka ČSA – projektová dokumentace“ 
(dále také „dílo“).  

Předmětem smlouvy o dílo je zpracování dvou samostatných projektových dokumentací, 
jejichž cílem je rekonstrukce dvou stávajících neřízených křižovatek na silnici I/35. Jedná 
se o následující lokality: 

1. První projektová dokumentace – křižovatka ulice Smetanovo nábřeží se dvěma 
místními komunikacemi: ulicí Přísady a ulicí Kropáčova, 

2. Druhá projektová dokumentace – křižovatka ulice Tř. Československé armády s 
ulicí Tř. Kpt. Jaroše. 

V rámci rekonstrukce bude provedena přestavba obou křižovatek na světelně řízené, 
přičemž hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení plynulosti provozu v 
daných lokalitách. 

Součástí zakázky je zpracování: 

 projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru (DSP), 
 prováděcí projektové dokumentace (DPS), 
 položkového rozpočtu a slepého rozpočtu včetně výkazu výměr, 
 a zajištění inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného stavebního povolení pro 

stavbu s názvem „Křižovatka Přísady a Křižovatka ČSA“. 

Každá projektová dokumentace bude členěna do následujících stavebních objektů: 

 SO 01 – Stavební úpravy křižovatky, 
 SO 02 – Světelné signalizační zařízení (SSZ                                                                                                                                               

                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Předmětem díla jsou činnosti spočívající v:  
    

a) Geodetické práce (výškopisné a polohopisné zaměření); 
b) Zpracování návrhu řešení vč. předběžného projednání s DI PČR; 
c) Zpracování návrhu záboru pozemků ve vlastnictví třetích osob pro dořešení 

majetkoprávních vztahů; 
d) Projednání návrhu v pracovní skupině min. 1x a zapracování připomínek; 
e) Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru (DSP) 
f) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS); 
g) Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného povolení stavby; 
h) Zpracování položkového a slepého rozpočtu vč. výkazu výměr; 
i) Výkon autorského dozoru.  

 
 

Ad a) Provedení geodetických prací (výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího 
stavu), které bude sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace. 

 
Ad b) Vypracování návrhu vč. předběžného projednání s DI PČR, který bude sloužit jako 
podklad pro vypracování projektové dokumentace. 
 
Ad c) Zpracování návrhu záboru pozemků ve vlastnictví třetích osob pro dořešení 
majetkoprávních vztahů.  
 
 Ad d) V průběhu zpracování projektové dokumentace proběhne minimálně 1x projednání 
návrhu řešení se zástupcem objednatele a zapracování připomínek objednatele. 
Projektem navržené   řešení   bude   zpracováno v souladu s   podmínkami a oprávněnými 
požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených 
subjektů.  

 
Ad e) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Křižovatka Přísady a 
křižovatka ČSA – projektová dokumentace“. Projektem navržené   řešení   bude   
zpracováno v souladu s   podmínkami a oprávněnými požadavky vyplývajícími z 
projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů. 

 
Ad f) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Křižovatka Přísady a 
křižovatka ČSA – projektová dokumentace“.  
 
 Ad g) Zhotovitel projektové dokumentace zajistí inženýrskou činnost pro vydání                 
pravomocného stavebního povolení. Inženýrská činnost zahrnuje zajištění všech 
kladných    vyjádření, souhlasů, rozhodnutí, stanovisek dotčených orgánů, správců sítí 
potřebných   pro vydání pravomocných rozhodnutí, povolení. 

 
Ad h) Zpracování položkového a slepého rozpočtu vč. výkazu výměr. Slepý rozpočet 
+ položkový rozpočet vč. výkazu výměr bude součástí projektové dokumentace pro 
povolení stavby.   
 
Ad i) Autorský dozor zahrnuje komplexní autorský dozor v průběhu realizace stavby, 
budou prováděny zejména následující smluvní výkony: 
 
1. účast na odevzdání staveniště zhotoviteli; 
2. kontrolu dodržení dokumentace s poskytováním vysvětlení potřebných pro   
plynulost výstavby; 
3. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace,  



zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů; 
4. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti  
projednávané dokumentaci; 
5. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového  
plánu výstavby; 
6. průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů; 
7. účast na kontrolních dnech; 
8. účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části;  
9. dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků. 
 
Cena stanovená za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady spojené s činností 
autorského dozoru včetně jízdného, pracovních náhrad, telefonních hovorů, doby strávené 
na cestě aj 
 
Délka výkonu autorského dozoru bude stanovena příchodem na staveniště a odchodem 
ze staveniště. Toto bude vyznačeno ve stavebním deníku. 
 
Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván v případě realizace stavebních prací na 
vyzvání objednatele, a to na základě následně uzavřené samostatné Příkazní smlouvy. 

 
Zapracování případných úprav předmětu plnění nezakládá nárok na navýšení 

            nabídkové ceny. 
 
1.2. Součástí zakázky je projednání projektové dokumentace se zástupci města v pracovních 

skupinách (předpoklad 2 x), zapracování případně navržených úprav, náklady spojené 
s projednáváním (např. poštovné, poplatky, cestovné atd.), včetně veřejného projednání 
s občany, účasti na jednáních svolaných stavebním úřadem, projednání se správci sítí 
apod. a dále všechny úkony, práce a služby nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla. 
 

1.3. Při projednání dokumentace s dotčenými orgány a s majiteli nebo správci inženýrských sítí 
bude vyžádáno písemné stanovisko dotčených orgánů a majitelů nebo správců sítí a 
dokumentace bude podle obsahu stanoviska zhotovitelem bezúplatně upravena. 

 
Projektová dokumentace bude zpracována: 
 
- ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů včetně 
souvisejících vyhlášek; 
- ve smyslu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších   
  předpisů;  
- ve smyslu vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace  
  dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů  
- ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších   
  předpisů 
- bude splňovat požadavky pro zadávací dokumentaci ve smyslu zákona č.134/2016  
  Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů včetně rozpočtu nákladů  
  na stavbu a výkazu výměr ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách      
  ve znění pozdějších předpisů  
- ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné   
  zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem   
  výměr, ve znění pozdějších předpisů 
 
 



 
 

Článek II. 
Způsob zpracování a počet vyhotovení díla 

 

2.1. Dokumentace zpracovávaná dle čl. I. této smlouvy bude pro jednotlivé části vyhotovena  
       v následujícím počtu kopií: 

 
Výkonová fáze Tištěná kopie Elektronické odevzdání 

Výškopis a polohopis  2x 1x 

Koncept řešení 1x 1x 
Projektová dokumentace 
pro povolení stavby 

 
2x 

 
1x 

Projektová dokumentace 
pro provedení stavby  

 
4x 

 
1x 

Zpracování výkazu výměr + 
slepého rozpočtu a 
položkového rozpočtu 

 
                    1x 

 
1x 

 
 
 

Obecné požadavky na předání díla v digitální podobě: 
 
Každý soubor (složka) bude srozumitelně označen v souladu s výkresovou (papírovou) 
částí díla nebo bude vytvořen dokument s popisem k datům. 
Textová část bude odevzdána ve formátu *.doc a *.pdf. 
Tabulková část bude odevzdána ve formátu *.xls nebo *.xlsx a *.pdf. 
Grafická část bude odevzdána v souřadnicovém systému S-JTSK EPSG 5514 
v dostatečném rozlišení v měřítku dle papírových výkresů. 
Výkresy budou odevzdány ve formátu *.pdf a v rastrových souborech typu *.png, *.tiff, *.jpg 
s georeferencí nebo rámečkem, v editovatelné podobě ve formátu *.dwg 
Vektorová data budou předána po domluvě v souborech typu *.dgn_V8 (po domluvě *.dwg) 
či *.shp s datovým modelem. 
 
Položkový rozpočet, slepý rozpočet a výkaz výměr bude odevzdán ve formátu xls. 

 
 

 
Článek III. 

Cena za dílo 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. I. 
této smlouvy, a to následovně: 

Křižovatka Přísady  

Výkonová fáze díla cena bez DPH      DPH 21 % cena včetně DPH 
Zpracování výškopisu a 
polohopisu 

49.152,50 Kč 10.322,03 Kč 59.474,53 Kč 



Projektová dokumentace 
pro povolení stavby 

238.192,10 Kč 50.020,34 Kč 288.212,44 Kč 

Projektová dokumentace 
pro provedení stavby  

130.621,50 Kč 27.430,52 Kč 158.052,02 Kč 

Zpracování výkazu 
výměr + slepého 
rozpočtu a položkového 
rozpočtu  

33.898,30 Kč 7.118,64 Kč 41.016,94 Kč 

Inženýrská činnost + 
podání žádosti na vydání 
stavebního povolení  

67.796,60 Kč 14.237,29 Kč 82.033,89 Kč 

Celková cena díla 519.661,00 Kč 109.128,81 Kč 628.789,81 Kč 

 
Křižovatka ČSA  

Výkonová fáze díla cena bez DPH      DPH 21 % cena včetně DPH 
Zpracování výškopisu a 
polohopisu 

49.152,50 Kč 10.322,03 Kč 59.474,53 Kč 

Projektová dokumentace 
pro povolení stavby 

199.774,00 Kč 41.952,54 Kč 241.726,54 Kč 

Projektová dokumentace 
pro provedení stavby  

115.254,20 Kč 24.203,38 Kč 139.457,58 Kč 

Zpracování výkazu 
výměr + slepého 
rozpočtu a položkového 
rozpočtu  

33.898,30 Kč 7.118,64 Kč 41.016,94 Kč 

Inženýrská činnost + 
podání žádosti na vydání 
stavebního povolení  

67.796,60 Kč 14.237,29 Kč  82.033,89 Kč 

Celková cena díla 465.875,60 Kč 97.833,88 Kč 563.709,48 Kč 

 
 

Autorský dozor   
                    

  Cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru  

bez DPH 5.141,20 Kč 
 

       DPH        1.079,65 Kč 
 
          včetně DPH 6.220,85 Kč   

 

                                                 

3.2. Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se 
splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. i dopravné, náklady v případě účasti na 
konzultacích a projednáních projektové dokumentace včetně nákladů spojených 
s účastí na pracovních skupinách. Cena za dílo je stanovena jako pevná, nejvýše 
přípustná a není možno ji překročit. 



3.3. Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné 
výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby 
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu 
DPH či výši DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

 

 Článek IV. 
Místo předání, doba plnění a metoda zpracování 

 
4.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Městský úřad 

Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.  

4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém 
rámci (zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve 
stanovených termínech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

 

Výkonová fáze Lhůta plnění 
ve dnech 

Zahájení prací 

Zpracování výškopisu a polohopisu 30 Ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy 

Zpracování návrhu řešení vč. předb. 
projednání 

60 Ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy 

Zpracování, projednání a předání 
projektové dokumentace pro povolení 
stavby (DSP)  

30 Ode dne odsouhlasení návrhu 
objednatelem 

Inženýrská činnost + podání žádosti na 
vydání stavebního povolení na 
stavební úřad  

60 
Ode dne předání projektové 
dokumentace pro společné 
povolení 

Vypracování a předání projektové 
dokumentace pro provádění stavby 
(DPS) včetně výkazu výměr, slepého 
rozpočtu, položkového rozpočtu  

30 

 
Ode dne nabytí právní moci 
stavebního povolení 

 

4.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli příslušnou část díla, tj. koncept, 14 
kalendářních dní před sjednanými termíny ukončení prací. Po provedené kontrole 
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem bude podepsán 
Protokol o předání a převzetí díla.  

4.4. Dílo je provedeno dokončením a předáním jednotlivých výkonových fází objednateli. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo nebo jeho část převzít, 
pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 

 



 Článek V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
5.1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

5.2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování projektové dokumentace 
podle § 4 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

b) Přizvat ke zpracování dílčích částí díla další odpovědné osoby s příslušnou 
specializací, není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám. 

c) Provést dílo řádně a včas za použití materiálů a postupů odpovídajících právním 
předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům, zadání 
projektové dokumentace, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla  
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

d) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 

e) Účastnit se všech jednání a pracovních skupin, které se týkají předmětu díla                 a 
poskytnout požadovanou součinnost. 

f) Pořizovat a rozesílat zápisy ze zasedání pracovní skupiny a všech jednání.  

g) V průběhu zpracování projektové dokumentace nebo její části (výkonové fáze) 
s ohledem na postup prací vyzvat objednatele k pracovním schůzkám, na kterých 
zhotovitel informuje objednatele o průběhu prací, včetně prezentace průběžných 
výsledků. Výzvu k pracovní schůzce včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel 
objednateli minimálně 8 kalendářních dnů přede dnem konání pracovní schůzky.  

h) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel 
neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu 
k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn  
od smlouvy odstoupit. 

i) Podklady, které poskytuje objednatel zhotoviteli za účelem vyhotovení díla, jsou 
poskytovány bezúplatně elektronickou nebo tištěnou formou. Podklady jsou určeny  
pro zpracování jediné a konkrétní zakázky. Ty podklady, které byly zapůjčeny formou 
protokolů o zapůjčení, se zhotovitel zavazuje vrátit objednateli nejpozději v termínu, 
stanoveném protokolem o zapůjčení, v kompletním stavu. Ostatní podklady  
se zhotovitel zavazuje zničit, mimo archivaci díla zhotovitelem. Zničením podkladů  
se rozumí u tištěných materiálů jejich skartace a u elektronických materiálů zničení. 
Objednatel zakazuje použití jakýchkoliv částí použitých podkladů jiným způsobem, než 
je uvedeno v této smlouvě. 

j) Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

k) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady, viz článek IX., bod 9.7. této 
smlouvy. 

l) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 



5.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. 
Objednatel předá podklady pro zpracování díla zhotoviteli, a to do 5 pracovních dnů  
od podpisu této smlouvy. 

5.4. Objednatel je oprávněn dílo nebo část díla (výkonové fáze) užít ve smyslu ustanovení  
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to: 

- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
- všemi způsoby užití, 
- v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu, 
- poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) třetí osobě zcela nebo z části, 
- upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název, a to jen s vědomím zhotovitele, 
- spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného. 

 
5.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

 

Článek VI. 
Vlastnické právo k předmětu díla  

a nebezpečí škody 

6.1. Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část (výkonovou fázi) převzít v případě, že bude 
předáno bez vad a nedodělků. 
 

6.2. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. 
  

6.3. Zápis o předání a převzetí díla nebo části díla (výkonové fáze) bude obsahovat: 

- označení předmětu díla, 
- označení objednavatele a zhotovitele, 
- číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 
- datum zahájení a ukončení prací na díle, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

 
6.4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, 

co budou považovat za nutné. 

6.5. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní, přechází     
na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem. 

6.6. Doložka o zpřístupnění autorských práv k dílu: 

V případě, že dílo nebo jakákoli část jeho část bude považováno za duševní vlastnictví 
ve smyslu autorského zákona, je zhotovitel povinen zajistit, aby objednateli byla 
udělena veškerá práva nezbytná k řádnému užívání díla nebo jeho příslušné části. 
Zhotovitel je zejména povinen zajistit pro objednatele užívací právo k veškeré 



dokumentaci vypracované zhotovitelem nebo kterýmkoli z jeho subdodavatelů. 
Součástí práva užívat tyto dokumenty musí být právo objednatele dílo nebo jeho 
příslušnou část podle této dokumentace vybudovat nebo dokončit, změnit dokumentaci 
a pořídit si její kopie pro účely provádění prací a dodávek na díle nebo jeho příslušné 
části nebo provádět jakékoli její změny v budoucnu. 

Veškeré platby za užívací právo k dílu ve smyslu výše uvedeného jsou součástí ceny 
díla dle této smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že práva nezbytná k řádnému užívání včetně práv 
s užíváním díla spojených (právo investora dílo nebo jeho příslušnou část podle této 
dokumentace vybudovat nebo dokončit, změnit dokumentaci a pořídit si její kopie pro 
účely provádění prací a dodávek na díle nebo jeho příslušné části nebo provádět 
jakékoli její změny v budoucnu) je objednatel povinen převést na objednatele a 
uživatele stavby. 

Licenční ujednání k předmětu ochráněnému autorským zákonem (dle § 2358 a násl. 
občanského zákoníku). 

V souladu s ustanovením § 61 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanoveními § 2358 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poskytuje zhotovitel objednateli (který je 
vlastníkem díla) výhradní licenci k užití díla všemi způsoby. V souladu s ustanovením 
§ 12 odst. 1 autorského zákona tímto autor (zhotovitel) prohlašuje, že opravňuje 
objednatele k výkonu práva užití autorského díla formou licenčního ujednání, s právem 
podlicence. Autor (zhotovitel) tímto poskytuje nabyvateli (objednateli) oprávnění dílo 
užít ve smyslu § 18 odst. 1, 2 autorského zákona tak, že objednatel konkrétně dílo 
využije za účelem vytvoření příslušné projektové dokumentace k přípravě a realizaci 
stavby „Křižovatka Přísady a křižovatka ČSA – projektová dokumentace“. 
Objednatel se v okamžiku podpisu smlouvy oběma smluvními stranami stává 
výhradním vlastníkem díla ve všech jeho podobách, stupních a fázích rozpracovanosti. 
O poskytnutí jakékoliv části díla v jakékoliv formě třetím stranám rozhoduje výhradně 
vlastník díla, prostřednictvím pověřené osoby objednatele (ust. § 2360 odst. 1 
občanského zákoníku). Objednatel se zavazuje nakládat s dílem v souladu 
s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., a zákona č. 89/2012 Sb. 

Smluvní strany tímto ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně a to na dobu 
neurčitou. 

Zhotovitel díla poskytuje objednateli  svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas  a 
výhradní licenci k užití autorského díla zhotoveného dle této smlouvy o dílo a poskytuje  
objednateli  oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené zvláštními 
předpisy užívat projektovou dokumentaci, zejména, nikoliv však výhradně, bez 
množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie díla nebo 
jakékoli její části, provádět změny, doplňky nebo úpravy díla (či jakékoliv jeho části), 
včetně jejich rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro  
účely jakýchkoliv řízení  vedených ohledně územního plánování. Objednatel je jakožto 
nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence dílo bez předchozího 
svolení poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp. autora díla. Objednatel je 



oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést 
práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel 
licence vyslovuje svůj souhlas. Poskytovatel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že 
nedá svolení nikomu dalšímu k pořízení rozmnoženiny díla dle předané dokumentace. 

 

 Článek VII. 
Platební a fakturační podmínky 

7.1. Objednatel se zavazuje uhradit 90 % z ceny díla za část díla specifikovaného v čl. I, 
odst.1.1, písm. e), tj. projektová dokumentace pro společné povolení na základě faktury 
– daňového dokladu, kterou vystaví zhotovitel po předání a převzetí předmětu díla. 
Pozastávka ve výši 10 % z ceny díla bude uhrazena po vydání pravomocného 
společného povolení. Faktura – daňový doklad, vystavená zhotovitelem za zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby k jednotlivým částem díla, bude 
objednatelem uhrazena po předání a převzetí této projektové dokumentace bez vad a 
nedodělků. 

7.2. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

7.3. Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.  

7.4. Faktura musí dále obsahovat:  

- číslo smlouvy objednatele, 
- předmět smlouvy, tj. text „Křižovatka Přísady a křižovatka ČSA – projektová 

dokumentace“ včetně jeho přesné specifikace ve slovním vyjádření (nestačí pouze 
odkaz na číslo uzavřené smlouvy) 

- fakturovanou částku, 
- lhůtu splatnosti faktury, 
- označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
- číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí 

díla bude přílohou faktury. 
 
7.5.  Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

7.6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení objednateli . 

7.7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné 
faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. 



7.8. Objednatel, příjemce plnění, čestně prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, 
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho 
činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle 
§ 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu 
přenesené daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento 
daňový režim nevztahuje a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za 
zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty. 

7.9. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem v této 
smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny 
účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, 
musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

 
 

Článek VIII. 
Práva z vadného plnění 

 
8.1. Zhotovitel je povinen předat dílo, nebo jeho části v dohodnutém rozsahu. Projektová 

dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky technických norem  
a zákonných předpisů platných v době zpracování projektu s použitím 
normalizovaných materiálů s osvědčením k používání v ČR. Objednatel se zavazuje, 
že případnou reklamaci vady uplatní bezodkladně po jejím zjištění, a to písemnou 
formou. 

8.2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel zodpovídá za vady, 
jež má dílo v době předání. 

8.3. Zhotovitel zodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době. 

8.4. Za vady díla, které se objevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud          
jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

8.5. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu 
objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil  
a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 

8.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci dle výkonových fází, 
uvedených v čl. IV., odst. 4.2. této smlouvy, 14 kalendářních dní před sjednanými 
termíny ukončení prací. Objednatel se zavazuje dílo zkontrolovat a zhotoviteli oznámit 
případné vady a nedodělky do 7 dnů od obdržení díla ke kontrole, aby je zhotovitel byl 
schopen odstranit a dílo předal objednateli v řádném termínu. Pokud v této době 
objednatel zjistí vady nebo nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit. 

8.7. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 



vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti.  

8.8. Vady díla dle čl. IX. této smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

8.9. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad  
a v dohodnutém termínu, nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení objednatelem. 

8.10. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

8.11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním,  
a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování 
práv z vadného plnění. 
 

 

Článek IX. 
Záruční doba 

 
9.1. Záruka za kvalitu projektové dokumentace je ode dne podpisu protokolu o předání  

a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami po celou dobu výstavby až do 
kolaudačního řízení a to v plném rozsahu tak, že projektant nese odpovědnost za 
případné chyby v projektové dokumentaci a tyto je povinen na své náklady investorovi 
odstranit, nese odpovědnost za škody při realizaci díla vzniklých na straně chyb nebo 
nekompletnosti projektové dokumentace a tyto škody je povinen na své náklady 
investorovi uhradit. 

 
9.2. V případě, že nedojde k realizaci stavby do 5 let od předání a převzetí předmětu 

plnění, bude záruka na dílo činit min. 5 let. 
 

 
Článek X. 

Smluvní pokuty 
 

10.1. V případě, že zhotovitel nedokončí v rámci jednotlivých výkonových fází dílo včas,  
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za příslušnou část díla 
bez DPH dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

10.2. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení s jejím odstraněním. 

10.3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou 
částí v DSP+DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny provedených víceprací 
včetně DPH, maximálně do výše 30 % z celkové ceny díla včetně DPH za plnění dle 
čl. III této smlouvy. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel 
nemohl během přípravy DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až 
v průběhu realizace stavby. 



10.4. V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v čl. X. odst. 10.1. 
až 10.3. této smlouvy, nicméně vyplývající z této smlouvy, objednatel může uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové zjištěné porušení. Je-li stanovena 
doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i započatý den 
prodlení s jejím plněním.  

10.5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty neuvedené v tomto článku smlouvy  
se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní 
povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

10.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

10.7. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla, má povinnost uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Náhrada 
případné škody tímto není dotčena. 

 

Článek XI. 
Zánik smlouvy 

 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 

- dohodou smluvních stran 
- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
- neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 4.2. smlouvy, 
- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických norem, 

které se týkají provádění díla 
- neúčast zhotovitele na jednáních dle čl. V. odst. 5.2, písm. g) této smlouvy 
- nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění 
- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů  
po doručení první výzvy 
 

11.2. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku.  
 

11.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),  
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) 

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
 

11.4. Pro účely této smlouvy se pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 



 

Článek XII. 
Další ujednání 

 
12.1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, 

oborovými normami (ON) a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP)  
pro dokumentaci staveb. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, 
aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.  
Za tyto osoby zhotovitel zodpovídá tak, jako by plnění vykonával sám. 

12.3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se např.  
o nedodržení lhůty pro vydání pravomocného společného povolení ve společném 
územním a stavebním řízení vedeném stavebním úřadem apod.). Je však povinen  
na vzniklou skutečnost objednatele písemně upozornit v dostatečném předstihu (min.  
10 pracovních dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zažádat objednatele  
o změnu termínu plnění. 

 
Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
13.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a ostatními právními předpisy českého právního řádu platnými 
v době realizace předmětu díla. 
  

13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran         
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech 
smluvních závazků oběma stranami.  
 

13.3. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; 
zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně 
zveřejněna objednatelem v Registru smluv. 

13.4. Doplnění nebo změnu smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran,  
a to formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků. 
 

13.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí straně. 
 

13.6. Tato smlouva je podepsaná elektronickými podpisy. 
 

13.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy a bere  
na vědomí, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 
občanského zákoníku.  
 



13.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,  
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její 
autentičnost stvrzují svými podpisy. 
 
 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě odpovídají skutečnosti 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.  
 

13.10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

 
13.11. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Hranic usnesením  

 č. 1998/2025 – RM 71 ze dne 15.07.2025.  

 
V Hranicích, dne (dle elektronického podpisu)               V Praze, dne (dle elektronického podpisu) 
 
Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                                       …………………………………….. 
      Ing. Daniel Vitonský         Ing. Horymír Kalmus, MBA  
         starosta města                                                 obchodní ředitel pro dopravní systémy 
 na základě plné moci 



043/2025

PLNÁ MOC

Společnost ELTODO, a.s., IČ: 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573, zastoupená
místopředsedou představenstva Ladislavem Beranem a členem představenstva Michalem Petříkem,
(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje

pana Ing. Horymíra Kalmuse, MBA
(dále jen „zmocněnec“), aby jedn
týkající se nabídek a smluv do obchodních soutěží, nabídek a návrhů smluv do veřejných zakázek,
včetně dalších úkonů s tím souvisejících,

a to ve finančním rozsahu do 1 000 000 Kč bez DPH (slovy: jeden milion korun českých) za každý
obchodní případ.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 1. 2026.

V Praze

Za zmocnitele

…………………………….. ……………………………….
Ladislav Beran Michal Petřík
místopředseda představenstva člen představenstva
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