

S M L O U V A O D Í L O**č. S942/2025/197**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava, na
základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

[redacted]c

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

zastupitelnost

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

korrespondenční adresa:

Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín,

ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: [redacted]

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

JS Moravská Třebová s.r.o.

se sídlem Linhartice 60, 57101 Linhartice

IČO: 288 11 852

DIČ: CZ28811852

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
28635

zastoupená Františkem Navrátillem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-8572770277/0100

datová schránka: jn6xbcv

kontakt: tel.: [REDACTED] e-mail [REDACTED]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Nová Ves čp. 79 - výměna střešní krytiny – LS Svitavy**, evidenční číslo zakázky **S942/2025/197**, a to dle projektové dokumentace Nová Ves čp. 79 - výměna krytiny vypracované [REDACTED] se sídlem Kunčina 200, 569 24 Kunčina, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Předmětem závazku je výměna krytiny u 2 budov venkovského stavení – hájenka a stodola.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 10. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 8. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 519 993,30 Kč (slovy: jeden milion pět set devatenáct tisíc devět set devadesát tři korun českých třicet haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
 - a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v položkovém rozpočtu obsaženy.
 - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
$$\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu} / \text{ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}.$$
 2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
$$\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu} / \text{ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}.$$
 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
3. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení projektové dokumentace je v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli

písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE] telefon: [REDAKCE], e-mail [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojišťenců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
- 6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
- 7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici

oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcce prací dalším postupem zakrytých. Převjímkku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 3 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení,

přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.

5. V případě porušení čl. VI. odst. 23 nebo odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 8, odst. 9, nebo odst. 10 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 11 nebo čl. V. odst. 12 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 11 či odst. 12 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V, dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
František Navrátil
jednatel
JS Moravská Třebová s.r.o.

Krycí list rozpočtu

STAVBA:	Nová Ves č.p. 79 - Výměna krytiny	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava, LS Svitavy	IČO/DIČ:	08581916
DROBNÁ STAVBA	opravy a údržby	Projektant:		IČO/DIČ:	
MÍSTO:	Nová Ves č.p. 79	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	163
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	597 117,31	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	132 294,78	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	84 511,34	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	612 665,92				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	14 818,80				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		78 585,15						
ZRN celkem		1 519 993,30	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	1 519 993,30	DPH 21%	319 198,59
		Celkem bez DPH	1 519 993,30
		Celkem včetně DPH	1 839 191,89

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen skupiny

OBJEDNATEL:		Nová Ves č.p. 79 - Výměna krytiny	Doba výstavby:	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava, LS Svitavy	
DROBNÁ STAVBA		opravy a údržby	Začátek výstavby:	Projektant:	I	
MÍSTO:		Nová Ves č.p. 79	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:			Zpracováno dne:	Zpracoval:		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
LCR01		BUDOVA A - STRECHA	345 171,82	381 610,33	726 782,15	11,54
LCR01	5	Komunikace	0,00	3 002,08	3 002,08	0,24
LCR01	76	Konstrukce	40 061,06	263 678,84	303 739,90	3,55
LCR01	78	Dokončovací práce	2 476,52	20 117,32	22 593,84	0,06
LCR01	9	Dokončovací práce, demolice	302 634,24	94 812,10	397 446,34	7,69
LCR02		BUDOVA B - STŘECHA	336 456,83	441 935,52	778 392,35	14,23
LCR02	5	Komunikace	0,00	1 501,04	1 501,04	0,12
LCR02	76	Konstrukce	39 614,93	309 708,44	349 323,37	4,76
LCR02	78	Dokončovací práce	2 358,83	19 161,32	21 520,16	0,05
LCR02	9	Dokončovací práce, demolice	294 483,07	111 564,72	406 047,78	9,31
LCR03		BUDOVA A - HROMOSVOD	0,00	7 306,16	7 306,16	0,00
LCR03	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	7 306,16	7 306,16	0,00
LCR04		BUDOVA B - HROMOSVOD	0,00	7 512,64	7 512,64	0,00
LCR04	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	7 512,64	7 512,64	0,00
			Celkem:		1 519 993,30	

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

OBJEDNATEL:		Nová Ves č.p. 79 - Výměna krytiny	Doba výstavby:	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava, LS Svitavy	
DROBNÁ STAVBA		opravy a údržby	Začátek výstavby:	Projektant:		
MÍSTO:		Nová Ves č.p. 79	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:			Zpracováno dne:	Zpracoval:		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
LCR01		BUDOVA A - STŘECHA	345 171,82	381 610,33	726 782,15	11,54
LCR01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	0,00	3 002,08	3 002,08	0,24
LCR01	762	Konstrukce tesařské	32 982,91	75 422,05	108 404,96	2,77
LCR01	764	Konstrukce klempířské	7 078,15	188 256,79	195 334,93	0,79
LCR01	783	Nátěry	2 476,52	20 117,32	22 593,84	0,06
LCR01	94	Lešení a stavební výtahy	6,71	62 170,40	62 177,11	4,97
LCR01	H764	Přesun hmot	0,00	15 715,99	15 715,99	0,00
LCR01	M	OSTATNÍ MATERIÁL	302 627,53	0,00	302 627,53	2,72
LCR01	S	Přesuny sutí	0,00	16 925,70	16 925,70	0,00
LCR02		BUDOVA B - STŘECHA	336 456,83	441 935,52	778 392,35	14,23
LCR02	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	0,00	1 501,04	1 501,04	0,12
LCR02	762	Konstrukce tesařské	37 982,43	77 248,02	115 230,45	2,67
LCR02	764	Konstrukce klempířské	1 632,50	148 286,72	149 919,22	0,62
LCR02	765	Krytina tvrdá	0,00	84 173,70	84 173,70	1,46
LCR02	783	Nátěry	2 358,83	19 161,32	21 520,16	0,05
LCR02	94	Lešení a stavební výtahy	6,52	60 397,06	60 403,58	4,83
LCR02	96	Bourání konstrukcí	0,00	1 173,56	1 173,56	1,68
LCR02	H764	Přesun hmot	0,00	14 232,35	14 232,35	0,00
LCR02	M	OSTATNÍ MATERIÁL	294 476,55	4 050,64	298 527,19	2,80
LCR02	S	Přesuny sutí	0,00	31 711,11	31 711,11	0,00
LCR03		BUDOVA A - HROMOSVOD	0,00	7 306,16	7 306,16	0,00
LCR03	M65	Elektroinstalace - demontáže	0,00	7 306,16	7 306,16	0,00
LCR04		BUDOVA B - HROMOSVOD	0,00	7 512,64	7 512,64	0,00
LCR04	M65	Elektroinstalace - demontáže	0,00	7 512,64	7 512,64	0,00
			Celkem:			1 519 993,30

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

OBJEDNATEL:		Nová Ves č.p. 79 - Výměna krytiny	Doba výstavby:	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava, LS Svitavy
DROBNÁ STAVBA		opravy a údržby	Začátek výstavby:	Projektant:	
MÍSTO:		Nová Ves č.p. 79	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:			Zpracováno dne:	Zpracoval:	
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
LCR01	BUDOVA A - STŘECHA	345 171,82	381 610,33	726 782,15	11,54
LCR02	BUDOVA B - STŘECHA	336 456,83	441 935,52	778 392,35	14,23
LCR03	BUDOVA A - HROMOSVOD	0,00	7 306,16	7 306,16	0,00
LCR04	BUDOVA B - HROMOSVOD	0,00	7 512,64	7 512,64	0,00
Celkem:				1 519 993,30	

Poznámka:

Stavební rozpočet

STAVBA: Nová Ves č.p. 79 - Výměna krytiny				Doba výstavby:		Objednatel:		Lesy České republiky, s.p. - Oblastní ředitelství jižní Morava, LS Světlavý					
DROBNÁ STAVBA opravy a údržby				Začátek výstavby:		Projektant:							
MÍSTO: Nová Ves č.p. 79				Konec výstavby:		Zhodnotitel:							
JKSO:				Zpracovává dne:		Zpracovává dne:							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Šarža	OPH	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dosávká (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková hmotnost(t)
KRYTINA													
KRYTINA - STŘECHA													
1	LCR01	5971110300	Průzkumné komunikace, lešení a plochy dlaždičských (představby)	kus	21			4,00	750,52	0,00	3.065,08	3.065,08	11,54
2	LCR01	762	Konstrukce lešení	kus	21			4,00	2.267,28	32.862,91	75.422,06	108.406,96	2,77
3	LCR01	7623611100	Montáž střešní vikýř, sklon střechy do 15°	kus	21			4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LCR01	7623622003R2	Montáž laťové střechy, vzdálenost 22 - 36 cm, včetně dodavky řeziva, lať 3/5 cm, impregnační A1+2	m2	21	347,56	Krytina A	354,58	113,36	11.864,92	28.320,27	40.195,19	0,98
5	LCR01	7623622004R1	Montáž kontraltu na vlnu, včetně dodavky lať 4/6 cm, včetně impregnační A1+2	m2	21	354,58		354,58	93,50	18.636,12	14.017,01	33.153,23	0,82
6	LCR01	7623622004R2	Výmna bednění střech	m2	12	16,88		13,03	7,11	2.020,45	19.643,78	21.664,23	0,47
7	LCR01	764	Konstrukce klempážů	kus	21	347,56	Krytina A	347,56	11,30	0,00	185.276,19	185.334,93	0,59
8	LCR01	7649191000	Montáž krytiny - velkoformátová profilovaná plechová střešní krytina, do 30° A1	m2	21	347,56		347,56	0,00	45.179,84	45.179,84	0,00	
9	LCR01	7649192100	Montáž krytiny - velkoformátová profilovaná plechová střešní krytina, příkladač nad 30° do 45° A1	m	21	68,58		72,18	5,36	0,00	1.955,78	1.955,78	0,00
10	LCR01	7649192100R1	Montáž střechy, okap z lak, plechu na šikmé plecho A1+2	m	21	3,00		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LCR01	7649194000	Montáž sňemých postupů z lakovaného plechu	kus	21	1,00	Tab. klemp. prvky č. 19	1,00	97,23	0,00	97,23	97,23	0,00
12	LCR01	7649194000R1	Montáž sňemých zachytávacích obloučků	kus	21	246,00	Tab. klemp. prvky č. 21	246,00	70,33	0,00	17.301,18	17.301,18	0,00
13	LCR01	7649195100	Montáž žlábu z lak. plechu podskapní půlkruhový R 250mm A2	kus	21	3,00	Tab. klemp. prvky č. 6	3,00	69,23	0,00	69,23	69,23	0,00
14	LCR01	7649195120	Montáž žlábu z lak. plechu podskapní půlkruhový R 330mm A1	kus	21	68,58	Tab. klemp. prvky č. 2	68,58	232,92	0,00	15.975,65	15.975,65	0,00
15	LCR01	7649195900	Montáž kotlíku žlab koník z lak pl. pro st. B1	kus	21	1,00	Tab. klemp. prvky č. 7	1,00	210,18	0,00	210,18	210,18	0,00
16	LCR01	7649195900R1	Montáž kotlíku žlab koník z lak pl. pro st. B1	kus	21	4,00	Tab. klemp. prvky č. 3	4,00	230,45	0,00	921,80	921,80	0,00
17	LCR01	7649196100	Montáž sňemých okraj z ocel. lakovaného plechu	kus	21	6,00	Montáž A úpravy stří, člen a vikýř	6,00	126,54	0,00	1.899,06	1.899,06	0,00
18	LCR01	7649196100R1	Montáž sňemých okraj z ocel. lakovaného plechu	kus	21	11,25	Tab. klemp. prvky č. 1	11,25	31,81	0,00	6.040,98	6.040,98	0,00
19	LCR01	7649196100R2	Montáž sňemých okraj z ocel. lakovaného plechu	kus	21	38,25		38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LCR01	76492050100	Montáž odpadní trouby z lak. plechu, kruhové do Ø 100 mm A1	m	21	3,00	Tab. klemp. prvky č. 9	3,00	176,66	0,00	523,72	523,72	0,00
21	LCR01	76492050100R1	Montáž odpadní trouby z lak. plechu, kruhové do Ø 100 mm A1	m	21	16,00		16,00	33,36	3.091,12	3.124,48	3.124,48	0,00
22	LCR01	76493720100	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	7,20	0,00	7,20	1.900,51	1.900,51	1.900,51	1.900,51	0,04
23	LCR01	76493720100R1	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LCR01	76493720100R2	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	3,00	Tab. klemp. prvky č. 06	3,00	33,00	0,00	120,96	120,96	0,01
25	LCR01	76493720100R3	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	68,58	Tab. klemp. prvky č. 12	68,58	35,33	0,00	2.422,93	2.422,93	0,01
26	LCR01	76493720100R4	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	8,00		8,00	461,74	0,00	3.986,62	3.986,62	0,01
27	LCR01	76493720100R5	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
28	LCR01	76493720100R6	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
29	LCR01	76493720100R7	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
30	LCR01	76493720100R8	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
31	LCR01	76493720100R9	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
32	LCR01	76493720100R10	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
33	LCR01	76493720100R11	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
34	LCR01	76493720100R12	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
35	LCR01	76493720100R13	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
36	LCR01	76493720100R14	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
37	LCR01	76493720100R15	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
38	LCR01	76493720100R16	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
39	LCR01	76493720100R17	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
40	LCR01	76493720100R18	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
41	LCR01	76493720100R19	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
42	LCR01	76493720100R20	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
43	LCR01	76493720100R21	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
44	LCR01	76493720100R22	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
45	LCR01	76493720100R23	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
46	LCR01	76493720100R24	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
47	LCR01	76493720100R25	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
48	LCR01	76493720100R26	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
49	LCR01	76493720100R27	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
50	LCR01	76493720100R28	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
51	LCR01	76493720100R29	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
52	LCR01	76493720100R30	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
53	LCR01	76493720100R31	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
54	LCR01	76493720100R32	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
55	LCR01	76493720100R33	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
56	LCR01	76493720100R34	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
57	LCR01	76493720100R35	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
58	LCR01	76493720100R36	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
59	LCR01	76493720100R37	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
60	LCR01	76493720100R38	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
61	LCR01	76493720100R39	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
62	LCR01	76493720100R40	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
63	LCR01	76493720100R41	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
64	LCR01	76493720100R42	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
65	LCR01	76493720100R43	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
66	LCR01	76493720100R44	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
67	LCR01	76493720100R45	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
68	LCR01	76493720100R46	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
69	LCR01	76493720100R47	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
70	LCR01	76493720100R48	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
71	LCR01	76493720100R49	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
72	LCR01	76493720100R50	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
73	LCR01	76493720100R51	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
74	LCR01	76493720100R52	Opěvnostní vikýř z Pz, plochy do 6 m2, do 45° A1	m2	21	72,00		72,00	70,75	49,13	6.062,47	6.062,47	0,00
75	LCR01	76493720100R53											

144	LOR02	61110202	Okno dřevěné s rámem a otevíraným křídlem, výplň větrací lamelou dřevěnou 120x140	m2	21	1,2*1,4	Atyp. výrobek	1,68	7 459,64	12 532,20	0,00	12 532,20	0,03
145	LOR02	764901101800	Věkformátová profilovaná plechová střešní krytina vzor Trend povrch PE25, RAL 9005 B1	m2	21	337,73	Krytina A	337,73	375,67	126 875,03	0,00	126 875,03	1,89
146	LOR02	764551603RT3	Švad z kruhový D 100 mm odstín RAL včetně obílek B1	m	21	16		16,00	795,20	9 482,69	3 240,51	12 723,20	0,03
147	LOR02	764551602RT2	Švad kruhový D 90 mm, odstín RAL, včetně obílek B2	m	21	4		4,00	713,28	2 042,99	810,13	2 853,12	0,01
LOR02 S Přesuny sál										0,00	31 711,11	31 711,11	0,00
148	LOR02	9799811101R00	Kontejner, přístavení na 24 h, odvoz a likvidace, sůl bez příměsí, kapacita 3 t	t	21	0,4+0,2209+0,0211+0,0209+0,0409+0,2285+0,0181+1,3455+0,0574+0,0608+1,6844		4,10	469,18	0,00	1 925,61	1 925,61	0,00
149	LOR02	979990107R00	Poplatek za uložení sál - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odoadu 170904	t	21	4,1042-0,0574-1,3455		2,70	2 254,86	0,00	6 091,05	6 091,05	0,00
150	LOR02	979990212R00	Poplatek za uložení sál - asfaltové páry, skupina odpadu 170302	t	21			0,06	4 745,53	0,00	272,39	272,39	0,00
151	LOR02	979990201R00	Poplatek za uložení sál - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	21			1,35	3 516,74	0,00	4 731,77	4 731,77	0,00
152	LOR02	979095311R00	Nalození a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	21			4,10	1 611,91	0,00	6 615,60	6 615,60	0,00
153	LOR02	979095111R00	Doprava hmot, látek motorového vozku MěV	km	21			10,00	912,70	0,00	9 127,00	9 127,00	0,00
154	LOR02	979087312R00	Vodorovné přemíslení vyb. hmot nošením do 10 m	t	21	4,1042		4,10	312,37	0,00	1 282,03	1 282,03	0,00
155	LOR02	979087362R00	Příplatek za nošení vyb. hmot kabých dalších 10 m (použitio 30m)	t	21	4,1042*3		12,31	135,28	0,00	1 665,65	1 665,65	0,00
LOR03 BUDOVA A - VÝROBNÍ SOUVOD										0,00	7 306,16	7 306,16	0,00
LOR03 M65 Elektroinstalace - demontáž										0,00	7 306,16	7 306,16	0,00
156	LOR03	650811111R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm	m	21	11,5+11,5+11,3+8		42,30	63,89	0,00	2 702,55	2 702,55	0,00
157	LOR03	650811131R00	Demontáž pododby vedení na hřebenu střešy	kus	21	34,3	dle skut.	34,30	99,72	0,00	3 420,40	3 420,40	0,00
158	LOR03	650811151R00	Demontáž imací tyče na hřebenu střešy	kus	21	2	dle skut.	2,00	378,58	0,00	757,16	757,16	0,00
159	LOR03	650811137R00	Demontáž odoobry vedení ve zdivu šroubovací	kus	21	6	dle skut.	6,00	71,01	0,00	426,06	426,06	0,00
LOR04 BUDOVA B - VÝROBNÍ SOUVOD										0,00	7 912,64	7 912,64	0,00
LOR04 M65 Elektroinstalace - demontáž										0,00	7 912,64	7 912,64	0,00
160	LOR04	650811111R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm	m	21	46	Dle skut.	46,00	63,89	0,00	2 938,04	2 938,04	0,00
161	LOR04	650811131R00	Demontáž odoobry vedení na hřebenu střešy	kus	21	34	dle skut.	34,00	99,72	0,00	3 390,48	3 390,48	0,00
162	LOR04	650811151R00	Demontáž imací tyče na hřebenu střešy	kus	21	2	dle skut.	2,00	378,58	0,00	757,16	757,16	0,00
163	LOR04	650811137R00	Demontáž pododby vedení ve zdivu šroubovací	kus	21	6	dle skut.	6,00	71,01	0,00	426,06	426,06	0,00

CELKEM: 1 519 993,30