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Prikazni smlouva
na vykon odborného technického dozoru
uzavfend podle ustanoveni § 2430 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik
(dale jen ,,smlouva“)

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV

se sidlem: Zborovska 4602, 430 28 Chomutov
zastoupené: JUDr. Markem Hrabacem, primatorem mésta
IC: 00261891

DIC: €Z00261891

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., pobocka Chomutov
¢islo uctu: 626441/0100

(dale jen ,pfikazce”)

READYSAN s.r.o.

se sidlem: Celakovského 4297, 430 01 Chomutov
zastoupen: Lenkou Olejkovou, jednatelkou spoleénosti
IC: 03831116

DIC: Cz03831116

e-mail: readysan@email.cz

bankovni spojeni: Komercni banka a.s.

Cislo uctu: 115-0030120257/0100

Zapis ve vefejném rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, viozka 35339
(dale jen ,,ptikaznik”)

uzaviraji tuto prikazni smlouvu:

Preambule

Tato smlouva se uzavird s pfikaznikem za ucelem vykonu technického dozoru investora pfi realizaci
akce pod ndzvem: ,Realizace energetickych opatfeni MS Kvitek, ktery je predloien ke
spolufinancovani ze zdroj Evropské unie do Operaéniho programu Zivotni prostiedi (dale ,, OPZP*) do
Vyzvy €. 05_16_39 s ndzvem ,MZP_39. vyzva PO5, SC 5.1, kolova“.

V pfipadé podpofeni projektu z OPZP bude jeho realizace vazdna dodriovanim pokyn( a podminek
uvedenych v obecné zdvaznych dokumentech a specifickych dokumentech pro jednotlivé vyzvy,
zejména pak v pFiruéce Pravidla pro Zadatele a pfijemce podpory v OPZP pro obdobi 2014 - 2020
(dale ,Pravidla“). Pravidla mohou byt v pribé&hu realizace OPZP aktualizovdna. Informace
o aktualizaci Pravidel jsou uvefejnény na webovych strankdch http://www.opzp.cz/vyzvy/39-
vyzva/dokumenty




2.

I. PFedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zdvazek pFikaznika zajistit a provést pro pfikazce ¢innosti uvedené
v &l. Il této smlouvy a zavazek piikazce uhradit pfikaznikovi za provedené cinnosti a poskytnuta
plnéni odménu sjednanou dle této smlouvy.

Il. Rozsah a pfedmét pinéni

Pfikaznik se touto smlouvou zavazuje k vykonéni odborného technického dozoru investora (ddle
,technicky dozor”) pfi realizaci akce ,Realizace Uspornych opatfeni na objektu MS Kvitek “ (dale
jen ,dilo”), provadéné dle realizaéni projektové dokumentace ¢.0V_15_11 z 11/2015 zpracované
DPU REVIT s.r.o., 28.fijna 375/9, 110 00 Praha 1 — Staré mésto, pod nazvem Realizace Uspornych
opatfeni na objektu MS Kvitek (déle jen ,projektova dokumentace”) a podle smlouvy o dilo
uzaviené mezi ptikazcem, jako objednatelem, a dodavatelem stavby, jako zhotovitelem (dale jen
,SoD“).

V ramci vykonu technického dozoru bude pfikaznik pro pfikazce vykonavat zejména tyto Cinnosti:

A. ¢innost pFikaznika pred zahdjenim realizace dila

1) sezndmeni se spodklady predanymi piikazcem, podle kterych byla &i je pfipravovana
realizace stavby &i podle kterych bude ¢i je stavba realizovéna, zejména
- s projektovou dokumentaci,
- s obsahem povoleni a dokumentd, podle kterych se stavba bude realizovat,
- se znénim SoD a s polozkovym rozpoctem stavby

2) provedeni kontroly Gplnosti podkladd uvedenych v bodé 1), upozornéni pfikazce na jejich
pfipadnou nelplnost nebo jejich vady a navrieni opatfeni pro jejich dopInéni nebo
odstranéni jejich vad

B. ¢innost prikaznika pFi pfeddni stavenisté

1) odevzdani staveniité (pracovisté) dodavatelim stavby a zabezpeceni zépisu do stavebniho
deniku a protokoldrni pfevzeti po vytvoreni nutnych podminek pfikazcem;

2) predani mist pro napojeni stavby na zdroje vody a elektrické energie.

C. ¢innost pFikaznika béhem realizace dila

1) vykonavéni povinnosti technického dozoru stanovené mu touto smlouvou, stavebnim
zékonem a dal$imi relevantnimi pravnimi pfedpisy po celou dobu realizace stavby;

2) sledovani postupu a kvality provadéni dila, fadného provadéni praci — dodrZovani
technickych a technologickych postupd;

3) kontrola jakosti a mnoistvi doddvanych materiald, technickych zafizeni prfed jejich
zabudovanim, pribéh kontroly bude zaznamenan do stavebniho deniku;

4) zpracovani planu kontrol a zkou$ek dle platnych pravnich predpisii a CSN véetné zajisténi
jeho dodriovani; technicky dozor bude zdrover Ucasten na viech téchto kontrolach a
zkouskach a provede kontrolu jejich vystup(;



5) kontrola dilenské dokumentace

6) sledovani vedeni stavebnich a montdZnich denikdl v souladu s podminkami uvedenymi
v pfislugnych smlouvach, zejména:

- kontrola Fadného vedeni zapist ve stavebnim deniku minimdlné 2x za pét pracovnich
dni

- provadéni zapisl o kontrole stavby do stavebniho deniku

- reagovani na zapisy zhotovitele ve stavebnim deniku

- vytrhavani druhé kopie stavebniho deniku a predavani ke kontrole pfikazci minimalné
1x za kalendarni mésic;

7) iniciovani a vedeni kontrolnich dn0, zejména:
- kontrolni den bude konan 1x za kalendafni tyden, v pfipadé potfeby Castéji
- kaidomésitni jednani o postupu praci véetné pfipravy a vydavani zapisd z téchto
jednani;

8) péte o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence
dokumentace dokonéenych &asti stavby;

9) informovéni pfikazce o viech zévainych skute¢nostech, a to emailem osobé oprdvnéné
jednat za pFikazce ve vécech technickych;

10) schvaleni zafizeni stavenisté;

11) kontrola postupu praci podle Easového tydenniho harmonogramu, ktery dodavatel stavby
predloZil pfikazci pred podpisem SoD véetné sledovani kritické cesty a podavani navrhi na
opatfeni pro zajisténi planu postupu vystavby a terminu dokonceni dila. Upozornéni
dodavatele stavby na nedodrzovani termind, pfiprava podklad@ pro uplatnéni sankci;

12) kontrola systému Fizeni kvality dodavatele stavby, véetné zahrnuti postupl a dokumentace
pro posouzeni a kontrolu a véetné vegkerych predepsanych zkousek a postupl pro uvadeéni
dila do provozy;

13) provéieni dodavatele stavby v oblasti zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pracovnikd.
Koordinatora BOZP zajistuje prikazce;

14) provéfeni dodavatele stavby z obecnych bezpe&nostnich opatfeni a ochrany Zivotniho
prostiedi. Koordinatora BOZP zajistuje prikazce;

15) mési¢ni kontrola zjistovaciho protokolu véetné soupisu provedenych praci a doddvek a
odstranénych vad a nedodélkd, jehoZ soutasti bude vidy téi polozkovy rozpocet (dale jen
,zjistovaci protokol”), resp. kontrola jeho vécné a potetni spravnosti a soulad se skute¢né
provedenymi pracemi a potvrzeni jeho spravnosti podpisem a razitkem na kazdém listé
protokolu

16) kontrola téch &asti dodavek, které budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi; o kontrole a provéfeni provede zépis do stavebniho deniku; v pfipadé
zjisténych nedostatkli preruseni stavby Ci prisludné &asti stavby do doby odstranéni
nedostatkil na zakryvanych pracich a odsouhlaseni zpUsobu odstranéni nedostatkd
technickym dozorem;

17) kontrola provédéni predepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald, konstrukci a praci, v



pfipadé jejich neprovadéni neprodlené vyzvat zhotovitele zédpisem do stavebniho deniku k
jejich provedeni, U&ast na zkouskach vySe uvedenych, kontrola vysledkd téchto zkousek a
prabéiné vyiadovani doklad(, které prokazuji kvalitu provddénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly, revize apod.)

18) provéfeni adekvatnosti a pravosti vsech certifikatd, pojisténi, zaruk, od3kodnéni, viastnictvi
zafizeni atd., za které ma dodavatel stavby podle smlouvy o dilo odpovédnost;

19) doporuceni pfikazci tykajici se moznych zplsobd sniZeni projektovych nakladl. Technicky
dozor investora stavby bude také Zidat dodavatele stavby o pfijeti pfislusnych opatfeni
vedoucich ke zlepseni postupu praci;

20) uplatfiovani namétl sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu, udriby dila;

21) podpora pfikazce pfi koordinovani ¢innosti dodavatele stavby a budoucich sprévch
infrastruktury;

22) doporuéovani jakychkoliv zmén dila pfikazci a asistence pfi jakychkoliv opétovnych
projednavénich s dodavatelem stavby
- evidovani poZadavku zhotovitele na zménu stavby
- projednéni kazdého takovéhoto poZadavku s prikazcem a dodavatelem stavby
- kontrola zpGsobu ocefiovani zménového polozkového rozpoctu na dodatecné stavebni
prace dle SoD, ¢l. lll, odst. 6; a kontrola vykazu vymér;

23) &innost pfi poZadavku zhotovitele na prodlouZeni terminu realizace stavby
- posouzeni pozadavku zhotovitele na prodlouZeni terminu realizace stavby a pfedani
svého stanoviska pfikazci k rozhodnuti do 3 kalendarnich dnd od obdrZeni poZadavku
od zhotovitele

24) spoluprace s pracovniky dodavatele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo
omezeni $kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

25) 1x tydné pofizovani min. 10 fotografii k realizaci stavby, pfeddni pofizeni fotodokumentace
realizace stavby prikazci na CD/DVD.

D. ¢innost pfikaznika pfi preddni a prevzeti dokonceného dila

1) pfiprava veskerych podkladd pro odevzdani a prevzeti stavby a G€ast na jedndni o odevzdani
a prevzeti, v€etné provedeni zavéreéné kontroly a vyhotoveni Soupisu vSech vad a
nedodélkl;

2) kontrola dodavatelské dokumentace (napf. dokumentace skutecného provedeni stavby) a
vyhotoveni pisemného vystupu o kontrole;

3) kontrola dokumentace pro provoz a udribu vyhotovené zhotovitelem a zpracovani
pisemného vystupu o kontrole;

4) kontrola aZ do Uplného vyklizeni stavenisté
Veskeré zéleZitosti vyplyvajici z plnéni technického dozoru a této smlouvy bude pfikaznik

zafizovat osobné. Se souhlasem pfikazce — kontaktni osoby ve vécech smluvnich, je oprdvnén
svéfit jejich provedeni jinému, v takovém pripadé viak odpovidd, jako by je provadél sam.

zd/??



1. Souéinnost smluvnich stran

Piikazce se zavazuje pikaznikovi poskytnout maximalni soutinnost, zejména pfi pripravé pro
vykon technického dozoru a pfi provadéni potfebnych dopliikovych prizkum@ v pribéhu
provadéni stavby.

P¥ikazce je povinen zajistit piikaznikovi pfistup na misto vykonu &innosti dle této smlouvy, a to
po celou dobu vykonu technického dozoru.

Piikazce jmenuje svého zdstupce opravnéného konzultovat technické Fedeni dila. Zastupci obou
smluvnich stran jsou uvedeni v¢l. X., odst. 6 a 7 této smlouvy, mohou viak byt ménéni
jednostrannym pisemnym oznamenim.

Piikazce je opravnén i v pribéhu praci poZadovat zménu projektu, dle ného? je stavba
realizovéna a pfikaznik je povinen zménu projektu vzit na védomi a nadale provadét svou
ginnost sjednanou touto smlouvou, a to v souladu se zménénym projektem.

Piikaznik se zavazuje poskytnout v pribéhu realizace stavby souéinnost prikazci, jakoZ i osobam
prikazcem zmocnénym.

Piikaznik se zavazuje poskytovat zmocnénym osobam pfikazce veskeré pozadované podklady a
vystupy a Fidit se jejich pokyny, pokud budou tyto pokyny v souladu s platnymi normami a
predpisy.

Vyzaduje-li vykon &innosti pfikaznika, aby ptikaznik za pfikazce prévné jednal, zavazuje se
prikazce vystavit ptikaznikovi na jeho #adost plnou moc.

IV. Odména za vykon technického dozoru investora

Odména se sjednava na zékladé cenové nabidky ptikaznika dohodou smluvnich stran jako
nejvy$e pFipustna. K odméné bude pfipoctena DPH v zakonné vysi.

Piikazce se zavazuje uhradit pfikaznikovi odménu za vykon technického dozoru ve vysi 450,- K¢
bez DPH za ka¥dou zapo&atou hodinu vykonu ¢innosti technického dozoru investora. Maximalni
odména za vykon technického dozoru investora a souvisejicich Gkonl na pfedmétné stavbé je
stanovena celkem na 129.600,- K& bez DPH. DosaZenim tohoto limitu neni vykon technického
dozoru ukonéen, plnéni dle této smlouvy kon€i dle ustanoveni

¢l. VI. odst. 1.

Odména je dohodnuta ve smyslu zédkona C. 526/1990 Sb., o cenéch, a je nezdvisld na vyvoji
nakladi, jako? i nezavisld na zméné tarifli, mezd, véech odvod(, dani nebo jinych poplatki
v souvislosti s provadénim praci dle této smlouvy, s vyjimkou zmény sazby dané z pfidané
hodnoty.

V dohodnuté odméné jsou obsaZeny viechny hlavni a vedlejsi naklady, které jsou nutné pro
vykony pfikaznika a v3e, co je zapotFebi k Gplnému, Fadnému, funkénimu, terminové a vécné
priméFenému provedeni vykonu.




V. Platebni a fakturacni podminky

P¥ikazce se zavazuje uhradit odmé&nu za vykon technického dozoru na zékladé pFikaznikem fadné
vystavenych platebnich doklad( (faktur) podle nésledujicich ustanoveni této smlouvy.

Splatnost velkerych ¢&astek fakturovanych pfikaznikem je 30 dni ode dne doruceni faktury
piikazci a Ghrada se bude provadét pfevodem Uctované ¢astky ucet prikaznika uvedeny v zahlavi
této smlouvy.

Pfikaznik je opravnén fakturovat p¥ikazci odménu za vykon technického dozoru mési¢né vidy do
10 pracovnich dnd po potvrzeni spravnosti zjistovaciho protokolu pfikazcem dle nasledujiciho
odstavce tohoto ¢lanku.

P¥ikaznik je povinen mésiéné, vidy do 5. pracovniho dne mésice ndsledujiciho po kalendadfnim
mésici, ve kterém byly provedeny vykony, které maji byt fakturovany, predkladat ptikazci
zjitovaci protokoly se soupisem provedenych vykon, jejichZ soucasti bude vidy téZ poloZkovy
rozpocet (dale jen ,zjistovaci protokol”). Pfikazce do 15 dnl zkontroluje vécnou a pocetni
spravnost zjistovaciho protokolu a soulad se skute¢né provedenymi vykony. PFikazce ddle v této
lhaté prikaznikovi pisemné potvrdi spravnost zjistovaciho protokolu nebo mu sdéli divody
nepotvrzeni. Nepotvrdi-li pfikazce spravnost zjistovaciho protokolu, nemd pfikaznik pravo
vystavit fakturu a pozadovat zaplaceni p¥isluiné ¢astky do doby, neZ uvede zjistovaci protokol do
spravného stavu, a dokud pfikazce takto opraveny zjiStovaci protokol neschvali. Pfikazce je
povinen zjistovaci protokol potvrdit, jestliZe je spravny. Nepotvrzeni spravnosti protokolu
prikazcem neni divodem pro pferuseni ¢i ukonéeni pInéni ze strany pfikaznika.

Veskeré faktury vystavované zhotovitelem musi mit néleZitosti dafiového dokladu dle platnych
pravnich piedpist a pravidel pro adatele a pFijemce OPZP a musi k nim byt pfiloZen zjistovaci
protokol potvrzeny pfikazcem. Lhuta splatnosti nezacne bézet, dokud faktura nebude splfiovat
vdechny vyse uvedené podminky, a to zejména:

a. oznaéeni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, DI,

Cislo dokladu,

datum vystaveni, datum splatnosti, datum uskuteénéni zdanitelného pinéni,
nazev a Cislo projektu,

¢islo pFikazni smlouvy, na zakladé které dochazi k fakturaci,

oznaceni penéZniho Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktery se ma platit,

konstantni a variabilni symbol,

S@m 0 a0 T

dlvod uétovani s odvolanim na smlouvu,

razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni dafiového a tcetniho dokladu,
j. seznam pfiloh,
k. dalsi naleZitosti, pokud je stanovi obecné zavazny predpis.

V piipadé prodleni pfikazce s uhrazenim faktury je pfikaznik opravnén vyfakturovat pfikazci droky
z prodleni ve vysi dle nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., v platném znéni.

V piipadé odstoupeni od smlouvy podle zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik v platném
znéni, prikaznikem z diivodu na strané prikazce se pfikazce zavazuje, Ze pfikaznikovi uhradi jeho
prokazatelné vynaloZené naklady k datu ukonéeni smlouvy, a to do 30 dnl ode dne, kdy mu
ptikaznik doloZi jejich vznik a vysi.

al
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VI. Doba a misto plnéni

Pfikaznik je povinen vykondvat sjednanou ¢innost ode dne uvedeného v odst. 2 tohoto ¢ldnku po
celou dobu provadéni dila dle €l. Il této smlouvy do okamZiku jeho pfevzeti
objednatelem/pfikazcem bez vad a nedodélkd a do doby vyklizeni stavenisté.

Pfikaznik zahdji sjednanou cinnost v dobé stanovené p¥ikazcem ve vyzvé, kterou je pfikazce
povinen ptikaznikovi dorucit nejméné 5 pracovnich dnd pfedem.

Pfedpokladana doba plnéni je 30 tydn(i ode dne zahajeni provadéni dila dle smlouvy o dilo.

Misto plnéni se nachdzi na pozemku par. ¢. 5772/47 v katastrdlnim Gzemi Chomutov .

VIl. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd’

Vznikne-li po uzavfeni této smlouvy okolnost, kterou smluvni strany pfi uzavieni této smlouvy ve
smluvnich ujednanich se zfetelem ke vSéem okolnostem nemohly pfedvidat, a ktera brani dal$imu
postupu plnéni zdvazkl pfikazce nebo prikaznika, je tfeba neprodlené vyzvat druhou stranu
k dohodé o opatienich vedoucich k prekonéni téchto okolnosti. Nedojde-li k dohodé, je pFikazce z
divodu takovych okolnosti opravnén odstoupit od smlouvy.

Smluvni strany maji pravo odstoupit od smlouvy pro podstatné porueni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némZ strana porudujici smlouvu jiz pfi
uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzavfela, pokud by
toto poruseni pfedvidala. Podstatnym porusenim smlouvy je rovnéz kazdé jiné poruseni smlouvy,
jestlize strana, ktera smlouvu porusuje, nesjednd ndpravu ani do 7 dn(i ode dne doruceni
pisemného upozornéni druhé smluvni strany.

Ptikaznik neni oprdvnén prikaz vypovédét.

VIIl. Zména zavazku

Zména zdvazku sjednaného touto smlouvou bude dohodnuta vidy pisemnou formou, a to
dodatkem k této smlouvé.

K navrhu dodatku k této smlouvé se strany zavazuji vyjadFit ve IhGté 7 dnli od doruéeni jeho
navrhu jednou smluvni stranou druhé strané. Do doby oboustranného podpisu dodatku smlouvy
plati pdvodni znéni smlouvy. NevyjadFi-li se smluvni strana k ndvrhu dodatku ve shora uvedené
IhGté, plati, Ze nesouhlasi.

IX. Smluvni sankce a pokuty
V pfipadg, Ze pfikaznik poru3i jakoukoliv svou povinnost, ktera je uvedena v &l. Il této smlouvy, je

povinen zaplatit pfikazci smiuvni pokutu ve vysi 5% z maximalni vy$e odmény bez DPH uvedené
v €l. IV. odst. 2 této smlouvy za kazdy jednotlivy pFipad porueni povinnosti.




V pfipadé, Ze prikaznik porusi jakoukoliv jinou svou povinnost, je povinen zaplatit p¥ikazci smluvni
pokutu ve vysi 1% z maximalni vySe odmény bez DPH uvedené v &l. IV. odst. 2 této smlouvy za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti

Vy3e smluvni pokuty za kazdy jednotlivy pfipad porueni povinnosti se dohodou smluvnich stran
omezuje na maximalné 50% z maximalni vySe odmény bez DPH.

UloZenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu $kody v pIné vysi.

X. Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany se zavazuji reagovat vzdjemné ve [hGté 7 dnil od doruéeni na kaZdé pisemné
sdéleni smluvniho partnera.

PFi plnéni této smlouvy je pfikaznik povinen dodriovat obecné zdvazné pravni predpisy,
technické normy, ujednani této smlouvy a bude se Fidit vychozimi podklady p¥ikazce, zapisy,
dohodami, stanovisky a bude respektovat pokyny pfikazce a vyjadfeni vefejnopravnich organt a
organizaci.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichZ kaZdd strana obdrZi po dvou.
Vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Vychozi podklady, materidly a informace ziskané p¥ikaznikem od pfikazce maji diivérny charakter
a sméji byt pouZity pouze pro pinéni ve smyslu této smiouvy.

Zastupci pfikaznika pfi pinéni pfedmétu této smlouvy, ktefi viak nejsou opravnéni smlouvu ménit
(pokud nejsou statutarnimi organy), jsou:

- ve vécech smluvnich: Lenka Olejkova, tel.: 720 592 892, e-mail: readysan@email.cz

- ve vécech technickych: Lenka Olejkova, tel.: 720 592 892, e-mail: readysan@email.cz

Zastupci prikazce pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, ktefi viak nejsou opravnéni smlouvu ménit
(pokud nejsou statutarnimi organy), jsou:
- ve vécech technickych: Jan Kuna
mobil: +420 736 663 263, email: j.kuna@chomutov-mesto.cz

PFikaznik je povinen Fadné uchovédvat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
v€etné ucetnich doklad( a umoiZnit k nim pfistup miniméiné do konce roku 2028. Pokud je
v Ceskych prévnich predpisech stanovena Ihita delsi, musi byt pouZita pro tGschovu del$i Ihata.

Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénclim povérenych
organl (CRR CR, Ministerstva Zivotniho prostiedi CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise,
Evropskeého Ucetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu, Auditniho organu (déle jen ,A0“),
Platebniho a certifikatniho organu (dale je ,PCO”), pfisluiného organu finanéni spravy a dalsich
opravnénych orgdnii stétni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim p¥i provadéni kontroly
soucinnost.

pa



10. Smluvni strany berou na védomi, Ze text smlouvy je vefejné pfistupnou listinou ve smyslu zdkona
o svobodném pfistupu k informacim a Ze statutarni mésto Chomutov jako povinny subjekt mé
povinnost na zadost Zadatele poskytnout informace o tomto smluvnim vztahu véetné poskytnuti
kopie smlouvy. Smiuvni strany déle souhlasi s kompletnim zvefejnénim této smlouvy a jejich
pfipadnych dodatkd véetné osobnich Udajd v registru smluv zfizeném zak. &. 340/2015 Sh., a to
na dobu neur€itou za ucelem transparentnosti vefejné spravy.

11. O uzavfeni této smlouvy rozhodla Mgr. Hana Novékovd, vedouci odboru rozvoje a investic v
souladu s metodickym pokynem pro zadavani vefejnych zakazek malého rozsahu & 011/03-17
schvalenym usnesenim Rady statutarniho mésta Chomutova &. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.

12. Ugastnici této smlouvy po jejim precteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, a e tato
smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych Gdajd a jejich pravé a svobodné viile. Na diikaz toho
pFipojuji své podpisy.
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