

Smlouva o dílo

č. I-34411/961RMACZ025021/2025,

kteřou uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
níže uvedeného dne, měsíce a roku

1. **Krajská knihovna Vysočiny**, sídlem Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 70950164
DIČ: CZ70950164
Pr 174 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupená Ing. Jitkou Hladíkovou, ředitelkou
tel: +420 569 400 499; e-mail: hladikova@kkvysociny.cz

Zastoupení ve věcech technických Václav Šotola, 606 656 964; sotola@kkvysociny.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **LIKO-S, a.s.**, sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna
IČO: 60734795
DIČ: CZ60734795
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 3943
zastoupená Ing. Romanem Mackem, ředitelem rozvoje obchodu na základě plné moci
zastoupení ve věcech realizačních a k zápisům do stavebního deníku :
Josef Heidinger, tel. 602 791 302, josef.heidinger@iko-s.cz
Zastoupení ve věcech technických:
Eva Malonová, technik, 602 565 306, eva.malonova@liko-s.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

ve smlouvě společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, plné moci nebo jiného obdobného dokumentu či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu dalších osob.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem je dodávka a montáž „Rekonstrukce Zelené interiérové stěny Plantbox,“ (dále jen „Dílo“).
- 2.3. Podrobný popis rozsahu Díla je uveden v obchodní nabídce č. NP913RMA25098. ze dne 17. 07. 2025, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla je dohodnuta jako cena pevná, stanovená podle obchodní nabídky uvedené v čl. 2.3. této smlouvy takto : 174.727,- Kč bez DPH
- Cena Díla celkem 174.727,- Kč** (slovy : sto sedmdesát čtyři tisíc sedm set dvacet sedm korun českých bez DPH)
- K této ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny Díla následovně:
Zhotovitel vystaví po předání a převzetí Díla Objednateli konečnou fakturu ceny Díla ve výši 174.727,- Kč bez DPH se splatností 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli,
- 3.3. Jako podklad pro vystavení konečné faktury se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli protokol o předání a převzetí Díla. Pokud bude protokol o předání a převzetí Díla zaslán Zhotovitelem Objednateli elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, zavazuje se Objednatel protokol o předání a převzetí Díla podepsat a zaslat ho Zhotoviteli elektronickou formou na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 3.4. Úhrada za plnění této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 3.5. Uvedená cena Díla zahrnuje veškeré dodávky, výkony, náklady všeho druhu, které Zhotoviteli vzniknou po dobu plnění Díla až do doby jeho předání a převzetí Objednatelům a odstranění případných vad a nedodělků v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost dokončeného Díla, které mohl Zhotovitel reálně předpokládat při uzavření této smlouvy. Uvedená cena je platná jako celek dle cenové nabídky. V případě vyjmutí nebo změny jedné položky, dojde k přepočtu a nové cenové nabídce.
- 3.6. V ceně jsou zahrnuty náklady na zařízení staveniště.
Součástí cenové nabídky není ochrana konstrukcí před poškozením do doby uvedení do provozu (zakrytí fólií apod.)
- 3.7. Snížení nebo zvýšení ceny Díla lze provést pouze v případě, že dojde ke změně rozsahu dodávek a montáže Díla proti schválenému rozsahu popsanému v obchodní nabídce uvedené v čl. 2.3. této smlouvy.
- 3.8. V případě, že dojde k prodloužení s termínem plnění Díla zaviněného Objednatelům (např. nepředání staveniště v dohodnutém termínu) o více než 30 dnů oproti termínu dohodnutému v této smlouvě, je Zhotovitel oprávněn upravit cenu Díla dle aktuálních vstupních cen svých dodavatelů. V případě, že nedojde k dohodě o této úpravě ceny Díla, je Zhotovitel nebo Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli již provedené práce.
- 3.9. Zhotovitel je oprávněn pohledávku za Objednatelům s titulu této smlouvy pojistit u příslušné pojišťovny, která mu vydá tzv. rozhodnutí o úvěrovém limitu Objednatel.
- 3.10. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku za Objednatelům na třetí osobu pokud bude Objednatel v prodloužení s její úhradou déle než 30 dnů po splatnosti.
- 3.11. Zhotovitel si vyhrazuje právo v případě nesolventnosti objednatel od závazku odstoupit.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění Díla :

odsouhlasení výkresové dokumentace Objednatelům.....	nejpozději do 01. 08. 2025
zahájení montáže Díla	nejpozději do 05. 08. 2025
předání a převzetí Díla.....	nejpozději do 08. 08. 2025

Podmínkou dodržení dokončení a předání díla je dodržení stavební připravenosti (příloha č.2 této smlouvy o dílo) dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. Pokud nebudou tyto termíny objednatelům dodrženy, bude termín zahájení montáže Díla a termín předání a převzetí Díla posunut o dobu prodloužení objednatel.

Výše uvedené termíny mohou být měněny zápisem z kontrolního dne nebo zápisem do stavebního deníku odsouhlaseným osobami uvedenými zastoupení ve věcech technických této smlouvy.

- 4.2. Objednatel se zavazuje předat staveniště a stavební připravenost Zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením montáže Díla.
- 4.3. V případě změny termínu zahájení montáže Díla se zavazuje Objednatel informovat Zhotovitele písemně nebo elektronickou formou na jeho emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nejpozději 15 dnů před dohodnutým dnem zahájení montáže Díla.
- 4.4. Závazek Zhotovitele k provedení Díla se považuje za splněný dokončením Díla, jeho předáním a převzetím prostého všech vad a nedodělků. formou protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 5.5. této smlouvy podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli písemně nebo elektronickou formou na jeho emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nejpozději 3 dny předem termín předání a převzetí Díla.
- 4.6. Jestliže dojde k prodloužení Zhotovitele s prováděním jednotlivých pracovních činností nebo všech výkonů výlučně v důsledku událostí, za které není Zhotovitel Díla prokazatelně odpovědný (např. vyšší moc) nebo výlučně a prokazatelně v důsledku zavinění ostatních účastníků stavby, bude termín předání a převzetí Díla prodloužen o tuto dobu zpoždění. Doba zpoždění bude Zhotovitelem zapsána do stavebního deníku, který odsouhlasí Objednatel.
- 4.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc pokládá jakákoli nepředvídatelná, neodvratitelná a nepřekonatelná událost, která brání ve splnění závazku Smluvní strany dovolávající se vyšší moci, a jejíž vznik nezávisí na vůli této Smluvní strany, zejména záplavy, požár, povodeň, vichřice, přírodní katastrofy, nouzový stav, karanténní opatření, válečné konflikty, stávky, letecká neštěstí, apod. Vyšší mocí není změna hospodářské situace kterékoli Smluvní strany nebo jejího smluvního partnera (úpadek apod.), změna na trhu komoditami nebo službami, které jsou nabízené kteroukoli Smluvní stranou. O dobu trvání překážky znemožňující plnění povinností podle této smlouvy způsobené vyšší mocí se prodlužuje lhůta pro zhotovení Díla.
V takovém případě nebude Smluvní strana odpovědná za škody způsobené druhé Smluvní straně a také nebude Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu.
Smluvní strany tímto sjednávají, že povinnost k zaplacení smluvní pokuty vzniká pouze v případě zavinění porušení povinností, ke které se smluvní pokuta váže, Smluvní stranou.
- 4.8. Zhotovitel je oprávněn posunout termín zahájení montáže Díla, přerušit práce na Díle a prodloužit dobu předání a převzetí Díla o příslušnou dobu trvání níže uvedené překážky a dále prodloužit dobu předání a převzetí Díla až o 14 pracovních dnů z důvodu opětovného zajištění montážních kapacit.
Překážkou se rozumí:
- živelná pohroma v místě plnění Díla;
 - nepředání dokumentace sloužící jako podklad pro zpracování výkresové dokumentace Zhotovitelem;
 - nepředání staveniště nebo dílčích stavebních připraveností Objednatel;
 - nepříznivé klimatické podmínky, které jsou v rozporu s technologickými a bezpečnostními předpisy pro montáž Díla a použité materiály.
- 4.9. Místem plnění Díla je Žižkova 4344, Havlíčkův Brod

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční v místě plnění Díla.
- 5.2. Zhotovitel vyzve písemně nebo emailem Objednatele nejméně 3 dny předem k předání a převzetí Díla. Objednatel se zavazuje k předání Díla v určený den a hodinu dostavit.
- 5.3. Pokud se Objednatel k předání a převzetí Díla bez řádné omluvy nedostaví, vyzve Zhotovitel Objednatele písemnou formou nebo elektronickou formou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy k náhradnímu termínu předání a převzetí Díla tak, aby Objednatel tuto výzvu obdržel nejméně 3 dny před tímto termínem.
- 5.4. Pokud se Objednatel nedostaví ani k náhradnímu termínu předání a převzetí Díla určenému Zhotovitelem, má se za to, že Dílo bylo Zhotovitelem dokončeno, předáno a Objednatel převzato. Protokol o předání a převzetí Díla podepíší pouze zástupci Zhotovitele zmocnění pro předání Díla a do o protokolu o předání a převzetí Díla zaznamenají, že se k náhradnímu termínu předání a převzetí Díla nedostavil Objednatel.

5.5. Řízení o předání a převzetí Díla probíhá formou šetření o stavu díla v místě jeho plnění za účasti obou Smluvních stran.

Protokol o předání a převzetí Díla musí obsahovat zejména:

- výrok Objednatele o převzetí, event. nepřevzetí Díla; v případě nepřevzetí Díla bude uveden důvod jeho nepřevzetí;
- soupis zjištěných vad a drobných nedodělků;
- dohodu o opatření a lhůtách k odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
- soupis provedených víceprací.

Jako přílohu protokolu o předání a převzetí Díla se Zhotovitel zavazuje dodat atesty použitých materiálů.

5.6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít i v případě, že Dílo má drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho užívání.

5.7. Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele teprve úplným zaplacením ceny Díla.

5.8. Zhotovitel odpovídá za škody na materiálech a částech Díla způsobených jeho činnostmi. Pokud Objednatel zjistí škodu na Díle, kterou podle něj zavinil Zhotovitel, je povinen ji nahlásit nejpozději do 3 dnů od jejího zjištění Zhotoviteli.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době jeho převzetí Objednatelem:

- nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích osob;
- nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické či jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti obvyklé.

6.2. Objednatel je povinen vadu písemně (doporučeným dopisem nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy) oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistil nebo náležitě pozorností zjistit měl. Objednatel je povinen vadu popsat a uvést jak se projevuje. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním vady ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne jejího oznámení.

6.3. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraňováním vady dle čl. 6.2. této smlouvy ani ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne jejího oznámení Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmou. Pokud se taková reklamáce vady prokáže jako oprávněná, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli náklady vynaložené na odstranění této vady.

6.4. V případě vady mající charakter havárie či ohrožující bezpečnost a zdraví osob, se Zhotovitel zavazuje započít s odstraňováním vady ve lhůtě 48 hodin od jejího oznámení. Pokud termín odstranění vady připadne na den pracovního klidu, státní svátek nebo ostatní svátek, zavazuje se Zhotovitel započít s odstraňováním vady v nejbližší pracovní den a vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

6.5. Vadu Díla, která byla způsobena porušením povinností Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje odstranit na své náklady v termínu dohodnutém s Objednatelem.

6.6. Vadou Díla není vada vzniklá poškozením Díla způsobeným třetími osobami anebo Objednatelem při užívání Díla nedodržením pravidel údržby Díla. Vadou Díla není také opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

6.7. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vegetaci (řeší smlouva o servisu a údržbě).

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Objednatel se zavazuje:

- a) zajistit koordinaci ostatních účastníků stavby tak, aby nedošlo k narušení plynulého plnění Díla Zhotovitelem;

- b) zajistit stavební připravenost v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. Stavební připraveností se rozumí bezplatně (tj. na náklady Objednatele) zajištění přípojného místa pro dodávku elektrické energie a vody dle výkresové dokumentace.
- c) sledovat sám nebo prostřednictvím stavebního dozoru zápisy ve stavebním deníku, nejméně 1x za 5 pracovních dnů potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit svoje stanovisko. Nebude-li toto provedeno, má se za to, že Objednatel se zápisy ve stavebním deníku souhlasí.
- 7.2. Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu nákladů vzniklých v důsledku nedostatečné stavební připravenosti Objednatele (např. dopravu do plnění Díla, hodinovou mzdu montérů, poškození materiálu).
- 7.3. V případě, že investor či jiná osoba, ustanovila pro zhotovení Díla funkci koordinátora, zavazuje se Objednatel informovat o této skutečnosti Zhotovitele nejpozději 12 dnů před jeho nástupem na montáž. Pokud nebude o zřízení koordinátora na stavbě v této lhůtě Zhotovitel informován, má se za to, že koordinátor na stavbě nebyl zřízen.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje:
- a) od okamžiku zahájení montáže Díla, které bude Zhotovitelem prováděno déle než 5 dnů, založit a vést stavební deník a provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu plnění Díla.
 - b) stavební deník předložit po předání a převzetí Díla Objednateli;
 - c) provádět montáž Díla v součinnosti s ostatními účastníky stavby;
 - d) zúčastňovat se dle požadavků Objednatele kontrolních dnů na stavbě;
 - e) dopravovat do místa plnění Díla materiál pouze vyznačenými přístupovými komunikacemi;
 - f) udržovat v místě plnění Díla pořádek a dbát bezpečnostních předpisů.
 - g) dodržovat při provádění Díla všechny platné právní předpisy, zejména ;
 - zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - zák. č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP při práci,
 - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
 - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích. Při provádění prací uvedených v příloze č. 5 tohoto nařízení vlády se Zhotovitel zavazuje zajistit požadavky uvedené v ust. §15 odst. 2, zák. č. 309/2006 Sb.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 8.1. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit, poruší-li druhá Smluvní strana smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- a/ prodlení Zhotovitele s předáním a převzetím Díla o více jak 15 dnů;
 - b/ prodlení Objednatele s úhradou faktur o více jak 15 dnů.
- V případě neuhrazení faktury je Zhotovitel oprávněn zastavit práce na plnění Díla, a to až do doby, než Objednatel fakturu v celé výši uhradí.
- 8.2. V případě, že kterákoliv ze Smluvních stran bude v prodlení s plněním svého závazku a prohlásí, že svůj závazek nesplní, je oprávněna druhá Smluvní strana od této smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím.
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, když bude s Objednatелеm zahájeno insolvenční řízení nebo bude insolvenčním soudem rozhodnuto o jeho úpadku.
- 8.4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, když z chování Objednatele nebo z jiných okolností bude nepochybně vyplývat ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvních povinností, že tato povinnost bude porušena podstatným způsobem, a Objednatel neposkytne po vyzvání Zhotovitele bez zbytečného odkladu dostatečnou jistotu.
Ohledně povinností Objednatele, jenž má být plněna v budoucnu, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy Objednatel prohlásí, že svou povinnost nesplní.
- 8.5. Zhotovitel je oprávněn sjednat pojištění svých pohledávek za objednatel z titulu této smlouvy. V případě, že smluvní pojišťovna Zhotovitele sníží nebo vypoví pojistný limit těchto pohledávek za Objednatel, je Zhotovitel oprávněn jednostranně přerušit plnění díla dle této smlouvy. Smluvní strany se poté zavazují vyvinout společné úsilí k dostatečnému zajištění pohledávek Zhotovitele za Objednatel. Pokud společně vyvinutým úsilím k dostatečnému zajištění pohledávek nedojde, je

Zhotovitel oprávněn vyzvat Objednatele ve lhůtě 14 dní k dostatečnému zajištění pohledávek. Pokud takovéto zajištění pohledávek nebude Objednatelem předloženo ani ve lhůtě 14 dní, je oprávněn Zhotovitel od této smlouvy odstoupit. Dostatečným zajištěním je myšleno zálohová platba, bankovní garance, avalovaná směnka odsouhlaseným subjektem, bankovní akreditiv.

- 8.6. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených čl. VIII. této smlouvy, vystaví Zhotovitel Objednateli k datu odstoupení od této smlouvy fakturu obsahující jím provedené, ale dosud nefakturované plnění Díla. Plněním Díla budou i náklady na již objednané materiály a služby, které bude Zhotovitel povinen uhradit svým dodavatelům v souvislosti s plněním Díla. Objednatel souhlasí s jednostranným započtením pohledávky Zhotovitele z titulu takto vystavené faktury proti pohledávce Objednatele z titulu jím již dříve uhrazené částky Zhotoviteli.

IX. SANKCE

- 9.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla je Objednateli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur, je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na limitaci smluvních pokut ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Smluvní strany si ujednávají, že jakákoliv změna této smlouvy může být učiněna pouze v písemné formě.
- 10.2. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené dohodou smluvních stran se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- 10.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv splní Objednatel.
- 10.4. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 z nich. Pokud bude smlouva podepisována smluvními stranami v elektronické podobě, zavazují se smluvní strany bezodkladně po podpisu smlouvy předat si navzájem oboustranně podepsané elektronické znění v relevantním elektronickém formátu.
- 10.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha :

č.1 - Obchodní nabídka č. NP913RMA25098 ze dne 17. 07. 2025

č.2 - Stavební připravenost

V Havlíkuv Brod dne 29.7.2025

Ve Slavkově u Brna dne 28.7.2025

Ing. Jitka
Hladíková
Digitálně podepsal
Ing. Jitka Hladíková
Datum: 2025.07.28
12:27:17 +02'00'

Krajská knihovna Vysočiny
Ing. Jitka Hladíková
ředitelka

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY
Žižkova 4344
580 01 HAVLÍČKŮV BROD

č. I-34411/961RMA2025021/2025

IČ: 709 50 164

6/6

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 60734795, DIČ: CZ60734795
LIKO-S, a.s.
Ing. Roman Macko
ředitel rozvoje obchodu

LIKO-S

Cenová kalkulace na zakázku - KKV - Havlíčkův Brod

Investor:	KKV	Šířka stěny	Výška stěny	Nádrž	
Zakázka:	KKV	2,4	8,5	Bude	
Plocha m2:	20,4	0	0		
Připravil:	Josef Heidinger	0	0	Počet sloupců	4,0
	Liko-s a.s.	0	0		4
	www.liko-s.cz		0 Počet montérů		
	josef.heidinger@liko-s.cz	Místo realizace		3	
	+420 602 791 302	Havlíčkův Brod			
		Počet km - tam			
		125			
		Počet dnů montáže	Měna		
		3	CZ		0



KKV		Prodejní Cena
POLOŽKY		CZ (Kč)
Podkonstrukce		
OSB Desky - 15mm		5000,04
Spojovací materiál		1447,38
Plachta na podkonstrukci		657,90
Plantboxy + vegetace + substrát		
Plantboxy (truhlíky)		50774,40
Lemy mezi plantboxy		10690,88
Rostliny - zelené interiérové - využijí se stávající rostliny, jen se vymění odumřelé rostliny		0,00
Substrát interiérový		5765,81
Nádrž		
Odkapová nádrž 2420mm - samostatně ležící		15209,10
Bez nádrže		0,00
Bez nádrže		0,00
Bez nádrže		0,00
Bez soklu		0,00
Závlaha		
Závlaha - není přívod vody ani odpad (čerpadlo)		3879,97
Bez závlahy		0,00
Bez závlahy		0,00
Bez závlahy		0,00
Celková cena za podkonstrukci + PB atd. + nádrž + závlaha		93 425,46 Kč
Mechanizace		
Pronájem lešení do 8m		1560,00
Bez návozu		0,00
Lemy + Osvětlení		
Lemy na Plantboxy		7127,25
Mřížka na nádrž proti listům		464,40
Bez osvětlení		0,00
Doprava		
Doprava montážního týmu		3900,00
Doprava - doveze montážní tým		1300,00
Doprava Projektového manažera		2600,00
Montáž, demontáž, organizační zajištění akce		
Stravné a cestovné pro montážní tým - Česká Republika		4680,00
Ubytování pro montážní tým - ČR,SK		5460,00
Montáž Zelené stěny - montáž stěny, závlaha, světla, osazení		39195,00
Demontáž stávající stěny + odvození odpadu		15015,00
Celková cena za Mechanizaci + Lemy + Osvětlení + Dopravu + montáž, demontáž a organizační zajištění		81 301,65 Kč

Celková cena Zelené Fasády

174 727,13 Kč

Stavební připravenost

Liko-S stavební připravenost pro Plantbox

Pro zaměření stavby potřebujeme:

- Přesné umístění plantboxové stěny
- Rozsah a specifikace plantboxové stěny
 - rozměry stěny a přesné umístění včetně umístění nádrže(i) (pokud je kalkulovaná)
 - přívod vody ano/ne a jeho umístění
 - osvětlení ano/ne a jeho umístění
 - odpad ano/ne, a jeho umístění
 - umístění zásuvky 230 V (zásuvek)
 - připojení na Wi-Fi
- Kontaktní osoba na stavbě - tel, email, jméno;
- Zodpovědná osoba smluvního partnera (osoba za objednatele – tel, email, jméno)
- Potvrzení umístění a rozsah stěny + přesná specifikace podkladu, na kterou se bude instalovat
- Orientační potvrzení termínu realizace
- Přístupová trasa (jak daleko od místa instalace lze parkovat) a transportní trasa (patro, výtah ano/ne)

Pro realizaci stavby:

- Připravené napojovací body – Voda, zásuvky (řídící jednotka a osvětlení), odpad
- Zajištění stálého tlaku min. 3,5 – max. 4,5 baru v přívodním potrubí pro závlahu stěny
- Ukončení přívodu vody ¾ ventilem s převlečnou maticí
- Kvalita vody 5,5 – 6,2pH – doložení čestného prohlášení
- Zajištění stálé teploty v místě realizace – min. 15 stupňů Celsia a max. 25 stupňů Celsia
- Funkční internetové připojení (WIFI), funkční zásuvky 230 V
- Zcela dokončené prašné práce (stěny, podlaha, stropy atd.)



PLNÁ MOC

č. 30/2024

Pro vedoucího pracovníka podepisování obchodních smluv s určeným limitem

LIKO-S, a.s., se sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 60734795, jednajícím předsedou představenstva Janem Musilem, zmocňuje dle vnitřní směrnice č. 08/2004 ve znění jejích dokladů č. 1-8 Romana Macka, „ředitele rozvoje obchodu“ divize „Interiéry“ nar. 9.2.1969, bytem Družstevní 3, 683 23 Ivanovice na Hané, k tomu, aby za výše uvedenou společnost podepisoval a schvaloval následující právní úkony:

1) Obchodní smlouvy

- a) standardní smlouvy firmy LIKO-S, a.s. (Smlouvy o dílo nebo Kupní smlouvy), ve kterých hodnota předmětu plnění ze strany LIKO-S, a.s. nepřevyšuje
1.000.000 Kč bez DPH
- b) jiné obchodní smlouvy (smlouvy zhotovené objednatelem), ve kterých hodnota předmětu plnění ze strany LIKO-S, a.s. nepřevyšuje
1.000.000 Kč bez DPH
- c) smlouvy se subdodavateli vyjma smluv rámcových, ve kterých hodnota předmětu plnění ze strany LIKO-S, a.s. nepřevyšuje
1.000.000 Kč bez DPH.

Výše uvedené smlouvy mohou být zmocněnou osobou potvrzeny, pokud splňují podmínky dle Příkazu ředitele evidenční číslo. PR-0188/2020.

Poradenství a konzultace: Jan Musil, Ing. Lubomír Novotný a JUDr. Petr Pernica

Plná moc se uděluje do 30.9.2025

Zplnomocnění přijímám dne 30.9.2024

Ve Slavkově u Brna dne 30.9.2024



LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419

137

684 01 Slavkov u Brna
IČ: 60734795, DIČ: CZ60734795
IČP: 1005046735

LIKO-S, a.s.

Jan Musil, předseda představenstva

Roman Macko, ředitel rozvoje obchodu

LIKO-S
internacional