Regenerace panelového domu ¢p. 2741, Varsavska ulice, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 55/2017
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi niZze uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cislo G&tu: XXXXXXXXXXKX

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: kpt. Jarose 2418, 390 03 Tabor - Klokoty
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlova, mistostarostka Mé&sta Tabor — ve vécech podpisu smlouvy,

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tabor s.r.0. — zastupce jednajici ve vécech plnéni ze
smlouvy (tel. XXXXXxxX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) —

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

HORASs.r.0.

Sidlo: Trzni 274, 390 01 Tabor

I1C: 26015889

DIC: CZ26015889

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXX
Cislo G&tu: XXXOXXXXXXXXXXXX
Spisova znacka: KS v CB, oddil C, vlozka 9094
Kontaktni osoba: XXXXXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Véci smluvni: Ing. Jan Hora

Veéci technické: XXXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,Regenerace panelového domu ¢p. 2741,
Varsavska ulice, Tabor" realizovaného objednatelem podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek (dale jen "zakon o VZ") uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Regenerace panelového domu ¢p. 2741, VarSavska ulice, Tabor



Regenerace panelového domu ¢&p. 2741, Varsavska ulice, Tabor

Misto stavby: Sidlisté nad LuZnici, ulice VarSavska, ¢p. 2741
Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tébor s.1.0.
Zhotovitel projektu:  Graphic PRO s.r.0., Stranského 2255, 390 02 Tabor, 1C28125657

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

3.1.

2.
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem smlouvy je realizace dila "Regenerace panelového domu ¢p. 2741, Varsavska ulice, Tabor"',

a to dle zadavacich podminek stejnojmenné vefejné zakazky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu

projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér - rozpoctu

zhotovitele (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci

a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

Dilo bude provedeno v souladu s projektovou a zadévaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky

platnymi v dobé& podpisu smlouvy, v souladu se zdkonem ¢&. 350/2012 Sb. o tzemnim planovani a

stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, a piedpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu

stanoveném v zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢asti dila mtize zhotovitel

povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v priloze ¢. 1 smlouvy tj. v ocenéném soupisu stavebnich praci,

dodavek a sluzeb s vykazem vymér - rozpoctu zhotovitele z nabidky zhotovitele podané v ramci

predmétného zadavaciho fizeni. Specifikace dila je dale uvedena v projektové zadavaci dokumentaci stavby
zpracované a zajisténé objednatelem.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou i vesSkeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty

které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoCtu samostatné, ale tvofi soucast ceny jednotlivych

rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky ptebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, uloZeni ornice, ptipadné
nutné biologické rekultivace,

b) naklady na zatizeni stavenisté véetné potiebnych energii,

C) atesty materiall, potiebné zkousky, méteni a revize, provozni piedpisy a tady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informaéni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada pfipadnych zabort vetfejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho kolaudace,

i) naklady na poZzadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) néklady na pravidelny denni ¢isty uklid vSech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, odd€leni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a kone¢ny
generalni uklid,

k) néklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a pribéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

m) naklady na ostrahu stavby a staveni$té , zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

n) naklady na uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

Terminy provedeni dila jsou stanoveny zadvaznymi délkami nize uvedenych lhtt, pfi¢emz konkrétni terminy
(data) realizace jsou uvedeny v piiloze ¢. 2 smlouvy tj. v ¢asovém harmonogramu.
Doba plnéni:
e pfedani staveniste: 18.9.2017
e dokonc¢eni montaze oken a meziokennich vlozek: 16.11.2017
e dokonceni celého dila:  15.12.2017
(zhotovitel se zavazuje provést a piedat dilo dle této smlouvy do 90 kalendatnich dnti od pfedani

staveniste),
e predani a pfevzeti dila:  nejpozdé&ji v terminu dokonéeni celého dila,
e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnii po pfedani a pfevzeti dila.
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3.2. Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o piedani a pievzeti

3.3.

3.4.

3.5.

staveni$t¢ zapsan do stavebniho deniku.

Casovy harmonogram obsaZeny v nabidce zhotovitele a zpracovany dle pozadavkii objednatele
uvedenych v zaddvaci dokumentaci. Zhotovitel dle dohody s objednatelem upravi ¢asovy harmonogram v
zavislosti na datu uzavieni smlouvy, pficemz je vSak povinen dodrzet zdvazné lhtty dle ¢l. 3.1 smlouvy tj.
zejména lhity vymeény oken a meziokennich vlozek a termin dokonceni dila.

V piipadé, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici roénimu obdobi, vnémz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadeéni dila vyhradné v pracovni dny v dobé od 7:00 do max.
18:00 hod.

3.6. Objednatel m& moznost v pribchu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostiedki.

Predmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt potizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze dnem dokondceni dila je den podpisu "Zapisu o piedani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti". Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé v prejimacim
fizeni, které samy o sob¢é a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym
zplusobem neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zéaklad¢ vysledku predmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse piipustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cenabez DPH 5670 108 K¢
vySe DPH 850 516 K¢
celkova cena vé. DPH 6 520 624 K¢

Zhotovitel je povinen u¢tovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je dolozena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze thrada ceny dila bude uskute¢iovana postupné formou mési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vySe 80% zakladni ceny za dilo v¢. DPH. Dil¢im
plnénim se rozumi rozsah a cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v
béZném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho
plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle
specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
ptislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran
vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym dokladem vcetné DPH a
tento den se stdva dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni nejsou dotlena prava a
povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zaruéni lhity
podle ustanoveni ¢lanku 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a
kalkulace ceny v souladu s ptilohou ¢. 1.

Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni ptipadnych vad a nedodélkt vzeslych z prejimaciho
fizeni a rovnéz z kolauda¢niho tizeni. Koneéna faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnt od
podpisu ,,Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich ucelenych casti®.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat origindl) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhita splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z G¢tu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti danového
dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,
ze musi obsahovat tyto udaje:

A Odbératel:
A Meésto Tabor




4.7.

4.38.

4.9

4.10

4.11.

4.12.

4.13.
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Zizkovo nam. 2/2
Tabor

390 01

ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

- - -

Konecny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o.

kpt. JaroSe 2418

Téabor — Klokoty

390 03

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

- - = > -

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zédkonem o DPH
datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zépis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k dopInéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodateéné prace, které nebyly obsazeny v ptivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni pivodnich praci nebo pro dokonéeni predmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za pfedpokladu splnéni pozadavkd §
222 odst. 5 zdkona o VZ, pficemz v piipad¢ zmén smlouvy mensiho rozsahu bude postupovano dle § 222
odst. 4 zakona o VZ. V pripadé nahrazeni jedné ¢i vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice
polozkami pfi dodrzeni stejné nebo vyssi kvality a stejné nebo niz$i ceny budou smluvni strany
postupovat v souladu s ustanovenim § 222 odst. 7 zakona o VZ.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pti ocenéni dodatecnych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je ptilohou této smlouvy, tj. dodateéné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pfi¢emz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrZet cenovou Urovei, v niz je polozkovy rozpodet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutec¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoricim
ptilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v piipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke smlouve.
Prace, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné Castky delSim 60 kalendainich dnti, mtize zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhtitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu preneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zékona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V ramci rezimu pfeneseni daflové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit daovy doklad podle § 28 odstavce 2 véetné sazby dan€, avSak bez
vysSe dan€. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.
Zhotovitel je povinen vést Gctovani o stavbé samostatné, oddélené od ostatnich jim realizovanych akci a
je povinen umoznit na zakladé zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.

- = = - > >



4.14.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.
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Smluvni strany se pro ptipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctd, pfiCemz vzdjemné¢ budou zapocteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel mé pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté véetné urceni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéfené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadn¢ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkd na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele prevezme radné dokonceny predmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel neptipousti zmény mezi realiza¢ni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své ¢innosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zépisy a dohodami na urovni statutarnich organti a rozhodnutimi a vyjadienimi vefejnopravnich
organd.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané vetejné komunikace v prostoru stavenist¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnd od predani a prevzeti
dila, nebude-li pfi pfejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
stavenisti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedod¢€lku, bude-li s nimi dilo objednatelem
ptevzato, pfipadné zafizeni a material potfebny ke splnéni podminek kolauda¢niho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za skody zpisobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici priibéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
stavenisSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti u¢ast svych zmocnénych zastupcti na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vi¢i svym subdodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sam a na své naklady zajistit projednani zéborti vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a predani celého dila bez vad a nedodélki bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. VeSkeré cinnosti pii plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, piipadné autorizaci podle zvlastnich predpisa.
Zhotovitel nejpozdéji pii predani stavenisté piedlozi objednateli seznam kvalifikovanych osob
(techniki), kde u kazdé osoby uvede absolvovana $koleni, ktera souvisi s provadénim dila. V pribéhu
plnéni smlouvy Ize tyto osoby nahradit pouze po ptfedchozi dohod¢ s objednatelem a pouze za osoby
disponujici minimalné stejnou odbornou kvalifikaci. V piipadé poruseni této povinnosti zhotovitele je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.
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Zhotovitel se zejména zavazuje provadét prace instalaci zateplovaciho systému a montdz plastovych oken
pouze proSkolenymi osobami. Nejpozd€ji pii predani staveniSté predloZi zhotovitel osvédceni o
proskoleni pro:

a) min. 3 odborné pracovniky pro montaZz zateplovaciho systému - dolozi opravnéni k montazi
nabizeného resp. realizovaného zateplovaciho systému,

b) min. 3 odborné pracovniky pro montaz plastovych oken - dolozi opravnéni k montazi nabizenych
resp. realizovanych plastovych oken.

V prubéhu plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po pifedchozi dohodé s objednatelem a pouze za
osoby disponujici minimalné stejnou odbornou kvalifikaci. V pfipadé poruseni této povinnosti zhotovitele
je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

7.
RIZENI STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXXX a mistrem zhotovitele je pan xxxxxx, ktery zabezpeluje
zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateld

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, véetné ptislusnych doklada

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materialti a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu
f) vede stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti stavenisté vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢. 183/2006
Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, a §6 vyhl. €. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisu;ji
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o casovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude ulozen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim ur¢enym pro osobu poverenou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym uréenym pro zhotovitele za ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapisti v deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mize provadét potifebné zaznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, pfip. organ statniho stavebniho
dohledu. Je zakazano zapisy v deniku ptepisovat, skrtat a nelze téz z néj vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku konc¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o predani
a prevzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dalsim
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnti pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapiSe sviij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnt s uvedenim divodi, jinak se ma za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych predpisa.

b) Prebirda dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné piedlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovniki nebo hrozi vznik hmotné $kody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé&, zajistuje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadtazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného ¢asového harmonogramu.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skutecnosti a je podkladem pro pfipadné smluvni upravy.
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Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pii piejimacim fizeni stavby
objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist,.
Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zastupce provadét prubéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k preruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpecnost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnik na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skutecnosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani nahrady Skody bude feseno dle pfislusnych ustanoveni obanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoZ i ve sjednané zaru¢ni lhiteé bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zptsob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem ¢. 350/2012 Sb., o
uzemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozd¢jsich piedpist a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpecnostnimi piedpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znec¢istovani okolniho prostiedi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vefejné zakazky, je povinen opatiit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se
zhotovitel pfi realizaci stavby zavazuje k soudinnosti s Koordinatorem BOZP, ustanovenym v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel souc¢asné smluvné zavaze k této soucinnosti i vSechny
své poddodavatele. V pfipad¢ vysokého rizika ohrozeni bezpec¢nosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby pfijeti adekvatnich opatieni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V piipadé
opakovaného poruSeni nebo nepfijeti opatieni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, ze k plnéni vefejné zakazky nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych piedpisi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisu feSicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni vetejné zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabranit ani
v ptipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prukaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K piejimce stavby preda zhotovitel stavebni denik prubézné vedeny pii
realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skute¢ného provedeni ve dvou paré a
geometricky plan v jednom vyhotoveni.

Pfed zahajenim stavby i b&éhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikl bytd o pribéhu provadénych praci podle prubézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pfi provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohleduplné a vstficné k
najemnikdm bytl, kterym stavebni Upravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim nanaseni fasadni vrstvy vytvofit vzorek fasady o rozmérech min.
2x2 metry a vyzvat objednatele k odsouhlaseni tohoto vzorku fasady. Dal$i nanaSeni fasadni vrstvy je
mozné az po odsouhlaseni vzorku fasady objednatelem. Pokud nebude tato povinnost zhotovitelem
dodrzena tj. fasadni vrstva bude nanesena bez piedchoziho schvaleni vzorku fasady objednatelem a
objednatel s ni nebude souhlasit, je zhotovitel povinen fasddni vrstvu odstranit na své naklady a
postupovat dle véty prvni tohoto odstavce.

Zhotovitel se zavazuje pied zahajenim montaze oken a balkonovych sestav umoznit nahodny vybér 2 ks
vyplni otvori, u kterych bude provedeno jejich roziiznuti, nasledna kontrola méfenim a ovéreni
technickych parametri p¥islu$nym vypoétem. Tato kontrola nebude mit vliv na HMG praci. Uhrada
téchto 2ks vyplni otvorli bude na zaklad¢ objednavky, kterd bude vystavena pti podpisu smlouvy. V
pfipad¢ nesplnéni pozadovanych technickych parametri oken (viz 8 odst. 8 ZD), které byly v nabidce
zhotovitele nasledné deklarovany, je objednatel bez jakékoli sankce opravnén odstoupit od smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu technickych parametri plastového okna dodaného ¢i
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zabudovaného do objektu. Kontrolou technickych parametri se rozumi provedeni destruktivni zkousky
okna / dveti — vyskleni a rozfiznuti profilu ramu a kiidla. Kontrola bude provedena na vybraném vyrobku
dodaném do objektu, a to v poctu 1 ks. Destruktivni zkouska okna bude provedena za tcasti objednatele,
zhotovitele a vyrobce plastového okna. Namétené technické parametry (tloustka stény hlavnich profild,
Sitka a vySka profild, tloustka vyztuze) budou posouzeny s dolozenym Protokolem o vypoctu soucinitele
prostupu tepla celé otvorové vyplné dle normy CSN EN 10077-1.

Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli ke schvaleni kaZdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavateli uvedenému v nabidce zhotovitele v ramcei vefejné zakazky. V pripad¢€, Ze zhotovitel bude
ménit poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel
tuto kvalifikaci také spliovat a zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli vSechny pfislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Staveni$tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpeéit zhotovitel — zakon &. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi préci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pii stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpecCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveniS$té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tietich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneSkodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveni$ti pofadek a Cistotu, je povinen odstranovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho ¢innosti na vlastni naklady a zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani ptipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybourané¢ho a vytézeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materidlu o jeho ptevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit svilj majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. StfeZeni
prevzatého pracoviste si zajist'uje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadéni stavebnich praci. K lokalité bude zajistén
vjezd pro vozidla zdchranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spole¢nych prostorti, které jsou zasaZeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, piivoz). V piipadé provadéni bouracich
praci bude tento 0klid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skoncenim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke Skodam na majetku tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpecCit na staveniSti aktualni identifikacni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim dajl o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikacni tabule mtize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila nesmi byt pouzivany vnitini vytahy domu.

8.
PREDANI A PREVZETI DIiLA

Radn& provedena stavba se piedava a piejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz v rozsahu jednotlivych objektd schopnych
samostatného uzivani. Veskera pfedani a ptevzeti budou provadéna v rozsahu a zplisobem stanovenym
platnymi pfedpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestli, zprav a protokoli o zkouskach stanovenych
platnymi predpisy a kompletni projektové dokumentace skutecného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Déle ptipravi tyto doklady:

= osvédceni o zkouskach pouzitych materialt

= stavebni denik

= prohldSeni o shod¢ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zatizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zatizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zafizeni
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Ke kontrole praci, materialti a konstrukei, které budou v dal§im pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.

K pfevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alesponi 7 dnd pfed zahdjenim
predavaciho fizeni a to zptisobem uvedenym v ¢l. 14.

O pfedani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis piipadnych vad a nedodé¢lkl, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedod¢lkl. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se
pro ucely splnéni zadvazkd povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k nepfevzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzajemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych casti, ktery bude
bez vad nedodélki, zac¢ina bézet zaruéni lhita.

Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pfevzit v ptipad¢, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby nebo by takové vady a nedodélky branily pfipadnému
kolauda¢nimu souhlasu.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz ptivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zpisobil, Ze dilo nevyhovuje.

Zhotovitel je v§ak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipadé€, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a ptevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti skoda, ztrata nebo jakakoli jind Gjma v dobé do okamziku piechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou Skodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisii soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlaguje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimZ je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

0.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy,
technickymi normami, ptipadné vlastnosti obvyklé.
Zaruéni doba na dilo je 60 mésici ode dne pfedani celého dila. Zarucni lhtta na dodavky stroji a
technologického zatizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava
v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicii.
V pripadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dusledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylu¢ujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokézat.
V piipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad Ize uplatnit do uplynuti zaruéni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatn¢ odstranit, a to ve
1hité do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od doruceni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pfipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodatecné lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob&€ smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupct smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpisob jejiho odstranéni
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datum zahdajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadfeni, zda vada branila fddnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nadhradu Skody od zhotovitele, kterd byla objednateli
zpisobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zdvadu i v pfipadé, ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladi zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Zhotovitel se zavazuje, Zze v ramci zaruky provede na své naklady sefizeni vSech dodanych vyplni
otvori v obdobi do 6 mésicti od predani dila objednateli a dal$i servis bude zhotovitel realizovat na
zaklad¢ pozadavku objednatele, naklady spojené se servisem budou po celou dobu zaruky v rezii
zhotovitele. Pfi podpisu smlouvy uchaze¢ predlozi seznam servisnich tkond, které budou provadény po
celou dobu zaruky (60 mésicit) na zaklad¢ vyzadani objednatele v souladu s timto bodem.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém pfipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obCanského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popf. projektant ¢i stavebni dozor.

10.

SMLUVNiI POKUTY A NAHRADA SKODY
Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mtize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla §koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.
Objednatel je opravnén poZadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:
- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni vymény oken a meziokennich vlozek ve
vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendaini den prodlent,
- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendéini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélki uvedenych v zapise o predani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendafni den
prodleni a vadu,
- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodlent,
- smluvni pokutu za poruseni povinnosti ptedlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele
ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad, tj. za kazdého objednatelem neschvaleného
poddodavatele zjisténého na stavenisti,
- smluvni pokutu za opakované poruSeni nebo nepfijeti opatfeni pfi nedodrzovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjiStény piipad,
- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,
- smluvni pokuta za poruSeni povinnosti tykajici se piedlozeni ¢i zmény seznamu kvalifikovanych osob
dle ¢l. 6.12 smlouvy nebo tykajici se osvédéeni proskolenych osob dle ¢l. 6.13 smlouvy ve vysi 0,05% z
ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,
- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnt od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,
- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.
V piipadé¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené castky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvlast’ uctovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu

Skody, na které mu v disledku poruseni zdvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera ptislusi zhotoviteli dle ptislusnych ustanoveni smlouvy.

10.5. Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy

souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i jinym vyjadienim.
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Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve 1htté 30 kalendainich dni po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé stran¢ pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na ptislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zpuisob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vytctovani pisemné vyjadfit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se méd za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipad€, Ze druhd strana s vyactovanim
nesouhlasi, musi ve vys$e uvedené lhite sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu Skody zplsobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zména této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpusobem, a to na zékladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity predani dokumentace, lhity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy S ¢iselnym oznacenim podle potadového Cisla
pfislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu se zdkonem o VZ, zejména v souladu s
ustanovenim § 222 zakona o VZ.

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vsech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouveé nebo tak stanovi obCansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz Castecné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana miZe odstoupit od smlouvy pro podstatné poruSeni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
ptredvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
piipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana muze od smlouvy odstoupit bez zbyteéného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zptisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
pfimétenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé stran¢€, ze od
smlouvy odstupuje, nemtize volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dalsi divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporucené¢ho dopisu druhé smluvni stran¢ na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za dorué¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnti
od odeslani.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnti od uc¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad preda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nadhradu skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané $koda, je tato opravnéna zadat nahradu skody v¢. uslého
zisku.

12.
BANKOVNI ZARUKA
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Zhotovitel nejpozdéji ke dni podpisu protokolu o predani a prevzeti celého dila a po odstranéni vad a
nedodélkt predlozi objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila ve vySi 5 % celkové ceny dila bez
DPH. Bankovni zaruka bude v plné vysi platna po celou zaru¢ni dobu. Objednatel tuto bankovni zaruku
uvolni do 10 kalendainich dnti po uplynuti zaruéni doby a na zaklad¢ pisemné zadosti zhotovitele. Pravo
z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v piipadech, Ze zhotovitel neodstrani
oznamené zaruéni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tieti strané smluvni pokutu
nebo §kodu zptisobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude
podle smlouvy povinen apod. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou
zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v ptivodni vysi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdéji do 7 kalendainich dni od jejiho Gplného vycerpani.

V piipad¢ jakékoli zmény doby provedeni dila nebo zaruc¢ni doby dila je zhotovitel povinen platnost
odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni dila nebo béhu zaruéni doby:.
Zhotovitel se nemize domahat ndhrady Skody ani jakéhokoliv jiného naroku pro neopravnéné Cerpani
bankovni zaruky, pokud byl na zadvady v provadéni dila nebo na vyskyt vad, které¢ byly diivodem Cerpéni
zaruky, upozornén a tyto vady bezodkladné neodstranil nebo dostate¢né nezdiivodnil nebo neprokazal, ze
nenastaly.

13.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho predani objednateli nese odpoveédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zptisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyteéného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych $kod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro piipad
odpovédnosti za $kodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a G¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pievzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad $kody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovida v
dasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi. Fotokopie pojistné smlouvy se stava, po
uzavieni pojistné smlouvy, nedilnou ptilohou této smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli piedat
nejpozdéji v den prevzeti staveniste.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tieti osobé&, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle piedlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnl pied zahdjenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dni
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Piedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadrit k obdrzené
zpravé auditora nejpozd€ji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

14.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouveé. Pokud Vv pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ucastniku je
povinen tento G¢astnik neprodlené pisemné, doporu¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.
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Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prostiednictvim poStovniho
dorucovatele ulozi na poste. Nevyzvedne-li si ucastnik zasilku do deseti kalendainich dnt od ulozeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se tcastnik o doruc¢eni nedozveédel.

15.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, ptipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukontl a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
muze kdykoliv v budoucnu dojit.

Pii ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zdnikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich nepisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jeZ by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a ucinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy vcéetné jejich pfiloh fadn¢ seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodng, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pripojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona €. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich piedpist, a ze zaSle spravci registru smluv k
uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvefejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pravniho pfedpisu, nabyva uU¢innosti nejdiive dnem
uvefejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tikond a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému mize kdykoli v budoucnosti dojit.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenény vykaz vymér)

V Tabote dne: V Tabor dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Olga Bastlova Ing. Jan Hora
Mistostarostka jednatel spolecnosti
Mésto Tabor HORASs.r.0.
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