

Smlouva o dílo

č. KRÚ/25/23393

na zhotovení stavby

„Krajský úřad Pk, budova č.p. 12, Pardubice - posílení silno a slaboproudých rozvodů“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 78-9025640267/0100

Zhotovitel: **ELTODO, a.s.**

sídlo: Novodvorská 1010/ 14, 142 00 Praha 4, Lhotka
zastoupen: Mgr. Ladislav Beran, předseda představenstva a
Ing. Vítězslav Chmelík, člen představenstva
IČO: 45274517
DIČ: CZ45274517
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1573
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č.ú.: 115017363/0300
Komerční banka, a. s. č.ú.: 2100021/0100
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 500034872/0800

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „**Krajský úřad Pk, budova č.p. 12, Pardubice - posílení silno a slaboproudých rozvodů**“ (systémové číslo P25V00000303) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Krajský úřad Pk, budova č.p. 12, Pardubice - posílení silno a slaboproudých rozvodů“ podle projektové dokumentace zpracované společností Sinc s.r.o. v rozsahu určeném soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

2. Cena díla

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **5 079 041,73 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **1 066 598,76 Kč**.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **6 145 640,49 Kč**.

2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním vystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak uplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Termíny a místo plnění

1. K předání staveniště zhotoviteli dojde na výzvu objednatele, předpokládá se **8-9/2025**.
2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději **do 160 kalendářních dnů** od předání staveniště.
3. Termíny dokončení jednotlivých etap díla, jak vyplývají ze zpracovaného harmonogramu (příloha č. 3 této smlouvy), jsou milníky harmonogramu ve smyslu obchodních podmínek.
4. Místem plnění je budova B Krajského úřadu Pardubického kraje, náměstí Republiky č.p. 12, Pardubice, p. č. st. 2207/1, k. ú. Pardubice.

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 25 mil. Kč.
2. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění.
3. Specifické podmínky pro provádění stavby stanovené za tímto účelem uživatelem jsou přílohou č. 4 této smlouvy.
4. Vzhledem k provozním možnostem je objednatel schopen pro realizaci uvolnit vždy pouze část objektu v rozsahu specifikovaném požadovanou etapizací (dle zadávacích podmínek). Realizace díla proběhne za pouze částečně omezeného provozu úřadu.
5. Veškeré podklady pro fakturaci (soupisy prací a zjišťovací protokoly) včetně změn v předmětu díla, vyjma předání faktur objednateli, bude prováděno v prostředí BIM Platformy, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel se v této souvislosti zavazuje zřídit poskytovateli přístup do BIM Platformy a udělit mu v ní odpovídající oprávnění.

5. Pověřené osoby

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
 - za objednatele: [redacted] nebo [redacted] nebo [redacted]
 - za zhotovitele: [redacted]
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
 - za objednatele: [redacted] nebo [redacted] nebo technický dozor objednatele
 - za zhotovitele: [redacted]
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
 - za objednatele: [redacted] nebo [redacted]
 - za zhotovitele: [redacted]
4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
 - za objednatele: [redacted] nebo [redacted]
 - za zhotovitele: [redacted]

6. Součástí smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

1. Obchodní podmínky pro stavební práce
2. Oceněný soupis prací
3. Harmonogram realizace
4. Protokol o technické připravenosti staveniště (provozní podmínky uživatele)

7. Závěrečná ujednání

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Mgr. Ladislav Beran
předseda představenstva

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/511/25 ze dne 14. 7. 2025*

Ing. Vítězslav Chmelík
člen představenstva

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22

1. Úvodní ustanovení

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak.
2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě.
3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními smlouvy.
4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

2. Staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště.
2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení nebo systémů v prostoru staveniště.
3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby.
4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží.
5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbihá. V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato nedůvodně, doba realizace díla běžela.
6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo oproti datu uvedenému ve smlouvě.
7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne

zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků publicity.

8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních předpisů.
9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel.

3. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro další aktualizaci plánu.
2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídicímu vlivu nebo osoba, se kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen efektivní výkon této činnosti.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména:
 - a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem BOZP upozorněn.
7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku nepřerušuje.

4. Provádění díla

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na stavbu.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni vědění v době provádění.
5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu uvedeném v soupisu prací.
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
 - řízení stavebních a technologických prací
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení
 - stavební práce
 - montážní práce
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně
 - vedení stavebního deníku
 - zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi
 - činnost odpovědného geodeta
 - součinnost při kolaudaci stavby
 - odstraňování vad v záruční době
7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván.
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen ověřených katastrálním úřadem
 - provedení dodatečných měření a zkoušek
 - dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly

8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku.
11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo omezení pro způsob nebo dobu provádění prací.
12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytný materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele.
13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných.
14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými dobami jsou:
 - a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno;
 - b) období zastavení stavby
 - na kterém se smluvní strany dohodly,
 - o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo
 - které jednostranně vyhlásil zhotovitel;
 - c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny;
 - d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě.

5. Změny v předmětu díla

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh technického řešení.
3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil.
5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na vlastní riziko.
6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí:
 - a) Užitý budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován soupis prací, který je přílohou smlouvy.
 - b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy.
 - c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší jednotková cena v soupisu prací.
 - d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni.
 - e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky.

7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) spravuje po dobu realizace zhotovitel.

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově schopnosti řádně realizovat dílo.
2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel.
3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla.
4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též „zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-li k tomu vyzván.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel.
7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace.
8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady

objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel.

9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu.
9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech.
10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než formalizovanou kontrolou nebo zkouškou.
11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části.

7. Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno nejpozději ke dni ujednanému smlouvou.
2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost výzvy je v případě pochybností povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady účelně přizval.
3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor.
4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení předávacího řízení, byť by trvalo více dní.
5. Dílem schopným převzetí se rozumí
 - a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo
 - b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělků, které nebrání nebo významně neztěžují užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. Takové vady a/nebo nedodělků dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a rozsahu díla pouze ojedinělé.
6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo zda je opravdu dokončena.
7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělků bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících

užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit.

8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro odstranění běžných vad a nedodělků díla.
9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla.
10. O předávacím řízení se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby.
11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla.
12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli v předávacím řízení zejména:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické podobě na CD nebo DVD;
 - b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby;
 - d) protokoly o zkouškách;
 - e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, apod.);
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce;
 - g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické podobě;
 - h) provozní řád pro zkušební provoz;
 - i) provozní řád pro trvalý provoz;
 - j) protokoly o zaškolení obsluhy;

- k) finanční záruku v záruční době;
- l) další objednatelem v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění.

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelem opožděně tak, že jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení.

- 13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však povinná, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků.

8. Poddodavatelé

- 1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
- 2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní práce.
- 3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho nahrazení v případech, kdy:
 - a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva,
 - b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, pro dodavatele, nebo
 - c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ.
- 4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou osobou vyžadovány ZZVZ.

9. Počítání času

- 1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den.
- 2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit.
- 3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno

v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost příslušných oprávněných zástupců.

4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby.
5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto situace:
 - a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným termínem;
 - b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly;
 - c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní zhotovitelem;
 - d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal.

10. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH.
4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užit mechanismus záruky za zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené.

6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje žádná forma automatizované odpovědi.
8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží.
9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek smlouvy.
10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy.
12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek:
 - a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti,
 - b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a
 - c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů.Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem nesplnění podmínky uvedené pod písm. a).
13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu.
14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací její celkovou hodnotu.

15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se v oblasti fakturace následující doplňující podmínky:
- a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 - b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění.
 - c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem s identifikací zjištěných vad.
 - d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních.
- Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli.
16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu.
17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura.

11. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva.
2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty zúčastněné na realizaci díla navzájem.
3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH.
5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje podmínkám smlouvy.

12. Finanční zajištění

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného

přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsany mechanismus finančních záruk a zádržného.

2. Finanční zárukou se rozumí bankovní záruka vystavená společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury.
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci.
6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá objednateli:
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků);
 - c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní ceny díla.Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ.
7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:

- a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy;
 - b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první;
 - c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělků.
9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky.
10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou (pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové.
11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení.
12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.
13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání objednateli.
14. Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo

prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe.

15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal.
16. Potřeba záruky pomíjí v případě
 - a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek:
 - nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení,
 - lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné převyšující hodnotu této záruky a
 - byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci;
 - b) záruky v záruční době
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.
 - c) záruky za zádržné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.
18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických.
19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok.

13. Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou mírou jeho opotřebení.

3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost.
4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel.
5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty písemně sjednat jinak.
6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy.
8. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní společnost ovládaná objednatelem.
9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění.
10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasné uplatněnou reklamací.
11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu škody v souvislosti s výskytem vad díla.

14. Předčasné ukončení smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy:
- a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou;
 - b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo zkoušky díla nebo jeho části;
 - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví koordinátor BOZP;
 - d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení upozorněn;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně závažně porušil technologické postupy;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení;
 - i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval výkonu jeho činnosti;
 - j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil do likvidace.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická nekázeň zhotovitele.
6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného

nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.

8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písemně upozornil. Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel spáchal trestný čin
 - a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní,
 - b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti s ním, nebo
 - c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní.Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto ustanovení zaniká zahlázením odsouzení.
10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se být jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel.

15. Sankce

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu schopného převzetí.
2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době.
4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele.
6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným poddodavatelem.

7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních pokut jsou:
- a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením smlouvy.
 - b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 - c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako by pojištěn nebyl.
8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení.
9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem.
10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným vyklizením staveniště.
11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli.
12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši
- a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami;
 - b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami.
13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, kterému předcházela pokus o jeho předčasné předání.
14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou výslovně stanovena jiná sankce.
15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za každý jednotlivý případ, je dělicím momentem mezi jednotlivými případy oznámení zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele.

16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše.
18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele.

16. Společná a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena.
2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky za dílo.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim došlo náhodou.
5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích.
6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen ji objednateli v plné výši nahradit.
7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu případných souvisejících škod tím není dotčen.
8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak.
9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo

označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně.

10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co největší míře odpovídal smyslu a účelu původního.
11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **230403 PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice**

Zadavatel: **Pardubický kraj** IČO: **70892822**
Komenského náměstí 125 DIČ: **CZ70892822**
53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **ELTODO, a.s.** IČO: **45274517**
DIČ: **CZ45274517**

Vypracoval: **Sinc s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			989 678,18
PSV			2 109 337,92
MON			1 895 025,63
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			65 000,00
Celkem			5 079 041,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 079 041,73 CZK
Základní DPH	21 %	1 066 598,76 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 6 145 640,49 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	85 000,00	17 850,00	102 850,00	2
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	85 000,00	17 850,00	102 850,00	2
02	Architektonicko stavební řešení	0,00	3 551 864,10	745 891,46	4 297 755,56	70
1	Stavební práce	0,00	3 551 864,10	745 891,46	4 297 755,56	70
03	Elektronické komunikace	0,00	1 442 177,63	302 857,30	1 745 034,93	28
1	Univerzální kabelážní systém (UKS)	0,00	919 513,51	193 097,84	1 112 611,35	18
2	Úpravy stávajících rozvodů	0,00	6 750,00	1 417,50	8 167,50	0
3	Trasy	0,00	515 914,12	108 341,97	624 256,09	10
Celkem za stavbu		0,00	5 079 041,73	1 066 598,76	6 145 640,49	100

Popis stavby: 230403 - PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice

Popis objektu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 02 - Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: 1 - Stavební práce

Popis objektu: 03 - Elektronické komunikace

Popis rozpočtu: 1 - Univerzální kabelážní systém (UKS)

Popis rozpočtu: 2 - Úpravy stávajících rozvodů

Popis rozpočtu: 3 - Trasy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			152 401,41	3,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 225,00	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 896,77	0,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			826 095,00	16,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 060,00	0,0
7131	Izolace tepelné-protipožární	PSV			54 000,00	1,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 233 835,34	24,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			794 815,56	15,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			14 287,02	0,3
784	Malby	PSV			12 400,00	0,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			452 848,00	8,9
M223	Univerzální kabelážní systém (UKS)	MON			919 513,51	18,1
M22301	Úpravy stávajících rozvodů	MON			6 750,00	0,1
M2231	Společné kabelové trasy	MON			515 914,12	10,2
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			65 000,00	1,3
Cena celkem					5 079 041,73	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00		24 200,00		
1	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 25/ I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 25/ I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				65 000,00		78 650,00		
4	005111022T	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 25/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.										
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 25/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).										
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 25/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.										
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		RTS 25/ I
„Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu třech paré. Dokumentace bude předána v tištěné formě a na CD ve dvou formátech (veškerá dokumentace v PDF, výkresová část v DWG a PDF)“										
9	005261012T	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
10	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 25/ I
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.										
11	005261024T	Nákl. spojené se zřiz. bank. záruky po dobu záruč. dob jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
Celkem						85 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				152 401,41		184 405,71		
1	416022129R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 20 mm, protipožární, bez izolace, D 1.1.3 výřez A : 5,77*2,43	m2	14,02110	1 550,00	21 732,71	21,00	26 296,58	801-1	RTS 25/ I
				14,02000						
2	416091213R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm D 1.1.3 výřez A : (5,77+2,43)*2	m	16,40000	180,00	2 952,00	21,00	3 571,92	801-1	RTS 25/ I
				16,40000						
3	954312102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm 3.NP chodba : 2,54*2 svislá L : 2,9*(4+2) 4.NP chodba : 2,8 svislá L : 2,9*2	m	31,08000	1 760,00	54 700,80	21,00	66 187,97	801-1	RTS 25/ I
				5,08000						
				17,40000						
				2,80000						
				5,80000						
4	954312202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm 3.NP chodba : 2,53+2,65 svislá L : 2,9*2 4.NP chodba : 2,52+2,49 svislá L : 2,95*4	m	27,79000	2 210,00	61 415,90	21,00	74 313,24	801-1	RTS 25/ I
				5,18000						
				5,80000						
				5,01000						
				11,80000						
5	954313202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm boční sloup tvaru "U" : 3NP2,9*2	m	5,80000	2 000,00	11 600,00	21,00	14 036,00	801-1	RTS 25/ I
				5,80000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 225,00		6 322,25		
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi 3NP : (0,35+0,1)*4+(0,35+0,1*2)*2 4NP : (0,15+0,1)*2+(0,4+0,1)*2+(0,35+0,1)*2 rezerva : 14*0,3	m	9,50000	550,00	5 225,00	21,00	6 322,25	801-4	RTS 25/ I
				2,90000						
				2,40000						
				4,20000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 896,77		5 925,09		
7	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m D 1.1.3 výřez A : 5,77*2,43 Začátek provozního součtu 3.NP chodba : 2,54 4.NP chodba : 2,8	m2	32,64510	150,00	4 896,77	21,00	5 925,09	800-3	RTS 25/ I
				14,02000						
				2,54000						
				2,80000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

3.NP chodba : 2,52+2,65

5,17000

4.NP chodba : 2,52+2,49

5,01000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

15,52*1,2

18,62000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			454 320,00	549 727,20				
8	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 500,00000	240,00	360 000,00	21,00	435 600,00	801-1	RTS 25/ I
9	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro chemickou kotvu	kus	360,00000	250,00	90 000,00	21,00	108 900,00	801-4	RTS 25/ I

včetně kotevního šroubu

Začátek provozního součtu

1.NP 2146 : 1

1,00000

2147 : 1

1,00000

2148 : 1

1,00000

3.NP 2301 : 1

1,00000

2301a : 1

1,00000

2302 : 1

1,00000

2303 : 1

1,00000

2304 : 1

1,00000

2305 : 1

1,00000

2306 : 1

1,00000

2307 : 1

1,00000

2308a : 1

1,00000

2311 : 1

1,00000

2312 : 1

1,00000

2313 : 1

1,00000

2314 : 1

1,00000

2315 : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2316 : 1		1,00000						
		2317 : 1		1,00000						
		2321 : 3		3,00000						
		2322 : 1		1,00000						
		2323 : 1		1,00000						
		2324 : 1		1,00000						
		2325 : 1		1,00000						
		2326 : 1		1,00000						
		2327 : 1		1,00000						
		2328 : 1		1,00000						
		2329 : 1		1,00000						
		2330 : 1		1,00000						
		2331 : 1		1,00000						
		2332 : 1		1,00000						
		2333 : 1		1,00000						
		2334 : 1		1,00000						
		2335 : 1		1,00000						
		2336 : 1		1,00000						
		2337 : 2		2,00000						
		2338 : 1		1,00000						
		2339 : 2		2,00000						
		2340 : 1		1,00000						
		2341 : 1		1,00000						
		2342 : 1		1,00000						
		2343 : 1		1,00000						
		2344 : 1		1,00000						
		2345 : 1		1,00000						
		2346 : 1		1,00000						
		2347 : 1		1,00000						
		2348 : 1		1,00000						
		2348a : 1		1,00000						
		4.NP 2401 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2402 : 1		1,00000						
		2403 : 2		2,00000						
		2404 : 1		1,00000						
		2421 : 3		3,00000						
		2422 : 2		2,00000						
		2423 : 2		2,00000						
		2424 : 1		1,00000						
		2425 : 2		2,00000						
		2426 : 1		1,00000						
		2427 : 1		1,00000						
		2428 : 1		1,00000						
		2429 : 2		2,00000						
		2430 : 1		1,00000						
		2431 : 1		1,00000						
		2432 : 1		1,00000						
		2433 : 1		1,00000						
		2434 : 1		1,00000						
		2435 : 1		1,00000						
		2436 : 1		1,00000						
		2437 : 1		1,00000						
		2438 : 1		1,00000						
		2439 : 1		1,00000						
		2440 : 1		1,00000						
		2441 : 1		1,00000						
		2442 : 1		1,00000						
		2443 : 1		1,00000						
		2444 : 1		1,00000						
		2445 : 2		2,00000						
		2446 : 1		1,00000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		90*4		360,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	28318894R	krytka mat. PVC; d = 22,0 mm; hnědá, stříbrná; pro šestihranné šrouby	kus	360,00000	12,00	4 320,00	21,00	5 227,20	SPCM	RTS 25/ I

bílá

Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 060,00		1 282,60		
11	978R1	demontáž soklů pro zpětné osazení	m	5,30000	200,00	1 060,00	21,00	1 282,60		Vlastní

3NP : (0,35+0,1)*4+(0,35+0,1*2)*2

2,90000

4NP : (0,15+0,1)*2+(0,4+0,1)*2+(0,35+0,1)*2

2,40000

Díl: 7131	Izolace tepelné-protipožární					54 000,00		65 340,00		
12	713552156T00	požární ucpávky dle parametrů v PD D+M	kus	18,00000	3 000,00	54 000,00	21,00	65 340,00		Vlastní

14+4

18,00000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					1 233 835,34		1 492 940,76		
13	766494100T00	Zhotovení otvorů pro větrací mřížky 150x1000mm v parapetech včetně osazení	ks	90,00000	592,52	53 326,80	21,00	64 525,43		Vlastní

1.NP 2146 : 1

1,00000

2147 : 1

1,00000

2148 : 1

1,00000

3.NP 2301 : 1

1,00000

2301a : 1

1,00000

2302 : 1

1,00000

2303 : 1

1,00000

2304 : 1

1,00000

2305 : 1

1,00000

2306 : 1

1,00000

2307 : 1

1,00000

2308a : 1

1,00000

2311 : 1

1,00000

2312 : 1

1,00000

2313 : 1

1,00000

2314 : 1

1,00000

2315 : 1

1,00000

2316 : 1

1,00000

2317 : 1

1,00000

2321 : 3

3,00000

2322 : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2323 : 1		1,00000						
		2324 : 1		1,00000						
		2325 : 1		1,00000						
		2326 : 1		1,00000						
		2327 : 1		1,00000						
		2328 : 1		1,00000						
		2329 : 1		1,00000						
		2330 : 1		1,00000						
		2331 : 1		1,00000						
		2332 : 1		1,00000						
		2333 : 1		1,00000						
		2334 : 1		1,00000						
		2335 : 1		1,00000						
		2336 : 1		1,00000						
		2337 : 2		2,00000						
		2338 : 1		1,00000						
		2339 : 2		2,00000						
		2340 : 1		1,00000						
		2341 : 1		1,00000						
		2342 : 1		1,00000						
		2343 : 1		1,00000						
		2344 : 1		1,00000						
		2345 : 1		1,00000						
		2346 : 1		1,00000						
		2347 : 1		1,00000						
		2348 : 1		1,00000						
		2348a : 1		1,00000						
		4.NP 2401 : 1		1,00000						
		2402 : 1		1,00000						
		2403 : 2		2,00000						
		2404 : 1		1,00000						
		2421 : 3		3,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2422 : 2		2,00000						
		2423 : 2		2,00000						
		2424 : 1		1,00000						
		2425 : 2		2,00000						
		2426 : 1		1,00000						
		2427 : 1		1,00000						
		2428 : 1		1,00000						
		2429 : 2		2,00000						
		2430 : 1		1,00000						
		2431 : 1		1,00000						
		2432 : 1		1,00000						
		2433 : 1		1,00000						
		2434 : 1		1,00000						
		2435 : 1		1,00000						
		2436 : 1		1,00000						
		2437 : 1		1,00000						
		2438 : 1		1,00000						
		2439 : 1		1,00000						
		2440 : 1		1,00000						
		2441 : 1		1,00000						
		2442 : 1		1,00000						
		2443 : 1		1,00000						
		2444 : 1		1,00000						
		2445 : 2		2,00000						
		2446 : 1		1,00000						
14	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	44,00000	1 850,00	81 400,00	21,00	98 494,00	800-766	RTS 25/ I
		1.NP 2146 : 1		1,00000						
		2148 : 1		1,00000						
		3.NP 2301a : 1		1,00000						
		2302 : 1		1,00000						
		2303 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2304 : 1		1,00000						
		2305 : 1		1,00000						
		2306 : 1		1,00000						
		2312 : 1		1,00000						
		2313 : 1		1,00000						
		2314 : 1		1,00000						
		2315 : 1		1,00000						
		2316 : 1		1,00000						
		2317 : 1		1,00000						
		2325 : 1		1,00000						
		2326 : 1		1,00000						
		2327 : 1		1,00000						
		2328 : 1		1,00000						
		2329 : 1		1,00000						
		2330 : 1		1,00000						
		2331 : 1		1,00000						
		2332 : 1		1,00000						
		2333 : 1		1,00000						
		2334 : 1		1,00000						
		2344 : 1		1,00000						
		2345 : 1		1,00000						
		2347 : 1		1,00000						
		2348 : 1		1,00000						
		4.NP 2402 : 1		1,00000						
		2404 : 1		1,00000						
		2427 : 1		1,00000						
		2430 : 1		1,00000						
		2431 : 1		1,00000						
		2432 : 1		1,00000						
		2433 : 1		1,00000						
		2434 : 1		1,00000						
		2435 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2436 : 1		1,00000						
		2438 : 1		1,00000						
		2439 : 1		1,00000						
		2440 : 1		1,00000						
		2441 : 1		1,00000						
		2443 : 1		1,00000						
		2444 : 1		1,00000						
15	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	20,00000	2 300,00	46 000,00	21,00	55 660,00	800-766	RTS 25/ I
		3.NP 2301 : 1		1,00000						
		2307 : 1		1,00000						
		2308a : 1		1,00000						
		2322 : 1		1,00000						
		2323 : 1		1,00000						
		2324 : 1		1,00000						
		2327 : 1		1,00000						
		2342 : 1		1,00000						
		2343 : 1		1,00000						
		2346 : 1		1,00000						
		2348a : 1		1,00000						
		4.NP 2401 : 1		1,00000						
		2422 : 1		1,00000						
		2423 : 1		1,00000						
		2424 : 1		1,00000						
		2426 : 1		1,00000						
		2428 : 1		1,00000						
		2437 : 1		1,00000						
		2442 : 1		1,00000						
		2446 : 1		1,00000						
16	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	8,00000	2 500,00	20 000,00	21,00	24 200,00	800-766	RTS 25/ I
		1.NP 2147 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP 2311 : 1		1,00000						
		2321 : 1		1,00000						
		4.NP 2403 : 1		1,00000						
		2421 : 1		1,00000						
		2425 : 1		1,00000						
		2429 : 1		1,00000						
		2445 : 1		1,00000						
17	766694122R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	70,00000	2 410,00	168 700,00	21,00	204 127,00	800-766	RTS 25/ I
		2335 : 1		1,00000						
		2340 : 1		1,00000						
		Mezisoučet								
		1.NP 2146 : 1		1,00000						
		2147 : 1		1,00000						
		2148 : 1		1,00000						
		3.NP 2301 : 1		1,00000						
		2301a : 1		1,00000						
		2302 : 1		1,00000						
		2303 : 1		1,00000						
		2304 : 1		1,00000						
		2305 : 1		1,00000						
		2306 : 1		1,00000						
		2307 : 1		1,00000						
		2308a : 1		1,00000						
		2324 : 1		1,00000						
		2325 : 1		1,00000						
		2326 : 1		1,00000						
		2327 : 1		1,00000						
		2328 : 1		1,00000						
		2329 : 1		1,00000						
		2330 : 1		1,00000						
		2331 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2332 : 1		1,00000						
		2333 : 1		1,00000						
		2334 : 1		1,00000						
		2342 : 1		1,00000						
		2343 : 1		1,00000						
		2344 : 1		1,00000						
		2345 : 1		1,00000						
		2346 : 1		1,00000						
		2347 : 1		1,00000						
		2348 : 1		1,00000						
		2348a : 1		1,00000						
		2424 : 1		1,00000						
		2425 : 1		1,00000						
		2426 : 1		1,00000						
		2427 : 1		1,00000						
		2428 : 1		1,00000						
		2429 : 1		1,00000						
		2430 : 1		1,00000						
		2431 : 1		1,00000						
		2432 : 1		1,00000						
		2433 : 1		1,00000						
		2434 : 1		1,00000						
		2435 : 1		1,00000						
		2436 : 1		1,00000						
		2437 : 1		1,00000						
		2438 : 1		1,00000						
		2439 : 1		1,00000						
		2440 : 1		1,00000						
		2441 : 1		1,00000						
		2442 : 1		1,00000						
		2443 : 1		1,00000						
		2444 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2445 : 1		1,00000						
		2446 : 1		1,00000						
		Mezisoučet								
		2335 : 1		1,00000						
		2336 : 1		1,00000						
		2337 : 1		1,00000						
		2338 : 1		1,00000						
		2339 : 1		1,00000						
		2340 : 1		1,00000						
		2341 : 1		1,00000						
		Mezisoučet								
		4.NP 2401 : 1		1,00000						
		2402 : 1		1,00000						
		2403 : 1		1,00000						
		2404 : 1		1,00000						
		2421 : 1		1,00000						
		2422 : 1		1,00000						
		2423 : 1		1,00000						
		Mezisoučet								
18	766694123R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	13,00000	2 566,00	33 358,00	21,00	40 363,18	800-766	RTS 25/ I
		2336 : 1		1,00000						
		2338 : 1		1,00000						
		2341 : 1		1,00000						
		Mezisoučet								
		3.NP 2311 : 1		1,00000						
		2312 : 1		1,00000						
		2313 : 1		1,00000						
		2314 : 1		1,00000						
		2315 : 1		1,00000						
		2316 : 1		1,00000						
		2317 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2321 : 1		1,00000						
		2322 : 1		1,00000						
		2323 : 1		1,00000						
		Mezisoučet								
19	766694124R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	77,00000	2 410,00	185 570,00	21,00	224 539,70	800-766	RTS 25/ I
		2337 : 1		1,00000						
		2339 : 1		1,00000						
		Mezisoučet								
		1.NP 2146 : 1		1,00000						
		2147 : 1		1,00000						
		3.NP 2301 : 1		1,00000						
		2301a : 1		1,00000						
		2303 : 1		1,00000						
		2304 : 1		1,00000						
		2305 : 1		1,00000						
		2306 : 1		1,00000						
		2307 : 1		1,00000						
		2308a : 1		1,00000						
		2311 : 1		1,00000						
		2312 : 1		1,00000						
		2313 : 1		1,00000						
		2314 : 1		1,00000						
		2315 : 1		1,00000						
		2316 : 1		1,00000						
		2317 : 1		1,00000						
		2321 : 1		1,00000						
		2322 : 1		1,00000						
		2323 : 1		1,00000						
		2324 : 1		1,00000						
		2325 : 1		1,00000						
		2326 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2327 : 1		1,00000						
		2328 : 1		1,00000						
		2329 : 1		1,00000						
		2330 : 1		1,00000						
		2331 : 1		1,00000						
		2332 : 1		1,00000						
		2333 : 1		1,00000						
		2334 : 1		1,00000						
		2335 : 1		1,00000						
		2336 : 1		1,00000						
		2337 : 1		1,00000						
		2338 : 1		1,00000						
		2339 : 1		1,00000						
		2340 : 1		1,00000						
		2341 : 1		1,00000						
		2342 : 1		1,00000						
		2343 : 1		1,00000						
		2344 : 1		1,00000						
		2345 : 1		1,00000						
		2346 : 1		1,00000						
		2347 : 1		1,00000						
		2348a : 1		1,00000						
		4.NP 2401 : 1		1,00000						
		2402 : 1		1,00000						
		2403 : 1		1,00000						
		2404 : 1		1,00000						
		2421 : 1		1,00000						
		2422 : 1		1,00000						
		2423 : 1		1,00000						
		2424 : 1		1,00000						
		2425 : 1		1,00000						
		2426 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2427 : 1		1,00000						
		2428 : 1		1,00000						
		2429 : 1		1,00000						
		2430 : 1		1,00000						
		2431 : 1		1,00000						
		2432 : 1		1,00000						
		2433 : 1		1,00000						
		2434 : 1		1,00000						
		2435 : 1		1,00000						
		2436 : 1		1,00000						
		2437 : 1		1,00000						
		2438 : 1		1,00000						
		2439 : 1		1,00000						
		2440 : 1		1,00000						
		2441 : 1		1,00000						
		2442 : 1		1,00000						
		2443 : 1		1,00000						
		2444 : 1		1,00000						
		2445 : 1		1,00000						
		2446 : 1		1,00000						
		Mezisoučet								
20	766699720T00	Překrytí spár lištou, profilovanou	m	300,74000	95,60	28 750,74	21,00	34 788,40		Vlastní
		4.NP 2401 napojení mezi parapety T profil : 3,24		3,24000						
		2402 : 2,995		3,00000						
		2403 : 5,55		5,55000						
		2404 : 2,985		2,98000						
		2421 : 6,61		6,61000						
		2422 : 4,0		4,00000						
		2423 : 4,065		4,07000						
		Mezisoučet								
		2146 krytí ke zdi L 50/50mm : 2,79		2,79000						
		2147 : 4,28		4,28000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2148 : 2,33			2,33000					
		2301a : 3,09			3,09000					
		2302 : 2,33			2,33000					
		2303 : 3,13			3,13000					
		2304 : 3,075			3,08000					
		2305 : 2,94			2,94000					
		2306 : 3,05			3,05000					
		2307 : 3,72			3,72000					
		2308a : 3,74			3,74000					
		2311 : 5,66			5,66000					
		2312 : 2,98			2,98000					
		2313 : 3,075			3,08000					
		2314 : 3,04			3,04000					
		2315 : 3,04			3,04000					
		2316 : 3,19			3,19000					
		2317 : 3,25			3,25000					
		2321 : 6,545			6,54000					
		2322 : 4,18			4,18000					
		2323 : 3,99			3,99000					
		2324 : 3,87			3,87000					
		2325 : 2,99			2,99000					
		2326 : 2,69			2,69000					
		2327 : 3,2			3,20000					
		2328 : 3			3,00000					
		2329 : 2,99			2,99000					
		2330 : 3,1			3,10000					
		2331 : 2,99			2,99000					
		2332 : 3,03			3,03000					
		2333 : 2,95			2,95000					
		2334 : 2,91			2,91000					
		2335 : 2,755			2,75000					
		2336 : 3,3			3,30000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2337 : 5,9			5,90000					
		2338 : 3,29			3,29000					
		2339 : 5,43			5,43000					
		2340 : 3			3,00000					
		2341 : 3,34			3,34000					
		2342 : 3,68			3,68000					
		2343 : 3,63			3,63000					
		2344 : 3,01			3,01000					
		2345 : 3,02			3,02000					
		2346 : 3,46			3,46000					
		2347 : 3,1			3,10000					
		2348 : 2,55			2,55000					
		2348a : 3,965			3,96000					
		2401 : 3,24			3,24000					
		2402 : 2,995			3,00000					
		2403 : 5,55			5,55000					
		2404 : 2,985			2,98000					
		2421 : 6,61			6,61000					
		2422 : 4			4,00000					
		2423 : 4,065			4,07000					
		2424 : 3,67			3,67000					
		2425 : 5,57			5,57000					
		2426 : 3,76			3,76000					
		2427 : 2,91			2,91000					
		2428 : 3,58			3,58000					
		2429 : 5,77			5,77000					
		2430 : 2,995			3,00000					
		2431 : 2,86			2,86000					
		2432 : 2,85			2,85000					
		2433 : 2,845			2,85000					
		2434 : 3,1			3,10000					
		2435 : 3,14			3,14000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2436 : 3,02		3,02000						
		2437 : 3,3		3,30000						
		2438 : 3		3,00000						
		2439 : 3,035		3,04000						
		2440 : 3,14		3,14000						
		2441 : 3,105		3,10000						
		2442 : 3,315		3,31000						
		2443 : 3,17		3,17000						
		2444 : 3,18		3,18000						
		2445 : 6,31		6,31000						
		2446 : 3,65		3,65000						
21	766 R1	2x zkrácení gamýže v 1.NP v místnosti 2148.	kompl	1,00000	1 875,00	1 875,00	21,00	2 268,75		Vlastní
22	28342410T	plastová krycí lišta T, 25x18x2 mm,bílá	m	32,38950	225,00	7 287,64	21,00	8 818,04		Vlastní
		Začátek provozního součtu								
		4.NP 2401 : 3,24		3,24000						
		2402 : 2,995		3,00000						
		2403 : 5,55		5,55000						
		2404 : 2,985		2,98000						
		2421 : 6,61		6,61000						
		2422 : 4,0		4,00000						
		2423 : 4,065		4,07000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		29,445*1,1		32,39000						
23	28342411T	plastová krycí lišta L, 50x50x2,5 mm,bílá	m	298,42450	206,00	61 475,45	21,00	74 385,29		Vlastní
		Začátek provozního součtu								
		2146 krytí ke zdi L 50/50mm : 2,79		2,79000						
		2147 : 4,28		4,28000						
		2148 : 2,33		2,33000						
		2301a : 3,09		3,09000						
		2302 : 2,33		2,33000						
		2303 : 3,13		3,13000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2304 : 3,075			3,08000					
		2305 : 2,94			2,94000					
		2306 : 3,05			3,05000					
		2307 : 3,72			3,72000					
		2308a : 3,74			3,74000					
		2311 : 5,66			5,66000					
		2312 : 2,98			2,98000					
		2313 : 3,075			3,08000					
		2314 : 3,04			3,04000					
		2315 : 3,04			3,04000					
		2316 : 3,19			3,19000					
		2317 : 3,25			3,25000					
		2321 : 6,545			6,54000					
		2322 : 4,18			4,18000					
		2323 : 3,99			3,99000					
		2324 : 3,87			3,87000					
		2325 : 2,99			2,99000					
		2326 : 2,69			2,69000					
		2327 : 3,2			3,20000					
		2328 : 3			3,00000					
		2329 : 2,99			2,99000					
		2330 : 3,1			3,10000					
		2331 : 2,99			2,99000					
		2332 : 3,03			3,03000					
		2333 : 2,95			2,95000					
		2334 : 2,91			2,91000					
		2335 : 2,755			2,75000					
		2336 : 3,3			3,30000					
		2337 : 5,9			5,90000					
		2338 : 3,29			3,29000					
		2339 : 5,43			5,43000					
		2340 : 3			3,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2341 : 3,34		3,34000						
		2342 : 3,68		3,68000						
		2343 : 3,63		3,63000						
		2344 : 3,01		3,01000						
		2345 : 3,02		3,02000						
		2346 : 3,46		3,46000						
		2347 : 3,1		3,10000						
		2348 : 2,55		2,55000						
		2348a : 3,965		3,96000						
		2401 : 3,24		3,24000						
		2402 : 2,995		3,00000						
		2403 : 5,55		5,55000						
		2404 : 2,985		2,98000						
		2421 : 6,61		6,61000						
		2422 : 4		4,00000						
		2423 : 4,065		4,07000						
		2424 : 3,67		3,67000						
		2425 : 5,57		5,57000						
		2426 : 3,76		3,76000						
		2427 : 2,91		2,91000						
		2428 : 3,58		3,58000						
		2429 : 5,77		5,77000						
		2430 : 2,995		3,00000						
		2431 : 2,86		2,86000						
		2432 : 2,85		2,85000						
		2433 : 2,845		2,85000						
		2434 : 3,1		3,10000						
		2435 : 3,14		3,14000						
		2436 : 3,02		3,02000						
		2437 : 3,3		3,30000						
		2438 : 3		3,00000						
		2439 : 3,035		3,04000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2440 : 3,14		3,14000						
		2441 : 3,105		3,10000						
		2442 : 3,315		3,31000						
		2443 : 3,17		3,17000						
		2444 : 3,18		3,18000						
		2445 : 6,31		6,31000						
		2446 : 3,65		3,65000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		271,295*1,1		298,42000						
24	283495T	Větrací mřížka 150x1000 bílá "technická specifikace dle PD"	kus	90,00000	696,20	62 658,00	21,00	75 816,18		Vlastní
		3+49+38		90,00000						
25	61187552T	Deska parapetní dřevotřískové r.š. 300mm "Technické parametry dle PD"	m	148,04900	720,00	106 595,28	21,00	128 980,29		Vlastní
		Začátek provozního součtu								
		1.NP 2146 : 1,23		1,23000						
		2147 : 2,72		2,72000						
		2148 : 0,77		0,77000						
		3.NP 2301 : 1,71		1,71000						
		2301a : 1,53		1,53000						
		2302 : 0,77		0,77000						
		2303 : 1,57		1,57000						
		2304 : 1,515		1,51000						
		2305 : 1,38		1,38000						
		2306 : 1,49		1,49000						
		2307 : 2,16		2,16000						
		2308a : 2,18		2,18000						
		2311 : 3,88		3,88000						
		2312 : 1,2		1,20000						
		2313 : 1,295		1,29000						
		2314 : 1,26		1,26000						
		2315 : 1,26		1,26000						
		2316 : 1,41		1,41000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2317 : 1,47			1,47000					
		2321 : 4,765			4,76000					
		2322 : 2,4			2,40000					
		2323 : 2,21			2,21000					
		2324 : 2,31			2,31000					
		2325 : 1,43			1,43000					
		2326 : 1,13			1,13000					
		2327 : 1,64			1,64000					
		2328 : 1,44			1,44000					
		2329 : 1,43			1,43000					
		2330 : 1,54			1,54000					
		2331 : 1,43			1,43000					
		2332 : 1,47			1,47000					
		2333 : 1,39			1,39000					
		2334 : 1,35			1,35000					
		2342 : 2,12			2,12000					
		2343 : 2,07			2,07000					
		2344 : 1,45			1,45000					
		2345 : 1,46			1,46000					
		2346 : 1,9			1,90000					
		2347 : 1,54			1,54000					
		2348 : 0,99			0,99000					
		2348a : 2,405			2,40000					
		4.NP 2401 : 1,68			1,68000					
		2402 : 1,435			1,44000					
		2403 : 3,99			3,99000					
		2404 : 1,425			1,43000					
		2421 : 5,05			5,05000					
		2422 : 2,44			2,44000					
		2423 : 2,505			2,50000					
		2424 : 2,11			2,11000					
		2425 : 4,01			4,01000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2426 : 2,2		2,20000						
		2427 : 1,35		1,35000						
		2428 : 2,02		2,02000						
		2429 : 4,21		4,21000						
		2430 : 1,435		1,44000						
		2431 : 1,3		1,30000						
		2432 : 1,29		1,29000						
		2433 : 1,285		1,28000						
		2434 : 1,54		1,54000						
		2435 : 1,58		1,58000						
		2436 : 1,46		1,46000						
		2437 : 1,74		1,74000						
		2438 : 1,44		1,44000						
		2439 : 1,475		1,48000						
		2440 : 1,58		1,58000						
		2441 : 1,545		1,54000						
		2442 : 1,755		1,75000						
		2443 : 1,61		1,61000						
		2444 : 1,62		1,62000						
		2445 : 4,75		4,75000						
		2446 : 2,09		2,09000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		134,59*1,1		148,05000						
26	611875521T	Deska parapetní dřevotřískové r.š. 350mm "Technické parametry dle PD"	m	17,70450	790,30	13 991,87	21,00	16 930,16		Vlastní
		Začátek provozního součtu								
		2335 : 1,195		1,20000						
		2336 : 1,740		1,74000						
		2337 : 4,34		4,34000						
		2338 : 1,73		1,73000						
		2339 : 3,87		3,87000						
		2340 : 1,44		1,44000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2341 : 1,78		1,78000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		16,095*1,1		17,70000						
27	61187553T	Deska parapetní dřevotřískové r.š. 400mm "Technické parametry dle PD"	m	92,66400	825,90	76 531,20	21,00	92 602,75		Vlastní
		Začátek provozního součtu								
		1.NP 2146 : 1,56		1,56000						
		2147 : 1,56		1,56000						
		2148 : 1,56		1,56000						
		3.NP 2301 : 1,56		1,56000						
		2301a : 1,56		1,56000						
		2302 : 1,56		1,56000						
		2303 : 1,56		1,56000						
		2304 : 1,56		1,56000						
		2305 : 1,56		1,56000						
		2306 : 1,56		1,56000						
		2307 : 1,56		1,56000						
		2308a : 1,56		1,56000						
		2324 : 1,56		1,56000						
		2325 : 1,56		1,56000						
		2326 : 1,56		1,56000						
		2327 : 1,56		1,56000						
		2328 : 1,56		1,56000						
		2329 : 1,56		1,56000						
		2330 : 1,56		1,56000						
		2331 : 1,56		1,56000						
		2332 : 1,56		1,56000						
		2333 : 1,56		1,56000						
		2334 : 1,56		1,56000						
		2342 : 1,56		1,56000						
		2343 : 1,56		1,56000						
		2344 : 1,56		1,56000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2345 : 1,56		1,56000						
		2346 : 1,56		1,56000						
		2347 : 1,56		1,56000						
		2348 : 1,56		1,56000						
		2348a : 1,56		1,56000						
		2424 : 1,56		1,56000						
		2425 : 1,56		1,56000						
		2426 : 1,56		1,56000						
		2427 : 1,56		1,56000						
		2428 : 1,56		1,56000						
		2429 : 1,56		1,56000						
		2430 : 1,56		1,56000						
		2431 : 1,56		1,56000						
		2432 : 1,56		1,56000						
		2433 : 1,56		1,56000						
		2434 : 1,56		1,56000						
		2435 : 1,56		1,56000						
		2436 : 1,56		1,56000						
		2437 : 1,56		1,56000						
		2438 : 1,56		1,56000						
		2439 : 1,56		1,56000						
		2440 : 1,56		1,56000						
		2441 : 1,56		1,56000						
		2442 : 1,56		1,56000						
		2443 : 1,56		1,56000						
		2444 : 1,56		1,56000						
		2445 : 1,56		1,56000						
		2446 : 1,56		1,56000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		84,24*1,1		92,66000						
28	611875543T	Deska parapetní dřevotřískové r.š. 430mm "Technické parametry dle PD"	m	302,02150	805,00	243 127,31	21,00	294 184,05		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu								
		1.NP 2146 : 2,79				2,79000				
		2147 : 4,28				4,28000				
		2148 : 2,33				2,33000				
		3.NP 2301 : 3,27				3,27000				
		2301a : 3,09				3,09000				
		2302 : 2,33				2,33000				
		2303 : 3,13				3,13000				
		2304 : 3,075				3,08000				
		2305 : 2,94				2,94000				
		2306 : 3,05				3,05000				
		2307 : 3,72				3,72000				
		2308a : 3,74				3,74000				
		2311 : 5,66				5,66000				
		2312 : 2,98				2,98000				
		2313 : 3,075				3,08000				
		2314 : 3,04				3,04000				
		2315 : 3,04				3,04000				
		2316 : 3,19				3,19000				
		2317 : 3,25				3,25000				
		2321 : 6,545				6,54000				
		2322 : 4,18				4,18000				
		2323 : 3,99				3,99000				
		2324 : 3,87				3,87000				
		2325 : 2,99				2,99000				
		2326 : 2,69				2,69000				
		2327 : 3,2				3,20000				
		2328 : 3,0				3,00000				
		2329 : 2,99				2,99000				
		2330 : 3,1				3,10000				
		2331 : 2,99				2,99000				
		2332 : 3,03				3,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2333 : 2,95			2,95000					
		2334 : 2,91			2,91000					
		2335 : 2,755			2,75000					
		2336 : 3,3			3,30000					
		2337 : 5,9			5,90000					
		2338 : 3,29			3,29000					
		2339 : 5,43			5,43000					
		2340 : 3,0			3,00000					
		2341 : 3,34			3,34000					
		2342 : 3,68			3,68000					
		2343 : 3,63			3,63000					
		2344 : 3,01			3,01000					
		2345 : 3,02			3,02000					
		2346 : 3,46			3,46000					
		2347 : 3,1			3,10000					
		2348 : 2,55			2,55000					
		2348a : 3,965			3,96000					
		4.NP 2401 : 3,24			3,24000					
		2402 : 2,995			3,00000					
		2403 : 5,55			5,55000					
		2404 : 2,985			2,98000					
		2421 : 6,61			6,61000					
		2422 : 4,0			4,00000					
		2423 : 4,065			4,07000					
		2424 : 3,67			3,67000					
		2425 : 5,57			5,57000					
		2426 : 3,76			3,76000					
		2427 : 2,91			2,91000					
		2428 : 3,58			3,58000					
		2429 : 5,77			5,77000					
		2430 : 2,995			3,00000					
		2431 : 2,86			2,86000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2432 : 2,85		2,85000						
		2433 : 2,845		2,85000						
		2434 : 3,1		3,10000						
		2435 : 3,14		3,14000						
		2436 : 3,02		3,02000						
		2437 : 3,3		3,30000						
		2438 : 3,0		3,00000						
		2439 : 3,035		3,04000						
		2440 : 3,14		3,14000						
		2441 : 3,105		3,10000						
		2442 : 3,315		3,31000						
		2443 : 3,17		3,17000						
		2444 : 3,18		3,18000						
		2445 : 6,31		6,31000						
		2446 : 3,65		3,65000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		274,565*1,1		302,02000						
29	6118755431T	Deska parapetní dřevotřískové r.š. 450mm "Technické parametry dle PD"	m	12,01200	750,00	9 009,00	21,00	10 900,89		Vlastní
		Začátek provozního součtu								
		2335 : 1,56		1,56000						
		2336 : 1,56		1,56000						
		2337 : 1,56		1,56000						
		2338 : 1,56		1,56000						
		2339 : 1,56		1,56000						
		2340 : 1,56		1,56000						
		2341 : 1,56		1,56000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		10,92*1,1		12,01000						
30	611875552T	Deska parapetní dřevotřískové r.š. 520mm "Technické parametry dle PD"	m	19,58000	860,50	16 848,59	21,00	20 386,79		Vlastní
		Začátek provozního součtu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP 2311 : 1,78		1,78000						
		2312 : 1,78		1,78000						
		2313 : 1,78		1,78000						
		2314 : 1,78		1,78000						
		2315 : 1,78		1,78000						
		2316 : 1,78		1,78000						
		2317 : 1,78		1,78000						
		2321 : 1,78		1,78000						
		2322 : 1,78		1,78000						
		2323 : 1,78		1,78000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		17,80*1,1		19,58000						
31	611875554T	Deska parapetní dřevotřískové r.š. 480mm "Technické parametry dle PD"	m	12,01200	894,90	10 749,54	21,00	13 006,94		Vlastní
		Začátek provozního součtu								
		4.NP 2401 : 1,56		1,56000						
		2402 : 1,56		1,56000						
		2403 : 1,56		1,56000						
		2404 : 1,56		1,56000						
		2421 : 1,56		1,56000						
		2422 : 1,56		1,56000						
		2423 : 1,56		1,56000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		10,92*1,1		12,01000						
32	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	16 452,30120	0,40	6 580,92	21,00	7 962,91	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			794 815,56	961 726,83				
33	767951111R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky do 10 kg	kg	3 448,40760	68,50	236 215,92	21,00	285 821,26	800-767	RTS 25/ I
		539,73*3,06*2		3 303,14760						
		90*0,1*0,1*39,3		35,37000						
		90*0,74*1,65		109,89000						

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2316 : 1		1,00000						
		2317 : 1		1,00000						
		2321 : 3		3,00000						
		2322 : 1		1,00000						
		2323 : 1		1,00000						
		2324 : 1		1,00000						
		2325 : 1		1,00000						
		2326 : 1		1,00000						
		2327 : 1		1,00000						
		2328 : 1		1,00000						
		2329 : 1		1,00000						
		2330 : 1		1,00000						
		2331 : 1		1,00000						
		2332 : 1		1,00000						
		2333 : 1		1,00000						
		2334 : 1		1,00000						
		2335 : 1		1,00000						
		2336 : 1		1,00000						
		2337 : 2		2,00000						
		2338 : 1		1,00000						
		2339 : 2		2,00000						
		2340 : 1		1,00000						
		2341 : 1		1,00000						
		2342 : 1		1,00000						
		2343 : 1		1,00000						
		2344 : 1		1,00000						
		2345 : 1		1,00000						
		2346 : 1		1,00000						
		2347 : 1		1,00000						
		2348 : 1		1,00000						
		2348a : 1		1,00000						
		4.NP 2401 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2402 : 1		1,00000						
		2403 : 2		2,00000						
		2404 : 1		1,00000						
		2421 : 3		3,00000						
		2422 : 2		2,00000						
		2423 : 2		2,00000						
		2424 : 1		1,00000						
		2425 : 2		2,00000						
		2426 : 1		1,00000						
		2427 : 1		1,00000						
		2428 : 1		1,00000						
		2429 : 2		2,00000						
		2430 : 1		1,00000						
		2431 : 1		1,00000						
		2432 : 1		1,00000						
		2433 : 1		1,00000						
		2434 : 1		1,00000						
		2435 : 1		1,00000						
		2436 : 1		1,00000						
		2437 : 1		1,00000						
		2438 : 1		1,00000						
		2439 : 1		1,00000						
		2440 : 1		1,00000						
		2441 : 1		1,00000						
		2442 : 1		1,00000						
		2443 : 1		1,00000						
		2444 : 1		1,00000						
		2445 : 2		2,00000						
		2446 : 1		1,00000						
		Mezisoučet		90,00000						
		Konec provozního součtu								
		90*0,1*0,1*0,0393*1,1		0,03891						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	14587214R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 20 mm; T = 3,0 mm	t	0,12088	75 000,00	9 066,00	21,00	10 969,86	SPCM	RTS 25/ I

Začátek provozního součtu

1NP : 3

3,00000

3NP : 49

49,00000

4NP : 38

38,00000

Mezisoučet

90,00000

Konec provozního součtu

90*0,74*0,00165*1,1

0,12088

38	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	2,10591	2 500,00	5 264,78	21,00	6 370,38	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně								

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					14 287,02	17 287,29			
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

39	771130112R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky přes 100 do 150 mm	m	9,50000	350,00	3 325,00	21,00	4 023,25	800-771	RTS 25/ I
		3NP : (0,35+0,1)*4+(0,35+0,1*2)*2			2,90000					
		4NP : (0,15+0,1)*2+(0,4+0,1)*2+(0,35+0,1)*2			2,40000					
		rezerva : 14*0,3			4,20000					

40	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	9,50000	130,00	1 235,00	21,00	1 494,35	800-771	RTS 25/ I
		3NP : (0,35+0,1)*4+(0,35+0,1*2)*2			2,90000					
		4NP : (0,15+0,1)*2+(0,4+0,1)*2+(0,35+0,1)*2			2,40000					
		rezerva : 14*0,3			4,20000					

41	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	9,50000	320,00	3 040,00	21,00	3 678,40	800-771	RTS 25/ I
		3NP : (0,35+0,1)*4+(0,35+0,1*2)*2			2,90000					
		4NP : (0,15+0,1)*2+(0,4+0,1)*2+(0,35+0,1)*2			2,40000					
		rezerva : 14*0,3			4,20000					

42	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	1,42500	900,00	1 282,50	21,00	1 551,83	800-771	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

Začátek provozního součtu

3NP : (0,35+0,1)*4+(0,35+0,1*2)*2

2,90000

4NP : (0,15+0,1)*2+(0,4+0,1)*2+(0,35+0,1)*2

2,40000

rezerva : 14*0,3

4,20000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

9,5*0,15

1,43000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	24592160R	Penetrace akrylová (AY); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	kg	0,28500	300,00	85,50	21,00	103,46	SPCM	RTS 25/ I

Začátek provozního součtu

3NP : (0,35+0,1)*4+(0,35+0,1*2)*2

2,90000

4NP : (0,15+0,1)*2+(0,4+0,1)*2+(0,35+0,1)*2

2,40000

rezerva : 14*0,3

4,20000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

9,5*0,15*0,2

0,28000

44	58582138.AR	tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiéru i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby	kg	5,98500	300,00	1 795,50	21,00	2 172,56	SPCM	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	------	-----------

Začátek provozního součtu

3NP : (0,35+0,1)*4+(0,35+0,1*2)*2

2,90000

4NP : (0,15+0,1)*2+(0,4+0,1)*2+(0,35+0,1)*2

2,40000

rezerva : 14*0,3

4,20000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

9,5*0,15*4,2

5,99000

45	597R	dodávka případných poškození dle původních	m2	0,69300	5 000,00	3 465,00	21,00	4 192,65		Vlastní
		rezerva : 14*0,3*0,15*1,1			0,69000					

46	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,00836	7 000,00	58,52	21,00	70,81	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně								

Díl: 784	Malby				12 400,00	15 004,00				
47	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	80,00000	35,00	2 800,00	21,00	3 388,00	800-784	RTS 25/ I
48	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bílé, dvojnásobné	m2	80,00000	120,00	9 600,00	21,00	11 616,00	800-784	RTS 25/ I
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				452 848,00	547 946,08				
49	650022121R00	Montáž nosného profilu na stěnu, s jednou konzolou	kus	712,00000	250,00	178 000,00	21,00	215 380,00	M65	RTS 25/ I

2146 2,790 : 8

8,00000

2147 4,280 : 8

8,00000

2148 2,330 : 8

8,00000

Mezisoučet

2301 3,27 : 8

8,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2301a 3,090 : 8		8,00000						
		2302 2,330 : 8		8,00000						
		2303 3,130 : 8		8,00000						
		2304 3,075 : 8		8,00000						
		2305 2,940 : 8		8,00000						
		2306 3,050 : 8		8,00000						
		2307 3,720 : 8		8,00000						
		2308a 3,740 : 8		8,00000						
		2311 5,660 : 8		8,00000						
		2312 2,980 : 8		8,00000						
		2313 3,075 : 8		8,00000						
		2314 3,040 : 8		8,00000						
		2315 3,040 : 8		8,00000						
		2316 3,190 : 8		8,00000						
		2317 3,250 : 8		8,00000						
		2321 6,545 : 16		16,00000						
		2322 4,180 : 8		8,00000						
		2323 3,990 : 8		8,00000						
		2324 3,870 : 8		8,00000						
		2325 2,990 : 8		8,00000						
		2326 2,690 : 8		8,00000						
		2327 3,200 : 8		8,00000						
		2328 3,000 : 8		8,00000						
		2329 2,990 : 8		8,00000						
		2330 3,100 : 8		8,00000						
		2331 2,990 : 8		8,00000						
		2332 3,030 : 8		8,00000						
		2333 2,950 : 8		8,00000						
		2334 2,910 : 8		8,00000						
		2335 2,755 : 8		8,00000						
		2336 3,300 : 8		8,00000						
		2337 5,900 : 16		16,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2338 3,290 : 8		8,00000						
		2339 5,430 : 16		16,00000						
		2340 3,000 : 8		8,00000						
		2341 3,340 : 8		8,00000						
		2342 3,680 : 8		8,00000						
		2343 3,630 : 8		8,00000						
		2344 3,010 : 8		8,00000						
		2345 3,020 : 8		8,00000						
		2346 3,460 : 8		8,00000						
		2347 3,100 : 8		8,00000						
		2348 2,550 : 8		8,00000						
		2348a 3,965 : 8		8,00000						
		Mezisoučet								
		2401 3,240 : 8		8,00000						
		2402 2,995 : 8		8,00000						
		2403 5,550 : 16		16,00000						
		2404 2,985 : 8		8,00000						
		2421 6,610 : 24		24,00000						
		2422 4,000 : 16		16,00000						
		2423 4,065 : 16		16,00000						
		2424 3,670 : 8		8,00000						
		2425 5,570 : 16		16,00000						
		2426 3,760 : 8		8,00000						
		2427 2,910 : 8		8,00000						
		2428 3,580 : 8		8,00000						
		2429 5,770 : 16		16,00000						
		2430 2,995 : 8		8,00000						
		2431 2,860 : 8		8,00000						
		2432 2,850 : 8		8,00000						
		2433 2,845 : 8		8,00000						
		2434 3,100 : 8		8,00000						
		2435 3,140 : 8		8,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2436 3,020 : 8		8,00000						
		2437 3,300 : 8		8,00000						
		2438 3,000 : 8		8,00000						
		2439 3,035 : 8		8,00000						
		2440 3,140 : 8		8,00000						
		2441 3,105 : 8		8,00000						
		2442 3,315 : 8		8,00000						
		2443 3,170 : 8		8,00000						
		2444 3,180 : 8		8,00000						
		2445 6,310 : 16		16,00000						
		2446 3,650 : 8		8,00000						
		Mezisoučet								
50	53301725.T	Nosník N 250 "Technická specifikace dle PD" dodávka včetně kotvicích šroubů	ks	712,00000	379,00	269 848,00	21,00	326 516,08		Vlastní
		2146 2,790 : 8		8,00000						
		2147 4,280 : 8		8,00000						
		2148 2,330 : 8		8,00000						
		Mezisoučet								
		2301 3,27 : 8		8,00000						
		2301a 3,090 : 8		8,00000						
		2302 2,330 : 8		8,00000						
		2303 3,130 : 8		8,00000						
		2304 3,075 : 8		8,00000						
		2305 2,940 : 8		8,00000						
		2306 3,050 : 8		8,00000						
		2307 3,720 : 8		8,00000						
		2308a 3,740 : 8		8,00000						
		2311 5,660 : 8		8,00000						
		2312 2,980 : 8		8,00000						
		2313 3,075 : 8		8,00000						
		2314 3,040 : 8		8,00000						
		2315 3,040 : 8		8,00000						
		2316 3,190 : 8		8,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2317 3,250 : 8		8,00000						
		2321 6,545 : 16		16,00000						
		2322 4,180 : 8		8,00000						
		2323 3,990 : 8		8,00000						
		2324 3,870 : 8		8,00000						
		2325 2,990 : 8		8,00000						
		2326 2,690 : 8		8,00000						
		2327 3,200 : 8		8,00000						
		2328 3,000 : 8		8,00000						
		2329 2,990 : 8		8,00000						
		2330 3,100 : 8		8,00000						
		2331 2,990 : 8		8,00000						
		2332 3,030 : 8		8,00000						
		2333 2,950 : 8		8,00000						
		2334 2,910 : 8		8,00000						
		2335 2,755 : 8		8,00000						
		2336 3,300 : 8		8,00000						
		2337 5,900 : 16		16,00000						
		2338 3,290 : 8		8,00000						
		2339 5,430 : 16		16,00000						
		2340 3,000 : 8		8,00000						
		2341 3,340 : 8		8,00000						
		2342 3,680 : 8		8,00000						
		2343 3,630 : 8		8,00000						
		2344 3,010 : 8		8,00000						
		2345 3,020 : 8		8,00000						
		2346 3,460 : 8		8,00000						
		2347 3,100 : 8		8,00000						
		2348 2,550 : 8		8,00000						
		2348a 3,965 : 8		8,00000						
		Mezisoučet								
		2401 3,240 : 8		8,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2402 2,995 : 8		8,00000						
		2403 5,550 : 16		16,00000						
		2404 2,985 : 8		8,00000						
		2421 6,610 : 24		24,00000						
		2422 4,000 : 16		16,00000						
		2423 4,065 : 16		16,00000						
		2424 3,670 : 8		8,00000						
		2425 5,570 : 16		16,00000						
		2426 3,760 : 8		8,00000						
		2427 2,910 : 8		8,00000						
		2428 3,580 : 8		8,00000						
		2429 5,770 : 16		16,00000						
		2430 2,995 : 8		8,00000						
		2431 2,860 : 8		8,00000						
		2432 2,850 : 8		8,00000						
		2433 2,845 : 8		8,00000						
		2434 3,100 : 8		8,00000						
		2435 3,140 : 8		8,00000						
		2436 3,020 : 8		8,00000						
		2437 3,300 : 8		8,00000						
		2438 3,000 : 8		8,00000						
		2439 3,035 : 8		8,00000						
		2440 3,140 : 8		8,00000						
		2441 3,105 : 8		8,00000						
		2442 3,315 : 8		8,00000						
		2443 3,170 : 8		8,00000						
		2444 3,180 : 8		8,00000						
		2445 6,310 : 16		16,00000						
		2446 3,650 : 8		8,00000						
		Mezisoučet								
51	207	R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	RTS 25/ I
			zednické výpomoci							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				371 775,00		449 847,75		
52	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	2 835,00000	75,00	212 625,00	21,00	257 276,25	800-784	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu								
		m.č. 2146, 2147 : 40		40,00000						
		m.č. 2301-2308 : 213		213,00000						
		m.č. 2309, 2310 : 24		24,00000						
		m.č. 2311-2316 : 127		127,00000						
		m.č. 2321-2323 : 89		89,00000						
		m.č. 2324-2327 : 79		79,00000						
		m.č. 2328-2342 : 325		325,00000						
		m.č. 2343-2347 : 107		107,00000						
		m.č. 2348 : 39		39,00000						
		m.č. 2401-2404 : 94		94,00000						
		m.č. 2411-2416 : 127		127,00000						
		m.č. 2421-2423 : 77		77,00000						
		m.č. 2424-2427 : 79		79,00000						
		m.č. 2428-2442 : 325		325,00000						
		m.č. 2443-2447 : 107		107,00000						
		m.č. 2447 : 38		38,00000						
		Konec provozního součtu								
		1890*1,5		2 835,00000						
53	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	1 890,00000	75,00	141 750,00	21,00	171 517,50	800-784	RTS 25/ I
		m.č. 2146, 2147 : 40		40,00000						
		m.č. 2301-2308 : 213		213,00000						
		m.č. 2309, 2310 : 24		24,00000						
		m.č. 2311-2316 : 127		127,00000						
		m.č. 2321-2323 : 89		89,00000						
		m.č. 2324-2327 : 79		79,00000						
		m.č. 2328-2342 : 325		325,00000						
		m.č. 2343-2347 : 107		107,00000						
		m.č. 2348 : 39		39,00000						
		m.č. 2401-2404 : 94		94,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	02	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 2411-2416 : 127		127,00000						
		m.č. 2421-2423 : 77		77,00000						
		m.č. 2424-2427 : 79		79,00000						
		m.č. 2428-4242 : 325		325,00000						
		m.č. 2443-2447 : 107		107,00000						
		m.č. 2447 : 38		38,00000						
54	913V01	Hzs - přesun vnitřního vybavení	ks	87,00000	200,00	17 400,00	21,00	21 054,00		Vlastní
		stěhování vnitřního vybavení v kancelářích, přesunutí vybavení od stěny v rámci kanceláře, následné vrácení zpět na původní místo								
		počet kanceláří k stěhování :								
		1NP : 3		3,00000						
		3NP : 47		47,00000						
		4NP : 37		37,00000						

Celkem						3 551 864,10
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	03	Elektronické komunikace
R:	1	Univerzální kabelážní systém (UKS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M223		Univerzální kabelážní systém (UKS)				919 513,51		1 112 611,35		
1	Pol__0001	Datový rozvaděč stojanový 800x800x45U, prosklené dveře	ks	3,00000	17 311,25	51 933,75	21,00	62 839,84		Vlastní
2	Pol__0002	Podstavec 800x800 s filtrem 1x RAL7035	ks	1,00000	1 573,75	1 573,75	21,00	1 904,24		Vlastní
3	Pol__0003	19" nap.panel 8x230V ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m	ks	8,00000	655,00	5 240,00	21,00	6 340,40		Vlastní
4	Pol__0004	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	ks	2,00000	290,00	580,00	21,00	701,80		Vlastní
5	Pol__0005	Kapsa na dokumentaci A4, magnetická	ks	4,00000	212,50	850,00	21,00	1 028,50		Vlastní
6	Pol__0006	Přesun/posun stávajícího datového rozvaděče 800x800x37U do 2m	hod	8,00000	1 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		Vlastní
7	Pol__0007	Přesun/posun stávajícího datového rozvaděče 600x1200x42U do 2m	hod	8,00000	1 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		Vlastní
8	Pol__0008	Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23 LSOH Eca modrý	m	44 682,00000	9,99	446 373,18	21,00	540 111,55		Vlastní
9	Pol__0009	Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP, bez modulů, s nosnou maskou, bílá, obyč.	ks	414,00000	96,08	39 777,12	21,00	48 130,32		Vlastní
10	Pol__0010	Datová zásuvka dvojité, modul 45x45 do parapetního žlabu bez modulů, bílá	ks	10,00000	96,08	960,80	21,00	1 162,57		Vlastní
11	Pol__0011	Patch panel pro 24 modulů, prázdný,	ks	37,00000	361,25	13 366,25	21,00	16 173,16		Vlastní
12	Pol__0012	Vyvazovací panel 1U, vysoký, plechový, černý s krytem	ks	37,00000	231,25	8 556,25	21,00	10 353,06		Vlastní
13	Pol__0013	Vyvazovací háček kovový 40x80	ks	120,00000	86,25	10 350,00	21,00	12 523,50		Vlastní
14	Pol__0014	Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek	ks	1 704,00000	52,53	89 511,12	21,00	108 308,46		Vlastní
15	Pol__0015	Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči	ks	37,00000	152,00	5 624,00	21,00	6 805,04		Vlastní
16	Pol__0016	Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka)	ks	848,00000	250,00	212 000,00	21,00	256 520,00		Vlastní
17	Pol__0017	Rámeček jednonásobný, bílá, obyč.	ks	28,00000	24,59	688,52	21,00	833,11		Vlastní
18	Pol__0018	Rámeček dvojnásobný, bílá, obyč.	ks	189,00000	43,93	8 302,77	21,00	10 046,35		Vlastní
19	Pol__00181	Rámeček trojnásobný, bílá, obyč.	ks	2,00000	63,00	126,00	21,00	152,46		Vlastní
20	Pol__0019	Upínací páska (suchý zip) 16mm x 7,5m, černá	ks	12,00000	75,00	900,00	21,00	1 089,00		Vlastní
21	Pol__0020	Demontáž stávajících datových zásuvek ve třech kancelářích (demontáž pouze v rámci kanceláře -, uvolnění místa ve stávajících trasách)	hod	3,00000	600,00	1 800,00	21,00	2 178,00		Vlastní
22	Pol__0021	Drobné práce 5% a materiál 5%	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní

Celkem	919 513,51
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	03	Elektronické komunikace
R:	2	Úpravy stávajících rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22301		Úpravy stávajících rozvodů				6 750,00		8 167,50		
1	1R	Demontáž stávajícího PIR detektoru	ks	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
2	2R	ZÁMEČNÍK	Nh	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 16/ I
3	3R	Montáž stávajícího PIR detektoru	ks	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
4	4R	Montáž stávajícího GPS detektoru	ks	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
5	5R	Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky	ks	3,00000	250,00	750,00	21,00	907,50		Vlastní
6	6R	Nastavení stávající kabeláže systému PZTS	ks	3,00000	500,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
7	7R	Drobné práce 5% a materiál 5%	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
Celkem						6 750,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	03	Elektronické komunikace
R:	3	Trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M2231		Společné kabelové trasy				515 914,12		624 256,09		
1	Pol__0001	Krabice povrchová 81x81x19,	ks	26,00000	24,19	628,94	21,00	761,02		Vlastní
2	Pol__0002	Krabice do dutých stěn jednonásobná	ks	2,00000	26,80	53,60	21,00	64,86		Vlastní
3	Pol__0003	Krabice do dutých stěn dvojnásobná	ks	189,00000	68,16	12 882,24	21,00	15 587,51		Vlastní
4	Pol__00031	Krabice do dutých stěn trojnásobná	ks	2,00000	97,53	195,06	21,00	236,02		Vlastní
5	Pol__0004	Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	m	185,00000	10,50	1 942,50	21,00	2 350,43		Vlastní
6	Pol__0005	Trubka ohebná 32, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	m	28,00000	15,00	420,00	21,00	508,20		Vlastní
7	Pol__0006	Trubka ohebná 50, dvojitá korugovaná s protahovacím drátem	m	138,00000	21,33	2 943,54	21,00	3 561,68		Vlastní
8	Pol__0007	Trubka ohebná 75, dvojitá korugovaná s protahovacím drátem	m	22,00000	34,04	748,88	21,00	906,14		Vlastní
9	Pol__00071	Skupinová kabelová příchytka včetně kotvy	ks	8,00000	40,23	321,84	21,00	389,43		Vlastní
10	Pol__0008	Instalační lišta 40x20 včetně bižuterie	m	70,00000	35,43	2 480,10	21,00	3 000,92		Vlastní
11	Pol__0009	Instalační lišta 50x20, dvě přepážka	m	14,00000	47,85	669,90	21,00	810,58		Vlastní
12	Pol__0010	Kryt koncový lišty 50x20	ks	1,00000	21,13	21,13	21,00	25,57		Vlastní
13	Pol__0011	Kryt roh vnitřní lišty 50x20	ks	2,00000	28,44	56,88	21,00	68,82		Vlastní
14	Pol__00111	Instalační lišta 60x40	m	4,00000	100,74	402,96	21,00	487,58		Vlastní
15	Pol__00112	Kryt koncová lišty 60x40	ks	1,00000	26,85	26,85	21,00	32,49		Vlastní
16	Pol__0012	Instalační lišta 80x40	m	20,00000	139,25	2 785,00	21,00	3 369,85		Vlastní
17	Pol__0013	Přepážka do lišty 80x40	m	20,00000	33,13	662,60	21,00	801,75		Vlastní
18	Pol__0014	Rozpěrka do lišty 80x40	m	14,00000	5,20	72,80	21,00	88,09		Vlastní
19	Pol__0015	Instalační kanál 130x65	m	170,00000	426,30	72 471,00	21,00	87 689,91		Vlastní
20	Pol__0016	Kryt koncový pro kanál 130x65	ks	6,00000	108,38	650,28	21,00	786,84		Vlastní
21	Pol__0017	Kryt spojovací pro kanál 130x65	ks	50,00000	112,56	5 628,00	21,00	6 809,88		Vlastní
22	Pol__0018	Kryt ohybový pro kanál 130x65	ks	10,00000	183,96	1 839,60	21,00	2 225,92		Vlastní
23	Pol__0019	Kryt rohový vnější pro kanál 130x65	ks	7,00000	199,09	1 393,63	21,00	1 686,29		Vlastní
24	Pol__0020	Krabice přístrojová pro kanál 130x65	ks	11,00000	53,93	593,23	21,00	717,81		Vlastní
25	Pol__0021	Přepážka do instalačního kanálu 130x65	m	120,00000	67,75	8 130,00	21,00	9 837,30		Vlastní
26	Pol__0022	Instalační kanál 140x60	m	8,00000	374,75	2 998,00	21,00	3 627,58		Vlastní
27	Pol__0023	Rozpěrka do instalační lišty 140x60	ks	5,00000	13,00	65,00	21,00	78,65		Vlastní
28	Pol__0024	Parapetní kanál 160x65	m	20,00000	473,55	9 471,00	21,00	11 459,91		Vlastní
29	Pol__0025	Kryt spojovací pro kanál 160x65	ks	8,00000	116,75	934,00	21,00	1 130,14		Vlastní
30	Pol__00251	Roh vnitřní pro kanál 160x65	ks	1,00000	187,91	187,91	21,00	227,37		Vlastní
31	Pol__00252	Kryt koncový pro kanál 160x65	ks	1,00000	116,03	116,03	21,00	140,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230403	PBŘ budovy B KrÚ Pk č.p. 12, Pardubice
O:	03	Elektronické komunikace
R:	3	Trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	Pol__0026	Rozvíkování a zadělání stávajícího parpetního žlabu	m	20,00000	231,00	4 620,00	21,00	5 590,20		Vlastní
33	Pol__0027	Plechový žlab s integrovanou spojkou 60x50x0,75 pozinkováno	m	50,00000	147,96	7 398,00	21,00	8 951,58		Vlastní
34	Pol__0028	Plechový žlab s integrovanou spojkou 60x100x1,25 pozinkováno	m	324,00000	312,50	101 250,00	21,00	122 512,50		Vlastní
35	Pol__0029	Plechový žlab s integrovanou spojkou 85x100x0,75 pozinkováno	m	198,00000	215,06	42 581,88	21,00	51 524,07		Vlastní
36	Pol__0030	Plechový žlab s integrovanou spojkou 85x150x0,75 pozinkováno	m	76,00000	257,33	19 557,08	21,00	23 664,07		Vlastní
37	Pol__0031	Víko plechového žlabu 50, pozinkována	m	50,00000	51,95	2 597,50	21,00	3 142,98		Vlastní
38	Pol__0032	Víko plechového žlabu 100, pozinkována	m	522,00000	112,40	58 672,80	21,00	70 994,09		Vlastní
39	Pol__0033	Víko plechového žlabu 150, pozinkována	m	76,00000	97,94	7 443,44	21,00	9 006,56		Vlastní
40	Pol__0034	Úchyt víka plechového žlabu	ks	810,00000	8,05	6 520,50	21,00	7 889,81		Vlastní
41	Pol__0035	Šroub vratový a samojistící matice 6x20	ks	1 296,00000	3,90	5 054,40	21,00	6 115,82		Vlastní
42	Pol__0036	Drátěný instalační žlab 200x100	m	8,00000	319,38	2 555,04	21,00	3 091,60		Vlastní
43	Pol__0037	Drátěný instalační žlab 400x100	m	6,00000	520,00	3 120,00	21,00	3 775,20		Vlastní
44	Pol__0038	Spojka drátěného žlabu	ks	24,00000	17,50	420,00	21,00	508,20		Vlastní
45	Pol__0039	Podpěra pro závěs žlabu šířky 200	ks	4,00000	108,13	432,52	21,00	523,35		Vlastní
46	Pol__0040	Podpěra pro závěs žlabu šířky 400	ks	5,00000	167,50	837,50	21,00	1 013,38		Vlastní
47	Pol__0041	Podpěra por nástěnou montáž žlabu šířky 200	ks	5,00000	111,88	559,40	21,00	676,87		Vlastní
48	Pol__0042	Závitová tyč 8mm/1m	ks	18,00000	43,31	779,58	21,00	943,29		Vlastní
49	Pol__0043	Kovová hmoždinka M8	ks	18,00000	7,99	143,82	21,00	174,02		Vlastní
50	Pol__0044	Vybourání otvoru ve stěně z pálených cihel, do plochy 0,0225m2 do hloubky 300	ks	141,00000	620,00	87 420,00	21,00	105 778,20		Vlastní
51	Pol__0045	Vybourání otvoru ve stěně z pálených cihel, do plochy 0,0225m2 do hloubky 600	ks	10,00000	750,00	7 500,00	21,00	9 075,00		Vlastní
52	Pol__0046	Vybourání otvoru ve stěně z pálených cihel, do plochy 0,09m2 do hloubky 600	ks	3,00000	750,00	2 250,00	21,00	2 722,50		Vlastní
53	Pol__0047	Vybourání otvoru ve stěně z pálených cihel, do plochy 0,09m2 do hloubky 750	ks	8,00000	800,00	6 400,00	21,00	7 744,00		Vlastní
54	Pol__0048	Vybourání otvoru ve stěně z pálených cihel, do plochy 0,09m2 do hloubky 900	ks	5,00000	900,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní
55	Pol__0049	Vybourání otvoru betonovým stropem, do plochy 0,09m2 do šířky	ks	4,00000	1 200,00	4 800,00	21,00	5 808,00		Vlastní
56	Pol__0050	PU zvukové izolační pěna	ks	36,00000	158,56	5 708,16	21,00	6 906,87		Vlastní
57	Pol__0051	Drobné práce 5% a materiál 5%	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní

Celkem	515 914,12
---------------	-------------------

časový HMG prací - „Krajský úřad Pk, budova č.p. 12, Pardubice - posílení silno a slaboproudých rozvodů“																								
	měsíc 8 / 2025				měsíc 9 / 2025				měsíc 10 / 2025				měsíc 11 / 2025				měsíc 12 / 2025				měsíc 1 / 2026			
	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden
převzetí staveniště																								
přípravné práce																								
Etapa 1																								
Etapa 2																								
Etapa 3																								
Etapa 4																								
Etapa 5																								
Etapa 6																								

Začátek realizace - 8/2025
 Předání díla - 160 dnů od zahájení plnění

Protokol o technické připravenosti staveniště

Harmonogram prací

- Práce budou probíhat ve vybraném úseku objektu dle schváleného harmonogramu.
- Pracovní doba zhotovitele bude stanovena (např. 8:00–16:00).
Je zájem vyjít vstříc zhotoviteli ve věci prodloužení pracovní doby, pokud to bude za účelem hladkého a rychlého průběhu stavby.
- Bude vypracován seznam subdodavatelů včetně kontaktních údajů.

Technické zajištění

- Přístup k elektrické energii (specifikace připojení) ANO
- Přístup k vodě (umístění odběrného místa) ANO
- Přístup k sociálním zařízením ANO (WC v objektu)
- Možnost likvidace stavebního odpadu NE (odpad odváží a likviduje zhotovitel)

Bourací práce

- Bourací práce budou prováděny po 13 hodině.
- Preferujeme práci o víkendu.

Parkování a skladování

- V objektu B bude pro zhotovitele vyhrazeno jedno parkovací místo.
- Ve výjimečných případech bude k dispozici druhé parkovací místo (např. pro zásobování).
- Bude určen prostor pro skladování, techniku a pracovníky.

Bezpečnost práce

- Mezi objednatelem a zhotovitelem bude podepsán protokol o pracovních rizicích.
- Všichni pracovníci budou seznámeni s pravidly BOZP a PO na pracovišti.
- Samozřejmostí je použití osobních ochranných prostředků.
- Práce budou prováděny v souladu s platnými normami a předpisy.

Rozsah prací

- Instalace kabelových žlabů a kabeláže dle projektové dokumentace
- Uložení a zapojení kabeláže dle navržených propojení
- Montáž elektroinstalačních prvků a ukončení kabeláže
- Během stavby zajištění ochrany instalovaných prvků proti mechanickému poškození

UPOZORNĚNÍ

Práce v rozvaděčových místnostech provádět pouze po konzultaci s oddělením IT, prašné práce požadujeme provádět po odstávce zařízení podle předem domluveného harmonogramu. U těchto místností bude držen nepřetržitý dohled ze strany KÚ včetně kontroly teploty v místnostech a jednotlivých zařízeních. Rozsah prací a možné dopady na techniku je nutné předem hlásit dalším místním subjektům (CRR).

Odpovědné osoby – technická část

Za objednatele: [] tel. [] [] tel. []

Za zhotovitele:

Předání a převzetí staveniště

Dne bylo staveniště předáno zhotoviteli k zahájení prací.
Po ukončení montáže bude provedena kontrola a protokolární předání prací.