
5
Číslo stavby: 34114

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen  občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Petrem Koletou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících 
zplnévmoci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988 
DIČ: CZ27502988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Ing. Irena Vaněčková, irena.vaneckova@uskhk.eu, tel.: 723 757 169

(2) ADVISIA s.r.o.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČO: 24668613 
DIČ: CZ 24668613
Zastoupený/jednající: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem 
Zapsaný: u Městského soudu v Praze spisová značka C 164 752 
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 115-633010217/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

Zpracování projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta stavební akce 
„III/30316 Bezděkov nad Metují“
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(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele 
na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

I. Cena (v souladu se zněním nabídky -  bod c článek II. Smlouvy)
a. Nabídková cena celkem bez DPH 1,297.000,- Kč1)
b. DPH (21% ) 272.370 Kč1)
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b) 1,569.370,- Kč1)

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše 
a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech 
uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem 
smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok 
podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen 
dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim  je určen ve Všeobecných 
obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 -  120 -  TN/1 ze dne 05.02.2015, s účinností 
od 6. února 2015, ve znění, platném do 30.04.2021, které jsou pro smluvní strany závazné 
i nadále.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice 
uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim  je přiřazen 
v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je  dána 
pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; mapa celkové situace;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž nedílnou součástí je tabulka 
Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran 
poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky);

ť) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
05.02.2015, s účinností od 6. února 2015, ve znění, platném do 30.04.2021, které jsou pro 
smluvní strany závazné i nadále viz
http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP 15 zememerieske.p
df (ke smlouvě se nepřikládají);
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g) Technické podmínky dle článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají);
h) Související dokument dle článku 2.5 ZOP-D (pasport propustků) se ke smlouvě nepřikládá.

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní 
síly pod písm. a) k dokumentu nej nižší právní síly pod písm. h), a s ohledem na tuto skutečnost 
bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g), h) stranám známé a 
považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je  jim  znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v ödst. 1 -  (a) až (h) článku II., nabude 
platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů.

2. Zhotovitel si je  vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

4. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a 
podepsaným oběma smluvními stranami.

5. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních 
stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 
republiky.

6. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

7. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, 
pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, 
že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován 
původní záměr Smlouvy.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), 
které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, 
v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace 
nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí  již byly nebo budou druhou smluvní
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stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, 
kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

10. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 
tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s  jejím 
zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

12. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň 
dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

13. Tato smlouvaje uzavírána na základě ustáno vem Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, 
kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

V Hradci Králové d n e ............ V Praze dne 14.7.2025

Objednatel 
Petr Koleta 

hejtman

Zhotovitel 1 
Ing. Robert Wc sz 

jednatel

Poznámka: Údaje označené musí být dodavatelem doplněny současně s přecfoženim nabídky

ÁDV/S/A
AOVISIA s.r.o. /  www.advlsia.czZ 
projekty a řtssen( dopravních staveb 
Rubeška 215/1 ■ Praha 9 • 190 00 
IČ 24668613 . DIČ! C224668613

Smlouva o dílo (Souhm smluvních dohod)
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WKH:K-4177-W2O2S

Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-4177/INV/2025

VYŘIZUJE: Ing.Václav Nýč
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor investic
LINKA | MOBIL: 602 441 087
E-MAIL: vnyc@khk.cz

DATUM: 24. 1. 2025

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků:0
Sp. znak, sk. režim: 53.3, A/10

PLNÁ MOC
Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, 
zastoupený hejtmanem kraje Petrem Koletou, na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje 
č. RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024,

uděluje plnou moc

společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem 
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jiřím Brandejsem, ředitelem 
společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro přípravu, 
realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého 
kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející realizaci těchto staveb a ke 
kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních komunikacích ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací směřujících ke vzniku nových pozemních 
komunikací pořizovaných do vlastnictví Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků 
a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami vo vooooh 
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků a 
pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků,

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové 
tel : 495 817 111 
e-mail: pkoleta@khk.cz 
www khk cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad 
- spokojený občan.
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které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními pomocnými 
pozemky;

c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky 
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků a 
pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným nemovitým 
věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí dotčených 
orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání s vlastníky pozemků, které 
budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními a silničními pomocnými pozemky, 
jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, při přípravě smluv o právu provést 
stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv a smluv o 
výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních a postupech 
dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů k umístění a realizaci 
staveb a vydání potřebného opatření stavebního úřadu k užívání stavby, počítaje v to i veškeré 
právní jednání vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění 
veškerých potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i 
elektronické podobě) jménem Královéhradeckého kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.) v 
souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými 
osobami, fyzickými osobami apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání s 
majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn za 
zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty veškerá 
právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními předpisy 
stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky proti 
rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se veškerých 
jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k úěelu danému tímto zmocněním též zmocnění 
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Petr
Koleta

Digitálně podepsal 
Petr Koleta 
Datum: 2025.03.05 
09:53:30 +01'00'

Petr Koleta 
hejtman

2



Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: .svalava.l«itibovii@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/030-25/Ko

Z

ROZDĚLOVNÍK

\ ____________________ Z

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
Ing. Koubová /18 0 7 -07- 2025

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel č. 1

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Petr Koleta

708 89 546

Zadavatel č. 2

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Obec Bezděkov nad Metují

549 64 Bezděkov nad Metují 164 

Ing. Miroslavem Maroulem, starostou

006 53 691

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky- Zpracování projektové dokumentace a výkon dozoru
projektanta stavební akce „IH/30316 Bezděkov nad M etují“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Forma zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle směrnice č. 3 
Rady KHK -  VZMRIII. kategorie

Zadavatelé výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení nabídky provedeného hodnotící komisí 
rozhodli o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
podle výsledku hodnocení nabídek, a který splnil podmínky účasti v řízení:



ADVISIA s.r.o.

Sídlo:

Právní forma: 
IČO:

Nabídková cena

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

Společnost s ručením omezeným 

246 680613

1.673.000 Kč bez DPH

HL Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky 
v Kč bez DPH a stanovila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku v Kč bez DPH od nejnižší 
(1. v pořadí) po nej vyšší.

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele

Nabídková cena 
v Kč bez DPH Pořadí

1 ADVISIA s.r.o. 1.673.000 Kč 1.

2 MDS projekt s.r.o. 2.071.000 Kč 2.

IV. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem 
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Zadavatel u vybraného dodavatele zjistil údaje o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 
pozdějších předpisů, z evidence skutečných majitelů.

Vybraný dodavatel, který splnil podmínky účasti v řízení, se tímto současně vyzývá k předložení 
Smlouvy o dílo (zvlášť pro jednotlivé zadavatele) k podpisu do 5 pracovních dnů od doručení 
tohoto oznámení, a k  předložení kopie pojistné smlouvy, případně pojistného certifikátu 
(v souladu s čl. 19.1 ZOP), a to na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové

Petr Koleta
hejtman Králpvéliradeckého kr^je



D O P I S  N A B Í D K Y

Název díla: Zpracování projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta 
stavební akce „III/30316 Bezděkov nad Metují“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických 
kvalitativních podmínek a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, 
níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě 
s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 1,297.000,- Kč

DPH (21%); 272.370,-Kč

Cena celkem vč. DPH: 1,569.370,-,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek, a je 
pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka 
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 4.6.2025

Zhotovitel:
Ing. Robert 

Weisz

Dtgitally stgncd by Ing. Robert 
W eiu
ON. cn=lng Robert Weisz. c=CZ. 
O=ADV1S1A e-r.o. ou=1. 
emaí»robedwoisz@ ed«sta a  
Dala: 2025 00.04 1227:47 *02*00*

Ing. Robert Weisz, jednatel

za společnost: ADVISIA s.r.o.

STRANA 1 (CELKEM 1)



Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Zpracování projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta stavební akce 
„in/30316 Bezděkov nad Metují“

Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace
Činnost poddodavatele, kterou bude 

při zpracování projektové 
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

CONSULTEST s.r.o.

Diagnostika vozovky

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobvtu:

Medkova 974/4, 627 00 
Brno

IČO: 25346784
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:

Ing. KVĚTOSLAV 
URBANEC

Tel. 739 131 950
E-mail: info@consultest.cz

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Ing. Robert 
Weisz

Digilally signed by Ing Robert 
Weisz
DN: en=lng Robert Weisz, c -C Z , 
o=ADVISlA s  r.o., ou=1, 
email=robert_wetsz@advi5ia cz 
Dále: 2025.06,04 12:34:37 + B 2 W

Ing. Robert Weisz 
jednatel



k______

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.kuubova@uskhk.cu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

/ ------------------------------------------------ >
ROZDĚLOVNÍK

\ ____________________________________ Z

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka 
TOÚ/030-25/Ko

Vyřizuje/linka 
Ing. Koubová /18

Hradec Králové dne

1 6 -05- 2025

Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se 
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání 
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Zpracování projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta stavební akce 
„III/30316 Bezděkov nad Metují“

1. Identifikační údaje zadavatele

Podle Smlouvy o spolupráci ze dne 24.10.2022:

Zadavatel č. 1:
podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, 
tj. zejména vůči účastníkům řízení:

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Petrem Koletou, hejtmanem

Zadavatel je  při provádění úkonů v rámci řízení zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce 
zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka řízení, zrušit řízení. Zástupce 
zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
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Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:
pro organizaci řízení: Ing. Svatava Koubová, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 728 717 104, e-mail: Svatava.koti bova@uskhk.eii:

pro technické záležitosti: Irena Vaněčková, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: 723 757 169, 
e-mail: irena.vaneckova@uskhk.cu.

Zadavatel č. 2:

Obec Bezděkov nad M etují
Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují
IČO: 006 53 691
DIČ: CZ00653691
Zastoupený: Mgr. Miroslavem Maroulem, starostou obce

Kontaktní osoba zadavatele pro technické záležitosti:
Mgr. Miroslav Maroul, mob. 724 187 501, e-mail: siarosta@bezdekov.org.

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro povolení stavby 
dopravní infrastruktuiy (DPS) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek 
služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon dozoru projektanta při realizaci stavby 
v předpokládaném rozsahu 200 hodin pro Královéhradecký kraj a 80 hodin pro obec Bezděkov nad 
Metují, blíže ZOP-D, stavební akce: “III/30316 Bezděkov nad M etují“.

Jedná se o rekonstrukci silnice třetí třídy III/30316 v km 0,000 (ZÚ) -  1,074 (KÚ), v celkové délce úseku 
1,074 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je od 5,7-7,3 m. V trase se nacházejí 3 propustky, u kterých je 
předpoklad rekonstrukce. Předpokládá se celková rekonstrukce komunikace. Vozovka je  vedena v intravilánu 
obce, je  lemována jednostrannou pochozí plochou a odvodnění je  řešeno do „dešťové kanalizace“ vybudované 
v minulosti. Druhá strana komunikace je  odvodněna do zelených ploch již  neexistujících příkopů.

Součástí díla je  také provedení odvodnění komunikace v celé délce rekonstruované silnice a také Geotechnický 
průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum) v ZOP-D upřesněn rozsah Průzkumů 
—  viz. požadavky objednatele - součástí prací je  vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu v rozsahu 
dle TP 76 (část A - Zásady geotechnického průzkumu).

Vzhledem ke skutečnosti, že v mnoha místech nebylo možné kamerovou zkoušku provést a ke zjištěnému 
stavu, NELZE kanalizaci využit pro návrh řešení odvodnění komunikace. Je nutné, aby dodavatel zpracoval 
projektovou dokumentaci na odvodnění komunikace v celém úseku.

Popis stavby -  zadavatel ě. 1:

V předmětném úseku se místně projevuje nestabilita podloží (výskyt vyjetých kolejí, podélných i příčných 
trhlin apod.) včetně tvorby místních výtluků vlivem dosluhující krytové vrstvy vozovky. Dále se místně tvoří 
kaverny podél současné panelové pochůzné plochy (v havarijním stavu) vlivem netěsnosti stávající dešťové 
kanalizace - zatrubení původních příkopů. Rekonstrukci silnice je  nutné realizovat včetně odvodnění 
komunikace v celém úseku a v koordinaci se stavbou chodníku, zpevnění krajnic, hloubení příkopů, dopravní 
značení.

Popis stavby -  zadavatel č. 2:

Jedná se pochůznou plochu (v havarijním stavu), která je  umístěna jednostranně, podél silnice třetí třídy 
III/30316. Převážná část plochy je  tvořena betonovými panely, které vykazují četné známky poškození 
(praskliny, propadlá místa apod.), zbývající části jsou tvořeny různě asfaltovými plochami s obrubou.

Kompletní oprava chodníku bude zohledňovat nejen legislativní požadavky, ale také přístupy/vjezdy na 
soukromé pozemky, včetně řešení přípojek dešťových kanalizací z přilehlých objektů. Důraz bude kladen 
především na bezpečnost chodců.
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Zadavatel požaduje vypracování projektové dokumentace (specifikace viz výše) v koordinaci se stavbou 
opravy silnice a stavbou dešťové kanalizace v daném úseku a dále je  potřeba zajistit koordinaci s projektovou 
přípravou uložení kabeláže (optický kabel internetu) s investorem záměru společností VIRIDIUM.CZ s.r.o., 
IČO: 274 98 506 (p. Vacek).

Veřejná zakázka předpokládá následující objekty:

pro Královéhradecký kraj
SO 001 Všeobecné a předběžné položky
SO 101 Silnice III/30316, staničení km 0,000 -  1,074 včetně odvodnění (dešťové kanalizace)
SO 102DIO

pro Obec Bezděkov nad M etují
SO 03 Zpevněné plochy (chodníky) podél silnice III/30316
SO 04 Kanalizace (přípojky dešťové kanalizace z objektů přilehlé zástavby)
SO 05 Veřejné osvětlení (navázání PD na již připravené zemní kabelové rozvody VO)

Projektová dokumentace na zemní kabelové rozvody VO bude předána vybranému dodavateli po podpisu 
smlouvy.
Projektová dokumentace pro oba zadavatele musí být zpracována dle nové ČSN 73 6121:2023 a TKP 7:2023, 
která je platná od 01.04.2023. Jde o rozsáhlou revizi normy ČSN 73 6121:2019 a TKP 7:2008.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je  uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je 
součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předm ětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2.100.000 Kč bez DPH

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  zároveň maximální přípustnou 
nabídkovou cenou. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu pro část veřejné 
zakázky pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 1.700.000 Kč bez DPH a maximální 
přípustnou nabídkovou cenu pro část veřejné zakázky pro zadavatele č. 2 Obec Bezděkov nad Metují 
v maximální výši 400.000 Kč bez DPH.

Zadavatel může vyloučit účastníka řízení, v jehož nabídce nabídková cena přesáhne maximální 
přípustnou nabídkovou cenu, nebo přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu pro zadavatele 
č. 1 Královéhradecký kraj, nebo pro zadavatele č. 2 Obec Bezděkov nad Metují.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 4 týdnů od protokolárního 
předání všech připom ínek objednatele ke konceptu PDPS.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace pro zadavatele č. 1 bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na 
adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, 
Broumovská 90,547 01 Náchod.

Dokumentace pro zadavatele č. 2 bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na 
adrese: Obec Bezděkov nad Metují, čp. 164,549 64 Bezděkov nad M etují.

Závazek výkonu dozoru projektanta dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.
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4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty, případně 
vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace vydané zadavatelem:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky 
(předáno elektronicky);

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 05.02.2015, s účinností 
od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, ě.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 09.04.2008, viz 
http://www.pjpk.cz/data/LISR 001 2 4 OBCHODNÍ PODM1NKY/OP15 zememericske.pdf
nepředávají se dodavatelům;

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy,
Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, ě.j. MD-23142/2022-930-2, ze dne 
12.07.2022, s účinností od 01.08.2022 se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK 
schválené MD-OPK, ě.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, včetně Dodatku č. 1 schváleného 
MD-OPK, ě .j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, včetně Dodatku ě. 2 schváleného MD-OPK, č. 
j. 30/2019-120-TN/l dne 10. května 2019, viz
https://pjpk.rsd.cz/data/USR 001 2 II METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2022 final.pdf
- nepředávají se dodavatelům;

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací -  dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METO 
DICKE POKYNY/SDS PK 2018 dod. c.l final.pdf- nepředávají se dodavatelům;

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací -  dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod ě.j. 30/2019-120-TN/l ze dne 
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pjpk.cz/dala/USR_001_2 11 MET 
ODICKE_POKYNY/SDS_PK_2Q17 dod. c,2 final.pdf- nepředávají se dodavatelům;

4. Formulář Dopis nabídky (pro Královéhradecký kraj a Obec Bezděkov nad Metují) -  závazný vzor 
(předáno elektronicky);

5. Formulář Smlouva o dílo (pro Královéhradecký kraj a Obec Bezděkov nad Metují) -  závazný vzor 
(předáno elektronicky);

6. Seznam poddodavatelů -  doporučený vzor (předáno elektronicky);

7. Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu a o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění 
zakázky -  doporučený vzor (předáno elektronicky);

8. Vzor plné moci k registraci v Centrální databázi dodavatelů portálu FEN.cz -  vzor;

9. Čestné prohlášení k základní způsobilosti -  doporučený vzor;

10. Informativní dodatek ke zpracování dat -  zadávací dokumentace veřejné zakázky (předáno 
elektronicky);

11. Pasport propustků (předáno elektronicky);

12. Mapa celkové situace (předáno elektronicky);

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém Profilu zadavatele:
https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011761
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Zadavatel určuje pro řízení Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 05.02.2015, s účinností 
od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 09.04.2008 ve znění, platném do 
30.04.2021, které budou pro řízení závazné i nadále.

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace -  dodatečné informace 
k zadání.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele 
č. 1 nebo elektronicky na základě e-mailové žádosti dodavatele na e-mailovou adresu kontaktní osoby 
zadavatele pro organizaci řízení pro tuto veřejnou zakázku (e-mail: svata va.koubova@uskhk.eu). Žádost 
o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení, případně související dokumenty, ncjpozději do
2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného 
znění žádosti bez identifikace žadatele, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k podání 
nabídky vyzváni.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
žádosti.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

5.1 Podání nabídek v elektronické podobě

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje 
E- ZAK, dostupného na adrese https://zakazky.cenakhk.cz. Podkladem pro vypracování nabídky veřejné 
zakázky je  tato Výzva a její přílohy.

Zadavatel dodavatelům doporučuje přihlášení k odběru informací o veřejné zakázce zadáním e-mailové adresy 
v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Veškerá 
komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem může probíhat v písemné elektronické podobě.

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s legislativou a zvyšujícími se požadavky na kybernetickou bezpečnost 
došlo ke zpřísnění pravidel pro elektronickou komunikaci. Pro elektronickou komunikaci je  vyžadováno 
ověření identity, které slouží k posílení důvěryhodnosti subjektu v rámci elektronického procesu zadávaní 
zakázek systému E-ZAK.

Do vybraných elektronických nástrojů (včetně litlps://zakazky.cenakhk.cz/l se pak lze přihlásit již pouze 
prostřednictvím účtu v Centrální databázi dodavatelů („CDD“) na adrese https://fen.cz/. Každý dodavatel 
(dodavatelský účet) může disponovat neomezeným počtem uživatelů (uživatelských účtů). Za jednoho 
dodavatele se tedy může do CDD přihlašovat více fyzických osob.

Veškeré podmínky a informace týkající se použití elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na adrese 
https://zakazky.cenakhk.cz. Dotazy k použití elektronického nástroje mohou dodavatelé zasílat na kontaktní 
e-mail zástupce zadavatele svatava.koubova@uskhk.eu.

Dodavatel se před zahájením registrace ujistí, že má k dispozici:

1. doklad prokazující subjektivitu organizace (např. výpis z obchodního rejstříku nebo jiný relevantní 
dokument),

2. plnou moc k jednání jménem či za organizaci (v případě, kdy jste zároveň statutárním zástupcem nebo 
budete registraci provádět s využitím datové schránky, plnou moc nepotřebujete), vzor plné moci je 
součástí zadávací dokumentace,

3. elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (pro elektronický způsob ověření 
dodavatele).
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Pokud jsou splněny všechny požadované předpoklady, lze provést proces registrace a ověření dodavatele, který 
probíhá ve třech fázích. Zadavatel upozorňuje, že registrační proces v CDD může trvat až 48 hodin (počítáno 
v pracovní dny) po obdržení všech dokumentů, tj. žádosti o registraci včetně požadovaných příloh. Dokumenty 
jsou posuzovány provozovatelem CDD a poté je registrace dokončena, popř. bude vyžádáno doplnění 
chybějících dokladů. O výsledku je dodavatel informován prostřednictvím e-mailu.

Informace k registraci a ověření dodavatelského účtu naleznete na stránkách https://fen.cz v záložce 
Nápověda/Registrace a ověření dodavatele. Návod na elektronické podání nabídky je dostupný v uživatelské 
příručce na https://zakazkv.cenakhk.cz/.

Lhůta pro podání nabídek končí 05.06.2025 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: htlps;//zakazky.cenakhk.cz/vzQ0Q11761
Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý 
proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech 
souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem

Pokud dodavatel provede před uplynutím lhůty pro podání nabídky zpětvzetí již podané nabídky a vloží 
nabídku novou, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.

5.2 Podání nabídky v listinné podobě

Lhůta pro podání nabídek končí dne 05.06.2025 v 09:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny na níže 
uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

nebo osobně:
podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 
(areál je  monitorován kamerovým systémem) 
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 05.06.2025 v 09:00 hodin.

Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky 
a slovem „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce bude dále uveden název (obchodní firma) /jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu 
řízení se k nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její 
fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou pro podání 
nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci.

5.3 Otevírání nabídek
a) v elektronické podobě

Otevření nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky 
v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

K otevření nabídek podaných v elektronické podobě bude přistoupeno v době mezi koncem lhůty pro podání 
nabídek a otevíráním obálek s listinnými nabídkami.

b) v listinné podobě

Otevírání nabídek v listinné podobě se provede formou otevírání obálek s nabídkami, které bude neveřejné. 
Zadavatel zahájí otevíráni obálek bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zástupce 
zadavatele Královéhradeckého kraje, společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
(Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové).
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5.4 Protokol o otevírání nabídek
O otevírání nabídek v elektronické i listinné podobě vyhotoví zadavatel písemný protokol, který bude 
obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje zjejich nabídek odpovídající číselně 
vyjádřeným kritériím hodnocení.

Protokol o otevírání nabídek, který bude uveřejněn v sekci „Dokumenty vyhrazené pro účastníky“ v detailu 
veřejné zakázky na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů ode dne otevírání nabídek, bude obsahovat 
počet nabídek a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřeným kritériím hodnocení.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace analogicky podle § 73 až § 88 zákona.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

1. splní základní způsobilost analogicky podle § 74 zákona,

2. splní profesní způsobilost analogicky podle § 77 zákona a

3. splní technickou kvalifikaci analogicky podle § 79 zákona.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání 
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zadavatel umožňuje předložení dokladů ke kvalifikaci v nabídce v kopii.

Pokud se dodavatelé účastní řízení společně, předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 
než 3 měsíce přede dnem zahájení řízení), každý dodavatel samostatně. V případě společné účasti dodavatelů 
v řízení dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění zakázky, přičemž zadavatel požaduje, 
aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli společně a nerozdílně odpovědnost za plnění 
zakázky.

6.1. Základní způsobilost
Základní způsobilost dodavatel prokazuje písemným čestným prohlášením, přičemž zadavatel doporučuje užít 
vzoru čestného prohlášení dle přílohy č. 10 zadávací dokumentace.

Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen 
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý 
člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku 
podle písm. a) splňovat: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle 
písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení 
pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba 
a zároveň každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu.

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění;
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d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) je  v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti němuž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného 
právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

6.2. Profesní způsobilost
Dodavatel v nabídce předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 
v době 3 měsíců přede dnem zahájení řízení);

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této 
zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Vzhledem k rozsahu 
předmětu této zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání minimálně v rozsahu projektová 
činnost ve výstavbě;

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace, 
ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru 
„dopravní stavby“;

- dokladu o akreditaci zkušební laboratoře v rozsahu zkoušek asfaltových směsí, zemin, kameniva a 
podkladních vrstev;

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace 
ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru 
„geotechnika“;

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace 
ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru 
„stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ ;

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost pro plnění zakázky zabezpečuje, ve formě úředního oprávněni pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností dle § 16f ödst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (autorizovaný zeměměřičský inženýr);

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti odpovědné osoby k  činnostem koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil doklad osvědčující odbornou způsobilost osobv. zodpovědné 
za vypracování projektové dokumentace, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby pomocí poddodavatele.

Dodavatel je  současně povinen předložit v nabídce prohlášení, ve kterém uvede, zda osoba, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního
orzánu (pokud tato skutečnost nevyplývá z výpisu z Obchodního rejstříku nebo z jiné evidence) nebo ie 
v jiném vztahu k dodavateli (např. poddodavatel).

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný 
doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
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6.3. Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace dle § 79 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu:

o dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných služeb poskytnutých 
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich 
poskytnutí a identifikace objednatele.

Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění 
za provedené služby (v Kč), dobu plnění a stručný popis předmětu plnění.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní toto kritérium, pokud v seznamu uvede, že v posledních 
3 letech provedl:

■ alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni společné 
dokumentace DUSP nebo společné dokumentace DUSP + PDPS nebo DSP + PDPS v oboru 
dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikace a v rozsahu finančních prostředků 
vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši 
700.000 Kč bez DPH za jednu službu (zakázku Minimálně 1 tato významná služba musí být 
v celém rozsahu plněna dodavatelem, který byl u této významné služby smluvní osobou, tedy 
generálním projektantem.

V případě, že dodavatel poskytl předmětné služby společně s jinými dodavateli, uvede rozsah, v jakém se na 
plnění podílel.

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný 
doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované 
zadavatelem, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona, prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je 
v takovém případě povinen zadavateli doložit:

■ doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou;

■ doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

• doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou. Tyto doklady mohou být 
nahrazeny čestným prohlášením;

■ smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude 
dodavatel oprávněn disponovat při plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek na smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci je splněn, pokud 
z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně 
a nerozdílně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá 
osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její 
existenci vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium 
kvalifikace vztahuje. Zadavatel uvádí, že všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky a které musí být 
podepsány poddodavatelem, budou opatřeny podpisem.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci ve veřejné zakázce, je  dodavatel povinen 
využívat při plnění dle Smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a 
lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za 
předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou v zadávací 
dokumentaci dané zakázky. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je  povinen 
poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Vztahuje-li se určité kritérium kvalifikace ke konkrétní části veřejné zakázky, ve které si zadavatel vyhradil, 
že nemůže být plněna prostřednictvím poddodavatele, nelze toto kritérium prokázat prostřednictvím jiné osoby 
dle výše uvedeného.
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7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně, a to v listinné formě v jednom originále nebo elektronicky, a musí být 
zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě 
překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady 
ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být 
k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

V případě, že dodavatel předkládá nabídku v listinné podobě, vloží do nabídky datový nosič (CD nebo flash 
disk), který bude obsahovat kompletní elektronickou verzi nabídky (postačí prostý scan).

V případě nabídky podané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zadavatel nepožaduje, aby nabídka 
dodavatele jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené v nabídce dodavatele) byla dodavatelem podepsána 
prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Pro vlastní podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, tedy vlastní nahrání souborů 
tvořících nabídku do E-ZAKu, je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis osoby oprávněné jednat 
jménem či za dodavatele nebo osoby k tomu pověřené.

Všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky v elektronické podobě a které musí být podepsány osobou 
k tomu oprávněnou (např. poddodavatel), je  nutné do elektronického nástroje vložit opatřené tímto podpisem 
v naskenované podobě (např. ve formátu PDF), pokud nejsou opatřeny elektronickým podpisem.

Zadavatel doporučuje vložit do elektronického nástroje soubor nebo soubory s nabídkou označené obchodní 
firmou dodavatele (nemusí se jednat o zcela přesný přepis obchodní firmy). Maximální velikost jednotlivých 
souborů vkládaných do elektronického nástroje je omezena na 50 MB. Počet vkládaných souborů omezen 
není.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím členění:

7.1. Dopis nabídky
Nabídku bude tvořit především Dopis nabídky — pro Objednatele Královéhradecký kraj a pro Objednatele 
Obec Bezděkov nad M etují - vypracovaný dle závazného vzoru, který je  nedílnou součástí zadávací 
dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru může mít za následek 
vyloučení dodavatele. Dodavatel v Dopisu nabídky doplní chybějící údaje a Dopis nabídky podepíše osoba 
oprávněná jednat jménem či za dodavatele -  v případě podání nabídky v listinné podobě.

7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7. 3. Návrh smlouvy o dílo
Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy -  pro Objednatele Královéhradecký kraj 
a pro Objednatele Obec Bezděkov nad Metují - vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou 
součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru 
může mít za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele -  v případě podání nabídky v listinné podobě.

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny
Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace).
Celková cena bude v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny rozdělena zvlášť pro Objednatele
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Královéhradecký kraj a zvlášť pro Objednatele Obec Bezděkov nad Metují. Zadavatel upozorňuje 
dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků je nepřípustné a může mít za následek vyloučení 
dodavatele. Dodavatel v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje a tabulku Rekapitulace 
nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele -  v případě podání nabídky 
v listinné podobě.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a zadávacím 
podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které nejsou výslovně 
uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je  nezbytně nutné k plnění předmětu zakázky. 
Nabídková cena dodavatele musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu zakázky. Nabídková cena 
je  zároveň cena nejvýše přípustná, je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky a její změny jsou možné 
pouze za podmínek a způsobem dle zákona.

7. 5. Další dokumenty tvořící nabídku

Blíže viz čl. 10 této výzvy.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy 
A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební podmínky, 
a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015—120—TN/I, ze dne 
05.02.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 09.04.2008 ve 
znění, platném do 30.04.2021, které budou pro řízení závazné i nadále a které jsou nedílnou součástí zadávací 
dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH, 
která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon dozoru projektanta, sečtená pro Objednatele 
Královéhradecký kraj a pro Objednatele Obec Bezděkov nad Metují, tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez 
DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních 
obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
Přílohy A Rozsah služeb, jež je  nedílnou součástí zadávací dokumentace).

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást ZOP- 
D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace), v části Celková 
rekapitulace pro hodnocení nabídek, tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) 
bude považovat za rozhodující pro hodnocení nabídek.

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) 
po nejvyšší. Zadavatel zároveň tímto sděluje dodavatelům, že analogicky dle §39 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 
po hodnocení nabídek u účastníka řízení s nejnižší nabídkovou cenou.
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10. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím způsobem:

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, ale 
bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou;

b) při podání 4 nebo 5 nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 
nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20 %;

c) při podání 6 a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 
nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20 %.

Všichni účastníci řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká nabídková cena, 
stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být z řízení vyloučeni.

Z řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude 
v rozporu s podmínkami této zakázky.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 ödst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády), 
nebojím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se 
nesmí účastnit řízení podle zákona upravuj ícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, 
prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost 
vyloučit z řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu.

Dodavatel v nabídce předloží v originále podepsané čestné prohlášení, že není osobou výše uvedenou
nebo nemá takového poddodavatele. ktcrvm prokazuje kvalifikaci (viz příloha zadávací dokumentace 
Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění zakázky 
jako doporučený vzor). Pokud je dodavatel osobou výše uvedenou, uvede tuto skutečnost v nabídce.

Zadavatel zjistí u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli 
podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona.

Dodavatel zpracuje a v nabídce předloží v originále podepsané čestné prohlášení ke střetu zájmů ve 
smyslu §4b zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů (viz příloha zadávací dokumentace Čestné 
prohlášení o neexistenci střetu zájmů a o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění zakázky jako 
doporučený vzor).

Dodavatel, který je ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude vyloučen.

V souladu s nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dodavatel 
zpracuje a v nabídce předloží čestné prohlášení (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení 
o neexistenci střetu zájmů a o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění zakázky jako doporučený 
vzor).

Vybraný dodavatel, na kterého se vztahují individuální nebo ekonomické sankce, bude vyloučen.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či víoo poddodavntolů. 
uvede v nabídce specifikací prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli a identifikační údaje každého 
poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka řízení, který podal více 
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je  osobou, jejímž
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prostřednictvím jiný účastník řízení v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku 
v tomto řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. této 
výzvy).

PetrlKok

hejtman Králoyélř-adcckého kraje
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Informativní dodatek ke zpracování dat 
- zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 
1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., 
se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich 
osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 
59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich osobních údajů na 
základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpiacování osobních údajů, uzavřené s Královéhradeckým 
krajem. 1 právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický titul, Angažmá, Číslo 
bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, 
Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení 
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní 
komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let 
od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek. 

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpiacování, stejné jako můžete požadovat opravu udaných 
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodováni. 
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že 
tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat 
a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze 
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vašim právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad 
na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. 5e svými žádostmi se můžete obracet na email 
eva.lukast.ikova@uskhk.eu nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové.
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník') a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: Zpracování projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta stavební akce 
„III/30316 Bezděkov nad Metují“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.
V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:

0 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
liniových staveb a silničního správního úřadu, č.j. MD-23142/2022-930-2, ze dne 12.07.2022, 
s účinností od 01.08.2022 se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené MD- 
OPK, č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, včetně Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK, č. j. 
66/2018-120-TN dne 19. března 2018, včetně Dodatku č. 2 schváleného MD-OPK, č. j. 30/2019-120- 
TN/l dne 10. května 2019, viz
hiLps://pipk.rsd.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2022 final.pdf;

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací -  dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METODI 
CKE POKYN Y/SDS PK 2018 dod. c.l final.pdf;

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací -  dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/l ze dne 
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METO 
DICKE POKYN Y/SDS PK 2017 dod. c.2 final.pdf;

D Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, viz hRp://www.pi pk.cz/technicke- 
kvalitativni-podminkv-staveb-tkp.

Doplňuje se nový článek 2, 5 VOP, který zní:
Souvisejícími dokumenty se rozumí:

□ Pasport propustků;
□ Mapa celkové situace.
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Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník 
a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání 
výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel 
vyhotoví zápis zjednání. Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy 
v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání 
výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednám se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání 
výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, 
(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání 
a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným 
podpisem poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam z jednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 
nebo záznamů z jednání.“
Výrobní výbory se budou konat minimálně:

do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně 4x krát v rámci zpracování dokumentace pro 
povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS).

do 4 týdnů od vydání pravomocného povolení záměru, následně Ix krát v rámci zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

Při konání 1. výrobního výboru bude vždy provedeno místní šetření na celém úseku, kterého se projektové 
práce týkají, za povinné účasti zástupce zhotovitele, zástupce objednatele odpovědného ve věcech technických
a zástupce majetkového správce, následně bude mimo jiné upřesněn rozsah projektových prací.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a běžně dostupné."

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.
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2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto 
autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je  dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží 
řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla 
v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, 
zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachovám zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 
projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní projektovou 
dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je 
kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, 
že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, 
jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností 
a výsledky jednám.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu 
či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem.”

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v řízení zakázky (odborně 
způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích 
podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou 
dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle
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čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která 
představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace 
v řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních 
dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží potřebné doklady 
náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako 
byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně způsobilou/autorizovanou 
osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (odborně 
způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení 
náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 ödst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že 
objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy 
se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však 
později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta neskončí dříve, než 
sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 
vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně: 
„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění
Minimální hranice 

pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a 
zvláštního zákona:

1.000.000 Kč
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Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“), 
a pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 
osoby („udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých 
pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to 
však podmínkou.

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli 
(tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, 
příp. pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto 
předloženou pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro 
předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v 
plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli 
vznesen nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě 
doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné 
smlouvy zajišťované ČKAIT do základního limitu 250.000 Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, 
aby pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít 
písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na 
období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena 
objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být 
zúžen. Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové 
dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný 
certifikát, nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s 
výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je 
zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři 
určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
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Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

záborovv elaborát v konceptu (Obec 
Bezděkov nad Metují) do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

záborovv elaborát v konceptu 
(Královéhradecký kraj)
vč. diagnostického průzkumu
doplněného o část laboratorních 
rozborů a zatřídění asfaltových 
směsí (PAU)

do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DPS včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění (Královéhradecký 
kraj, Obec Bezděkov nad Metují) -  
vše v konceptu

do 52 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DPS včetně záborového elaborátu 
(Královéhradecký kraj, Obec
Bezděkov nad Metují) -  we 
v čistopise

do 8 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DPS

PDPS včetně soupisu stavebních 
prací (upravený o požadavky z DPS), 
dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění (Královéhradecký 
kraj, Obec Bezděkov nad Metují) -  
vše v konceptu

do 8 týdnů od vydání pravomocného povolení záměru

PDPS včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění
(Královéhradecký kraj, Obec
Bezděkov nad Metují) -  vše 
v  čistopise

do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu PDSP

Dozor projektanta
(Královéhradecký kraj, Obec
Bezděkov nad Metují)

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí 
projektové dokumentace PDPS)

* Koncept -  úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré 
připomínky projednané v průběhu přípravy.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitostí na adrese:

Objednatel Královéhradecký kraj: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení
přípravy a realizace staveb Náchod, Broumovská 90, 547 01 
Náchod.

Objednatel Obec Bezděkov nad Metují: Bezděkov nad Metují 164, 549 64Bezděkov nad Metují.

Závazek výkonu dozoru projektanta dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové 
dokumentace ve stupni PDPS.“
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Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušné projektové dokumentaci 
v konceptu písemně vyjádřit do 2 týdnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 
objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín 
pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě 
o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo 
povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace pro 
povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)."

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná 
pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,3 % z celkové 
ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 5.000 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 40.000 Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 
30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel 
nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut 
uvedená v první větě neuplatní."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nobo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných p rávních  p ředp isů .“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, 
a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení 
povinnosti ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele,
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neodstraní vady díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy 
o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) 
v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční 
politiky objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost 
projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou 
strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku 
škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování 
plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany 
na zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody."

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele, než výslovně jmenovaných v textu smlouvy 
je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je  povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. 
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy 
o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, 
není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této 
Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy 
v českém jazyce) činí 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména § 2586 - 2635 
pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny poddodavatele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli 
poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové 
dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato 
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením řízení 
na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo poddodavatelem představuje 
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 
poddodavatelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši 
stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá 
i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2:10 % z celkové ceny bez DPH za každý 
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených 
v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."



Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

Ing. Svatava Koubová, tel,: 728 717 104, e-mail: svatava.koubova@uskhk.eu.
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

Zadavatel č.l:
Ing. Irena Vaněčková, e-mail: irena.vaneckova@uskhk.eu, tel: 723 757 169,
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy 
a realizace staveb Broumovská 90, 547 01 Náchod;

Zadavatel č.2:
Mgr. Miroslav Maroul, e-mail: starosta@bezdekov.org, tel: 724 187 501,
Obec Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují.

Kontaktní osoby zhotovitele

Ing. Robert Weisz, tel: 702 155 581, e-mail: robert.weisz@advisia.cz

Zhotovitel: AD VISLA s.r.o.

Podpis oprávněné osoby Ing. Robert Weisz, jednatel

Za společnost: ADVISLA s.r.o.

Ing. Robert 
Weisz

Digltally slgned by Ing. Robert 
Weisz.
DN; en^lris, RůbertW eiai, c^CZ, 
u«A 0VlS íÁ i,rx i.l ziu=1. 
Břna3=robDrt.wBÍ32@adv|5iaxz 
Dato: 2025.05,04 12:31:54 + Ö 2 W
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PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění (oceněném rozpisu služeb -  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb 
-  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem projektových prací je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro povolení 
stavby dopravní infrastruktury (DPS) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (PD) stavební akce „III/30316 Bezděkov nad Metují“ a 
výkon dozoru projektanta při realizaci této stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s:

□ Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy,
Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, č.j. MD-23142/2022-930-2, ze dne 
12.07.2022, s účinností od 01.08.2022 se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK 
schválené MD-OPK, č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, včetně Dodatku č. 1 schváleného 
MD-OPK, č. j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, včetně Dodatku č. 2 schváleného MD-OPK, 
č.j. 30/2019-120-TN/l dne 10. května 2019, viz
https://pipk.rsd.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2022 final.pdf;

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací -  dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METO 
DICKE POKYNY/SDS PK 2018 dod. c.l final.pdf:

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací -  dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/l ze dne 
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 MET 
ODICKE POKYNY/SDS PK 2017 dod. c.2 final.pdf;

□ zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů;

□ zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
prováděcích vyhlášek.

1. Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci silnice třetí třídy IH/30316 v km 0,000 (ZÚ) -  1,074 (KÚ), v celkové délce úseku 
1,074 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je od 5,7-7,3 m. V trase se nacházejí 3 propustky, u kterých je 
předpoklad rekonstrukce. Předpokládá se celková rekonstrukce komunikace. Vozovka je vedena v intravilánu 
obce, j e lemována jednostrannou pochozí plochou a odvodnění je řešeno do „dešťové kanalizace“ vybudované 
v minulosti. Druhá strana komunikace je odvodněna do zelených ploch již neexistujících příkopů.

Součástí díla je také provedení odvodnění komunikace v celé délce rekonstruované silnice a také Geotechnický 
průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum) v ZOP-D upřesněn rozsah Průzkumy 
— viz. požadavky objednatele - součástí prací je vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu v rozsahu 
dle TP 76 (část A - Zásady geotechnického průzkumu).

Vzhledem ke skutečnosti, že v mnoha místech nebylo možné kamerovou zkoušku provést a ke zjištěnému 
stavu, NELZE kanalizaci využít pro návrh řešení odvodnění komunikace. Je nutné, aby dodavatel zpracoval 
projektovou dokumentaci na odvodnění komunikace v celém úseku.
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Popis stavby -  zadavatel č. 1:

V předmětném úseku se místně projevuje nestabilita podloží (výskyt vyjetých kolejí, podélných i příčných 
trhlin apod.) včetně tvorby místních výtluků vlivem dosluhující krytové vrstvy vozovky. Dále se místně tvoří 
kaverny podél současné panelové pochůzné plochy (v havarijním stavu) vlivem netěsnosti stávající dešťové 
kanalizace - zatrubení původních příkopů. Rekonstrukci silnice je nutné realizovat včetně odvodnění 
komunikace v celém úseku a v koordinaci se stavbou chodníku, zpevnění krajnic, hloubem příkopů, dopravní 
značení.

Popis stavby -  zadavatel č. 2:

Jedná se pochůznou plochu (v havarijním stavu), která je umístěna jednostranně, podél silnice třetí třídy 
UI/30316. Převážná část plochy je tvořena betonovými panely, které vykazují četné známky poškození 
(praskliny, propadlá místa apod.), zbývající části jsou tvořeny různě asfaltovými plochami s obrubou.

Kompletní oprava chodníku bude zohledňovat nejen legislativní požadavky, ale také přístupy/vjezdy na 
soukromé pozemky, včetně řešení přípojek dešťových kanalizací z přilehlých objektů. Důraz bude kladen 
především na bezpečnost chodců.

Zadavatel požaduje vypracování projektové dokumentace (specifikace viz výše) v koordinaci se stavbou 
opravy silnice a stavbou dešťové kanalizace v daném úseku a dále je potřeba zajistit koordinaci s projektovou 
přípravou uložení kabeláže (optický kabel internetu) s investorem záměru společností VIRIDIUM.CZ s.r.o., 
IČO: 274 98 506 (p. Vacek).

Veřejná zakázka předpokládá následující objekty:

pro Královéhradecký kraj
SO 001 Všeobecné a předběžné položky
SO 101 Silnice UI/30316, staničení km 0,000 -  1,074 včetně odvodnění (dešťové kanalizace)
SO 102 DIO

pro Obec Bezděkov nad Metují
SO 03 Zpevněné plochy (chodníky) podél silnice UI/30316
SO 04 Kanalizace (přípojky dešťové kanalizace z objektů přilehlé zástavby)
SO 05 Veřejné osvětlení (navázání PD na již připravené zemní kabelové rozvody VO)

Projektová dokumentace na zemní kabelové rozvody VO bude předána vybranému dodavateli po podpisu 
smlouvy.
Projektová dokumentace pro oba zadavatele musí být zpracována dle nové ČSN 73 6121:2023 a TKP 7:2023, 
která je platná od 01.04.2023. Jde o rozsáhlou revizi normy ČSN 73 6121:2019 a TKP 7:2008.
Dílčí upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. 
Zhotovitel bude respektovat upřesňující požadavky.

Předmětné území je  zakresleno v Mapě celkové situace.

Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou, správci sítí, majiteli okolních i dotčených 
pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření k projektové 
dokumentaci.

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z: výsledků průzkumů a zaměření. Stavba bude koordinována 
s Obcí Bezděkov nad Metují a správci sítí umístěných ve stavbě.

Zvláštní požadavky na PD: nejsou.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem.

Zadavatel předpokládá spolufinancování stavební akce ze státního rozpočtu. Zhotovitel je povinen respektovat 
při provádění díla požadavky poskytovatelů dotace:
SFDI - http://www.sftJi.cz/rozpocel/financovani-silnic-ii-a-iii-tridv/
Postup je zhotovitel povinen konzultovat v průběhu provádění prací se zástupcem zhotovitele.
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2. Požadavky na dokumentaci:
Dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) pro oba zadavatele 
(Královéhradecký kraj a Obec Bezděkov nad Metují):

Základní členění dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) (vyhláška č. 227/2024 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších 
předpisů):

1. Požadavky na zhotovení stavby:
o Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí, 
o Dbát na ekonomičnost stavby, 
o Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
o Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů 
o V průběhu zpracování DPS projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými

státními orgány a úřady samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami včetně vlastníků 
(nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

2. Vybavení a náležitosti dokumentace

o Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit 
plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově 
navrhované inženýrské sítě.

o Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů.

3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

o Všechny průzkumy budou provedeny dle platných předpisů a norem.
o Dendrologický průzkum, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k odstranění s uvedením 

druhu a průměru kmene.

Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) a projektová 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro oba zadavatele (Královéhradecký kraj a Obec 
Bezděkov nad Metují):

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty:
000 objekty přípravy staveniště
100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
300 vodohospodářské objekty
400 kanalizace
500 veřejné osvětlení

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci 
všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech 
složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska 
a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí 
dokladové částí zpracované PD.

• Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací a 
orgánů státní správy, vydaných v průběhu zpracování dokumentace.

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5 000 a koordinační situace 
v měřítku 1 : 1 000 (2 000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. sousedních.
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• Při zpracování DPS budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a potvrzený 
jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

• Projektová dokumentace ve stupni DPS a PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových 
intervalech dle následujícího klíče:

• v zastavěném území v maximálním odstupu 10 m,
• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 

vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 

Územní systém ekologické stability a biokoridory.
• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného 

celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednaní projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury
(DPS) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 

svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3
ZOP - D.

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi 
a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, 
a případně doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a návrh projektové dokumentace 
příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to 
před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

• Návrh dokumentace musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat 
s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná 
stanoviska či odsouhlasený záznam zjednání.

• V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem 
a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci 
s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
součinnost při zpracování podkladů poskytovateli dotace.

4. Rozsah a druh zeměměřických prací:

• V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, 
vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou 
podloženy katastrální mapou.

• Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.
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• Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností 
odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené 
v S-JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic 
povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí 
vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištění 
vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby 
a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor 
pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době 
zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 
převodní smlouvy.

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:
A. Návrh opravy vozovky bude vycházet z diagnostického průzkumu
Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:
• určení třídy dopravního zatížení vč. přesného počtu TNV dle sčítání dopravy, příp. odborného odhadu

počtu TNV
• vizuální prohlídka stavu povrchu vozovky

o volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu po 25 m. 
o grafický záznam porušení 
o klasifikace dle TP 87 tab. 7

• měření únosnosti vozovek
o měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A 

s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky vč. zbytkové životnosti vozovky 
a požadovaného zesílení, a to v každém bodě měření (tabulka a grafy naměřených průhybů, 
modulů pružnosti vrstev, zbytkové životnosti a požadovaného zesílení)

o krok měření 50 m v každém jízdním pruhu s přesahem 25 m, celkem 40 měření na 1 km 
o klasifikace zbytkové doby životnosti vozovky dle TP 87 tab. 8

• jádrové vývrty s četností minimálně 3 ks/km:
o grafický záznam polohy provedení jádrových vývrtů 
o fotodokumentace jádrových vývrtů
o druh krytu (asfaltová směs, nátěr, penetrační makadam, dlažba,........ )
o tloušťka jednotlivých vrstev vozovky 
o spojení vrstev vozovky 
o čára zrnitosti, mezerovitost, obsah pojivá 
o stanovení přítomnosti dehtu v asfaltových vrstvách

• kopanou nebo vrtanou sondu minimálně lks/km v jízdním pruhu a 4 ks/km (vždy 2 na jedné straně a
2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy tj. max. 0,5 m od hrany krytu s krajnicí: 

o sondy budou v extravilánu provedeny do hl. min. 1,0 m, v intravilánu do hl. dle místních
možností a existenci IS 

o grafický záznam polohy provedení sond 
o fotodokumentace vrtaných/kopaných sond
o druh a tloušťky krytu (asfaltová směs, nátěr, penetrační makadam, dlažba,........ )
o druh a tloušťky podkladních vrstev (asfaltové směsi, stmelené pokladní vrstvy, nestmelené

podkladní vrstvy, překryté CB nebo dlážděné kryty ,............... )
• na základě výše uvedených sond bude provedeno v rozsahu 3 ks/km za využití potřebného množství

materiálu pro rozbory:

14



o laboratorní rozbor zemin: síťový rozbor, stanovení organických látek, mez tekutosti, mez 
plasticity, index plasticity, obsah jemných částic, zatřídění dle ČSN 73 6133 a určení 
vhodnosti do násypu a vhodnosti do podloží vozovky (aktivní zóny)

o stanovení CBR dle požadavků ČSN 73 6133 včetně určení předpokládaného typu podloží (P 
m , p  ii, p  i)

o určení stupně namrzavosti zemin dle obsahu jemných částic 
• návrh opravy vozovky:

o bude odpovídat předpokládané životnosti dle TP a předpokládanému zatížení komunikace dle 
sčítání dopravy, návrhové období 25 let

o budou zpracovány dva návrhy opravy vozovky (dva návrhy na každý dílčí úsek se stejným 
charakterem porušení a vlastnostmi materiálů ve vozovce) se zhodnocením vhodnějšího 
návrhu s ohledem na efektivní vynaložení finančních prostředků a zvolenou technologii 
opravy

o dle výsledků CBR bude navržena min. tloušťka úpravy podloží vozovky dle ČSN 73 6133, 
min. rozsah úpravy podloží v % plochy vozovky s ohledem na výsledky FWD, CBR a stupně 
namrzavosti zemin

o v případě návrhu lokální sanace neúnosných konstrukčních vrstev vozovky bude určen min. 
rozsah sanace těchto vrstev v % plochy vozovky vč. návrhu na přijeti opatření proti tvorbě 
podélné trhliny na styku sanovaných vrstev a vrstev původní vozovky

o v případě návrhu recyklace podkladních vrstev na místě za studená bude posouzena vhodnost 
této technologie s ohledem na homogenitu podkladu a podloží vozovky (velikost zrna 
kameniva v konstrukci, stejnorodost podkladu, neúnosné podloží vozovky)

• zhotovitel je povinen do svých nákladů na zpracování diagnostického průzkumu zahrnout:
o zajištění potřebného dočasného dopravní opatření při provádění diagnostického průzkumu na 

silnici, vč. projednání s příslušným silničním správním úřadem
o oprava vozovky po odběru jádrových vývrtů/vrtaných sond/kopaných sond

Diagnostika vozovky a propustů musí obsahovat vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky 
č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný 
penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, pravidla obsažena v této vyhlášce, 
která stanoví kritéria, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, 
zůstávají nadále závazná, neboť nebyl doposud vydán nový prováděcí předpis k zákonu č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, který uvedenou Vyhlášku ruší a zároveň by tato kritéria upravoval, tento postup j e v  souladu 
s Metodickými pokyny Ministerstva Životního prostředí České republiky (dále, pokud je v zadávací 
dokumentaci uvedena Vyhláška č. 283/2023 Sb., řídí se její použití tímto pravidlem). Na základě této vyhlášky 
je u každé vrstvy nutnost zjistit přítomnost PAU (polyaromatických uhlovodíků), jedná se tedy o provedení 
jádrových vývrtů a vzorkování všech vrstev na obsah PAU dle této vyhlášky. V návrhu způsobu rekonstrukce 
vozovky budou zohledněny výstupy z diagnostiky vozovky a výstupy obsahu PAU v asfaltových vrstvách.
V rámci návrhu rekonstrukce bude zhotovitel a diagnostik v maximální míře dbát na využití vybouraného 
materiálu (např. formou recyklace za studená s přidáním asfaltového pojivá nebo jiný způsob využití) na stavbě 
a minimalizaci nákladů za poplatky na skládkovné odpadů. Výsledky zatřídění vybouraného materiálu budou 
popsány také v rozpočtu, aby při následném ocenění položky bylo jednoznačně specifikováno kvalitativní 
třídou (ZAS-T1 -ZAS-T4).

V rámci diagnostického průzkumu konstrukce zhotovitel:
8 zajistí vzorkování a zatřídění asfaltových směsí v souladu s vyhláškou č. 283/2023 Sb., o stanovení 

podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam 
vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, ze vzorků odebraných na příslušných pozemních 
komunikacích;

• zajistí realizaci dopravně inženýrských opatření (DIO) v souvislosti s odebíráním vzorků asfaltových 
směsí;

• vypracuje Závěrečnou zprávu.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění služeb tak, aby při realizaci služeb nedošlo k omezení současného 
provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících 
komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém
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a zajištění dopravní obslužnosti. Zhotovitel je povinen po odebrání vzorků zapravit a utěsnit otvor po vývrtu, 
odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být 
způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady.

DIO zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí 
a orgánů státní správy.

Zhotovitel minimalizuje jakékoliv případné negativní dopady provádění služeb včetně toho, že bude vždy 
s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění služeb. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat provádění služeb tak, aby nedošlo knapř. omezení silničního 
provozu nad nezbytně nutný rozsah, a to v míře, kterou lze rozumně požadovat.

Zhotovitel je při provádění služeb povinen postupovat dle platných norem ČSN a TP, zejména pak dle TP 87 
- Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek a ve vztahu k odebírání vzorků především ČSN 12697-27, 
zejm. čl. 4.7 této ČSN, pokud jde o průměr vrtu.

Po dokončení vzorkování, resp. zatřídění asfaltových směsí ve vztahu ke konkrétnímu projektu je Zhotovitel 
povinen vyhotovit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva musí obsahovat následující údaje: (i) číslo silnice, 
(ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového vývrtu, (iii) data pro 1. vrstvu, (iv) data pro 2. 
vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data pro 4. vrstvu a (vii) číslo laboratorní zprávy ze zatřídění, 
přičemž součástí musí být fotodokumentace (jednotlivých jádrových vývrtů vedle přiloženého měřidla tak, 
aby byla patrná mocnost jednotlivých vrstev) a příslušné laboratorní zprávy.

Vedle Závěrečné zprávy je Zhotovitel povinen předat Objednateli Protokol o zkoušce, s uvedením (i) čísla 
silnice, (ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového vývrtu, (iii) dat pro 1. vrstvu, (iv) dat pro
2. vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data pro 4. vrstvu a (vii) číslo laboratorní zprávy ze zatřídění. 
Tento přehled bude Zhotovitel předávat Objednateli bez zbytečného odkladu.

Nabídková cena za vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb, bude obsahovat 
dopravu a přepravu vrtací soupravy, vrty do hloubky 300 mm, stanovení mocnosti jednotlivých vrstev, odběr 
vzorků a příprava vzorků, rozdělení vrstev a vypracování výstupu v podobě Zprávy se zatříděním asfaltové 
směsi a Protokolu o zkoušce.

V případě vysokých hodnot PAU v asfaltem stmelených vrstvách bude diagnostika obsahovat i vzorkování 
podkladních vrstev zeminy (v případě sanace aktivní zóny je nutné odebrat vzorky ze zemní pláně a z každé 
vrstvy o mocnosti 0,3 m), aby bylo jednoznačně určeno, kolik zeminy obsahuje zvýšené limity. V případě 
zvýšených limitů bude projektová dokumentace obsahovat návrh na využití zeminy zpětně ve stavbě a bude 
určen způsob zlepšení parametrů únosnosti (např. recyklací apod.).

Termín provádění diagnostického průzkumu musí zhotovitel prokazatelně oznámit zástupci objednatele 
odpovědného ve věcech technických (mailem) minimálně 7 dní předem dne jeho konaní na místě provádění, 
aby byla možná účast zástupce objednatele při vlastním provádění.

B. Geotechnicky průzkum (inženyrsko-geologickv průzkum + hydrogeologicky průzkum) bude
odpovídat platným předpisům a vyhláškám.

Geotechnicky průzkum bude zpracován vždy, pokud budou v rámci stavby navrženy nové konstrukce, 
k jejichž posouzení je dle platných ČSN třeba znát podrobné geotechnické údaje o jejich podloží. Při jeho 
zpracování bude postupováno v souladu se všemi požadavky TP 76A - Geotechnický průzkum pro PK, Zásady 
geotechnického průzkumu, a TP 76B - Geotechnický průzkum pro PK, Provádění geotechnického průzkumu, 
přičemž rozsah průzkumu bude odpovídat požadavkům pro tzv. „Podrobný průzkum“, viz. kap. 4.3 TP 76A.

Termín provádění geotechnického průzkumu musí zhotovitel prokazatelně oznámit zástupci objednatele 
odpovědného ve věcech technických (mailem) minimálně 7 dní předem dne jeho konaní na místě provádění, 
aby byla možná účast zástupce objednatele při vlastním provádění.

C. Ostatní průzkumy
• ověření, zda stavba je kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, rezervaci 

nebo je v jejich ochranných pásmech, není v CHKO, Natura 2000, zda je v území
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s archeologickými nálezy (v rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický 
průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů), vč. projednání PD,

• dendrologický průzkum (pokud jsou v úseku stromy - v krajnici, narušují konstrukci vozovky, 
chráněné posoudit), Součástí DPS bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační 
úpravy) - projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.

Zhotovitel provede veškeré nutné průzkumy a měření nad rámec poskytnutých podkladů, jsou-li k  řádné 
realizaci nezbytné a účelné.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
plnění díla nezbytné a o kterých účastník, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) -  „zadávací výkresy stavby“.

6. DIO
PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objížďkovými trasami, řešení veřejné hromadné 
dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek atd.). Potřebná dopravní značení a opatření 
budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) 
a odsouhlasena Dl Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

7. Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vČ. plánu BQZP

Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy:

• Bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

• Poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům zadavatele řídícím stavební činnost 
v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační 
opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti.

• Součástí plánu BOZP jsou zpracované povinnosti zhotovitele, poddodavatele a zadavatele stavby 
na úseku BOZP.

• Koordinátor v návaznosti na tvorbu časových plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné 
formě.

• Součástí Plánu BOZP ve fázi přípravy stavby je přehled platných právních předpisů týkajících se 
stavby.

• Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany 
směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště.

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném 
znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy musí být zpracován odborně 
způsobilou osobou a také jím podepsán.

8- Varianty
V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

9. Soupis stavebních prací s výkazem výměr
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 
odpovídajícím vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
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práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr včetně podrobného 
výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány 
v programu AspeEsticon (formát XC4) a předány také na samostatném datovém nosiči (USB flash disk). 
Soupis prací bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku -  OTSKP-SPK 
v cenové úrovni aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale 
kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa.
V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný 
s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou 
specifikací všech prací a dodávek (nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 
určitých výrobků). Výkaz výměr bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo 
být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu 
výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací.
V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad 
dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

10. Předání dfla
Dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury DPS (čistopis) pro zadavatele 
Královéhradecký kraj bude vypracována a předána v 6 vyhotoveních a pro Obec Bezděkov nad Metují 
bude vypracována a předána ve 4 vyhotoveních; a dokumentace pro provádění stavby PDPS (čistopis) a 
výkaz výměr pro zadavatele Královéhradecký kraj bude v 6 vyhotoveních a pro Obec Bezděkov nad 
Metují ve 4 vyhotoveních. Všechna pare budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném datovém nosiči (USB flash disk) -3 ks, a to ve 
dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném datovém nosiči (USB flash 
disk). Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré. 

Zpráva se zatříděním asfaltové směsi bude zpracována a odevzdána:
• řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a ve věcech 

převzetí díla;
• kopie originálu ve formátu *.PDF zaslána na email osobě pro technické záležitosti a ve věcech převzetí 

díla.

Protokol o zkoušce bude zpracován a odevzdán:
• řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a ve věcech 

převzetí díla;
• 1 vyhotovení zpracované v tabulkovém procesoru (MS Excel apod.), ve formátu *.XLSX, zaslané na 

email osobě pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla.

11. Výkon dozoru projektanta během realizace stavby
Výkon dozoru projektanta bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.

Výkon dozoru projektanta probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby.
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Základním účelem výkonu dozoru projektanta je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá 
schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce 
zhotovitele se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (lx  za 14 dní) a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě 
prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle 
vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon dozoru projektanta bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. 
Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu dozoru 
projektanta.

Osoba pověřená výkonem dozoru projektanta provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, 
o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých 
doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 
nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se účastní předání 
staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem dozoru projektanta provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny 
a odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení 
technicko-ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení 
změn a odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně dozor 
projektanta výkaz výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí 
dozor projektanta svým podpisem na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou 
v projektové dokumentaci, nevzniká zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související 
s touto změnou.

Dozor projektanta se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené 
projektové dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel 
projektové dokumentace při výkonu dozoru projektanta nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě 
nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace 
a tomu odpovídající důsledky. Dále dozor projektanta poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby 
k vypracování realizační dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a 
časového plánu výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného dozoru projektanta, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající dozor projektanta dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dozor projektanta dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu 
uvedenou v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon dozoru projektanta

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu dozoru projektanta, jsou stanoveny 
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Smluvní strany 
berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za dozor projektanta pouze 
dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené v oceněném rozpisu 
služeb (v řádku Cena za výkon dozoru projektanta), a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních 
podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným 
a skutečným rozsahem dozoru projektanta nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba dozoru projektanta je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci dozoru projektanta podle Smlouvy 
o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat
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samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu dozoru projektanta, neboť tyto 
náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

III/30136 Bezděkov nad Metují 

Pro objednatele Královéhradecký kraj:

200 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Pro objednatele Obec Bezděkov nad Metují:

80 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Závazek výkonu dozoru projektanta dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

V případě, že počet hodin čistého času výkonu dozoru projektanta souvisejícího se stavbou bude nižší, 
než předpoklad počtu hodin, není třeba vytvářet dodatek. V případě, že se jedná o odůvodněné zvýšení 
předpokládaného počtu hodin dozoru projektanta, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, 
nebude toto upravováno dodatkem ke smlouvě.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná. Hrazeny budou skutečně provedené výkony dozoru 
projektanta.

12. Soupis prací
Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu 
služeb, je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 
způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí 
a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé 
činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny"), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 
dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné 
poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele
Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 
kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:

Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě
o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující
vyčet jím požadovaných dokumentů!;

Ü Projektová dokumentace na zemní kabelové rozvody VO;
□ Pasport propustků.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem 
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č. j. 322/08-910-IPK/l ze dne 09.04.2008, s účinností od 
1. května 2008, viz
http://www.pipk.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/MP pro sestaveni ZTKP pro

dokumentaci staveb l.pdf
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.
2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb 
Dozor projektanta

Odměna za dozor projektanta bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu 
služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Cena za dozor projektanta bude vypočítána pro stavbu 
zvlášť formou hodinové sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována 
samostatně) a veškeré další náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu 
(hodin) dozoru projektanta. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená 
objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se 
k autorskému dozoru. Fakturu za dozor projektanta zhotovitel vystaví po dokončení stavby. Evidenci 
odpracované doby bude zhotovitel objednateli předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného 
dozoru projektanta do 5 dnů po skončení předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů 
po dokončení stavby celkovou evidenci odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) 
seznamem dokumentů předaných v rámci dozoru projektanta objednateli (pokud existují). Objednatel 
(kontaktní osoba objednatele, která bude určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci 
odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, považuje objednatel za 
uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby a všech výše uvedených dokumentů.

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo dozor projektanta)
Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení 
uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena 
na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 
objednatelem.
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), 
a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.
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4) Společné ustanovení k  fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci -  Objednatel Královéhradecký kraj:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Doručovací adresa pro fakturaci -  Objednatel Obec Bezděkov nad Metují:
Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury -  daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů 
a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění 
scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 
dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s placením. Celá 30denní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 
3 % z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH  bude fakturováno podle platných předpisů.
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Zpracování projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta 
stavební akce

„III/30316 Bezděkov nad Metují“

Rekapitulace nabídkové ceny
rekapitualce nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj
ČÁST I. NÁZEV CENA BEZ DPH

a Zeměměřické práce, mapový podklad 35000

b Diagnostický průzkum 55000

c

Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 
283/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění 
jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný 
penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají 
být odpadem 25000

d
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 62000

e PD ve stupni DPS včetně dešťové kanalizace 510000

f PD ve stupni PDPS 260000

g
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 58000

h Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 25000

i DIO a PD objízdných tras 42000

j Dendrologický průzkum 15000

Cena za vypracování projektové dokumentace 1087000
Cena za výkon dozoru projektanta 200 hod x 1050 Kč/hod 210000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 1297000
DPH (21%) 272370
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 1569370
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Rekapitulace pro objednatele Obec Bezděkov nad Metují

ČÁST II. NÁZEV CENA BEZ DPH

a Zeměměřické práce, mapový podklad 25000

b PD ve stupni DPS 135000

c PD ve stupni PDPS 72000

d Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 18000

e
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 42000

Cena za vypracování projektové dokumentace 292000
Cena za výkon dozoru projektanta 80 hod x 1050 Kč/hod 84000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 376000
DPH (21%) 78960
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 454960

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek
ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

I.
Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele 
Královéhradecký kraj 1297000

II.
Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele Obec 
Bezděkov nad Metují 376000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 
nabídek) 1673000

podpis oprávněné osoby 
(jméno, příjmení a funkce)


