
Číslo smlouvy: 25/600/0299 Příloha č. 2 - Závazný vzor smlouvy 

Smlouva O dílo 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena, podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,OZ“), na základě výsledku realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
v otevřeném výběrovém řízení, v souladu s ustanovením § 6, § 27 písm. b), § 31 a § 213 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,ZZVZ“), zahájené výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého 
rozsahu, uveřejněné na profilu zadavatele, smlouva o dílo (dále jen ,,smlouva“) níže 
uvedeného znění na akci: 

,,CTL GŘC - vestavba podtlakové laboratoře na technickém objektu budovy 
Generálního ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 - Michle“

I 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající: ředitelka Odboru 13 GŘC hospodářské správy 
ıč: 71214011 
DIČ: CZ71214011 
bankovní spojení:
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená panem (dále jen ,,objednateI“) 

2. Zhotovitel: LABOX, spol. S r.o. 
se sídlem: Brandýská 8, 250 90 Jirny 
zastoupená:  výkonným ředitelem 
IČ: 49707833 
DIČ: CZ4970833 
bankovní spojení:
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen ,,zhotoviteI“) 

Společnostje zapsána v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22918 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako ,,sm|uvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní 
strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu O dílo na stavební práce (dále jen 
„tato smlouva“ nebo ,,sm|ouva“): 

1 Smluvní Strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými 
zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše 
uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho 
vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé smluvní straně veškerou škodu, která jí 
tímto opomenutím prokazatelně vznikla.
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1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 
této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je 
s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil S předmětem díla, 
dokumentací S ním související a je mu znám řádně účel, kterého má být dílem dosaženo. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
stavebním podnikatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou účinnou 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní 
činnosti s limitem pojistného plnění v minimální výši 3 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na 
požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel tímto čestně a výslovně 
prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně Z přidané hodnoty a že v případě, že by se 
jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně prokazatelně sdělí 
objednateli. 

II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této veřejné zakázkyje vestavba podtlakové laboratoře ve 3. nadzemním podlaží 
do stávajícího prostoru pracoviště laboratoře. Realizace bude prováděna v technickém 
objektu GŘC, na adrese Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 - Michle, parcela č. 581/7 obec 
Praha, v katastrálním území Michle [727750]. Jedná se O vybudování Odběrové laboratoře v 
místnosti č. TO 260 včetně dekontaminační zóny. Vestavba bude provedena do stávajícího 
prostoru. Stěny budou čistého prostoru budou tvořit montované příčky. Součástí vestavěné 
konstrukce budou dveře a okna. V součinnosti s vestavbou v nově vytvořeném technickém 
koridoru bude instalována přívodní VZT jednotka v podstropním provedení pro zajištění 
přívodu a úpravy vzduchu pro novou podtlakovou laboratoř, v přívodních elementech jsou 
osazeny HEPA filtry. Odvodní část jednotky s vysoce účinnými HEPA filtry je umístěna na 
střeše objektu. Dle požadavku VZT a technologie vestavby podtlakové laboratoře budou 
provedeny drobné stavební práce v rozsahu přípravy stavebních otvorů pro rozvody VZT, 
elektroinstalační rozvody upravené a přizpůsobené nové vestavbě, zapojení nové VZT 
jednotky včetně měření a regulace přiváděného a odváděného vzduchu a rozvody 
zdravotechniky. 

Předmět veřejné zakázky dle CPV kódů a názvů: 

45100000-8 Práce S přípravou staveniště 
45210000-2 Stavební práce na budovách, 
45213150-9 Stavební úpravy a výstavba administrativních budov, 
45220000-5 Konstrukční a stavební práce, 
45232150-8 Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí, 
4441 1000-4 Sanitární výrobky, 
45330000-9 Instalatérské a sanitární práce, 
45320000-6 Izolační práce, 
55310000-3 Elektroinstalační práce, 
45442100-8 Malířské práce, 
90512000-9 Odvoz odpadu. 

2.3 V rámci této zakázky dodavatel zajistí vestavbu Odběrové laboratoře, která bude provedena 
do stávajícího prostoru místnosti. Stěny čistého prostoru budou tvořit montované příčky.
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Nově budou provedeny rozvody teplé a studené vody k Zařizovacím předmětům a napojení 
odpadů na stávající kanalizační potrubí. V součinnosti s vestavbou V nově vytvořeném 
technickém koridoru bude instalována přívodní VZT jednotka v podstropním provedení pro 
zajištění přívodu a úpravy vzduchu pro novou podtlakovou laboratoř, v přívodních 
elementech jsou osazeny HEPA filtry. Odvodní část jednotky s vysoce účinnými HEPA filtry 
je umístěna na střeše objektu. Dle požadavku VZT a technologie vestavby podtlakové 
laboratoře budou provedeny drobné stavební práce v rozsahu přípravy stavebních otvorů pro 
rozvody VZT, elektroinstalační rozvody upravené a přizpůsobené nové vestavbě, zapojení 
nové VZTjednotky včetně měření a regulace přiváděného a odváděného vzduchu a rozvody 
zdravotechniky. 
Následně budou dodavatelem uvedeny veškeré části budovy, které byly předmětem 
prováděné rekonstrukce do stavu, který umožní řádné další užívání objektu. 

2.4 Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č. 22965/2025-900000-13010 .Nedílnou 
součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (Příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy). 

2.5 Zhotovitel Se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel se 
zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně provedené a 
převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2.6 Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla 
vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně 
závazné předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Pokud 
porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv prokazatelná škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. 

2.7 Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
další subdodavatelskou smlouvu na základě, které by předmět této smlouvy plnila třetí osoba. 

III. 

Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 

3.1. Místem plnění je místo stavby uvedené v čl. Il. odst. 2.1 této smlouvy - technický objekt 
Generálního ředitelství cel na adrese Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 - Michle, parcele 
č. 581/3, obec Praha, v katastrálním území Michle [727750]. 

3.2. K předání a převzetí místa plnění (dále jen ,,staveniště“) dojde nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne zveřejnění této smlouvy v registru smluv předávacím protokolem ke staveništi 
zpracovaným zhotovitelem a podepsaným zhotovitelem a objednatelem, a to na základě 
výzvy objednatele. Dílo bude dokončeno do 4 měsíců ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště, přičemž za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den 
podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací 
k tomuto dílu objednatelem. 

3.3 Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu k dílu 
zpracovaného zhotovitelem a podepsaného zhotovitelem, technickým dozorem investora, 
projektantem a objednatelem. 

3.4 Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele.
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3.5 V případě, že O to Objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou, po odsouhlasení 
zástupců obou smluvních stran, prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

3.6 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat vprovádění díla zdůvodu 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána 
do stavebního deníku a o tuto dobu budou, po odsouhlasení zástupce objednatele, 
prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

3.7 Budou-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedeného pod bodem 3.5 tohoto článku na dobu 
delší než čtyři týdny, je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle, 
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad -fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu s čl. V. smlouvy. 

3.8 Před započetím dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví smluvní strany zápis, ve 
kterém uvedou skutečný technický stavjiž provedených prací na díle a případně určí rozsah 
jejich nezbytných úprav. 

3.9 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků 
a předáním objednateli. O předání díla jsou zhotovitel a Objednatel povinni sepsat protokol o 
průběhu předávacího řízení- předávací protokol, v jehož závěru Objednatel uvede, zda dílo 
přejímá či nikoliv a pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. 
Drobné vady nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této 
smlouvy, za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude dodržen. 
Po odstranění nedostatků zhotovitelem, pro které Objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, 
se opakuje jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele a 
objednatele. 

3.10 Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná a podepsaná 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

IV. 
Cena za dílo 

4.1 Celková cena díla podle této smlouvy O dílo činí: 
Cena bez DPH 2.306.989 Kč 
DPH ve výši 21 °/ø 484.467,69 Kč 
Cena vč. DPH 2.791.456,69,- Kč (slovy: dva milióny sedm set devadesát jedna tisíc a 
čtyřista padesát šet korun a šedesát devět haléřů českých) 

4.2 Cena díla uvedená v odstavci 1. tohoto článku je cenou smluvní a je cenou nejvýše 
přípustnou, maximální a nepřekročitelnou (viz Příloha č. 2 této smlouvy, Krycí list nabídky). 
Zhotovitel nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů a výdajů, které nutně nebo účelně 
vynaložil při plnění předmětu smlouvy, nebot' tyto jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. 

4.3 Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany 
objednatele. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných 
dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. 

smlouvy. 

4.4 Sjednaná smluvní cena díla v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady a hotové výdaje 
zhotovitele nutné k provedení předmětu smlouvy.
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4.5 Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení 
díla. 

4.6 Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené S vývojem cen vstupních nákladů, a 
to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy. 

4.7 Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté 
dokumentace. 

4.8 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ztéto smlouvy, je zhotovitel od 
okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 
O této skutečnosti není nutně uzavírat dodatek k této smlouvě. 

4.9 Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výhradně 
pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 

4.10 Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí a 
prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 

V. 
Platební podmínky 

5.1Zhotovite| je povinen v průběhu provádění díla 1 X měsíčně zpracovávat soupisy 
provedených prací a dodávek, které musí obsahovat samostatné ocenění všech 
provedených dílčích prací a dodávek dle výdajových operací různých typů (investice, oprava, 
samostatný movitý majetek), tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně 
stanovené období, ve kterém byla tato část provedena a následně jejich samostatnou 
fakturaci. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení 
zástupci objednatele a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. 

kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis včetně 
dílčí měsíční faktury proveden. 

5.2 Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 
v položkovém rozpočtu - oceněném soupisu prací, kterýje přílohou této smlouvy. 

5.3 Dílčí měsíční faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, 
podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., O obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 29 zákona O DPH a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že dílčí faktura 
nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovatjiné vady (chybná částka apod.) 
je Objednatel oprávněn tuto dílčí fakturu vrátit S tím, že v takovém případě 
se přerušuje běh doby splatnosti dílčí faktury a nová lhůta splatnosti dílčí faktury běží 
až doručením opravené nebo doplněné, tj. bezvadné dílčí faktury. Dílčí faktura bude 
doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c, e-mailem na adresu 
podatelna qeneralnireditelstvicel@celnisprava.qov.cz nebo na adresu objednatele 
uvedenou v čl. I. této smlouvy. 

5.4 Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací 
zhotovitelem vsouladu spřílohou č. 1 této smlouvy a na základě objednatelem
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5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

6.1 

6.2 

6.3 

odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze smluvní 
ceny díla. Zbývajících 10% Z ceny díla je Zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou 
po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad 
díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel 
odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho, 
která skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy. 

Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení 
faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu uvedená v 
prvním odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli 
doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se aplikuje i v případě 
placeníjiných plateb dle této smlouvy, např. úroků Z prodlení nebo smluvní pokuty. 

Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 
zhotovitele uvedený v článku I. smlouvy. 

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Účet, uvedený v čl. I. smlouvy a na doručené dílčí faktuře, musí mít zhotovitel, v souladu 
S ustanovením § 94 a násl. zákona o DPH, veden v registru plátců DPH, vedeném 
Ministerstvem financí České republiky, a nesmí být veden v tomto registru jako nespolehlivý 
plátce DPH. 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování 
předmětu Smlouvy, tj. Zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb. 
(o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 - 
2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při 
přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování 
informačního systému programového financování) a s touto skutečností zhotovitel výslovně 
souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel informovat zhotovitele 
neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v důsledku této skutečnosti 
nezakládá prodlení objednatele. 

Smluvní Strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
Z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel Stane 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

VI. 
Věci určené k provedení předmětu smlouvy, vlastnictví 

Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření smlouvy předá 
písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy včetně projektové 
dokumentace. 

Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
objednateli věci od něho převzaté uvedené v odst. 6.1. 

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této 
smlouvy.
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Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již vprůběhu zhotovování díla bez toho, 
že by docházelo k jeho protokolárnímu předáníjako celku. 

Po vzájemné dohodě smluvních stran, objednatel nabývá vlastnické právo ke kompletnímu 
předmětu smlouvy dnem jeho převzetí v uvedeného v předávacím protokolu 
dle čl. Ill. smlouvy. 

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti 
S prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 
ustanovení § 2132 OZ, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

Bez ohledu na přechod vlastnictví dle tohoto článku zhotovitel nese nebezpečí škody 
na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu 
O předání a převzetí díla dle čl. Ill. této smlouvy. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
ztitulu neplnění podmínek vyplývajících zplatných právních norem, Technologických 
předpisů nebo vyplývajících Z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

6 O Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným 
osobám vsouvislosti s prováděním díla včetně skod vzniklých úplnou nebo cástecnou 
nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných 
vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na 
nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 

Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný 
termín pro dokončení díla dle čl. Ill. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 
finančních (dotačních) prostředků nebo krácení finančních (dotačních) prostředků 
poskytnutých objednateli nebo určených kfinancování provedení díla poskytovatelem 
financí (dotace). 

VII. 
Jakost prováděného díla 

Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. Využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost. Tyto budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené v čl. Il odst. 2 této smlouvy a 
této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, 
vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení O shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny vprojektové dokumentaci pro provádění 
stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či 
jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky 
použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“) a 
musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na 
výrobky a O změně a doplnění některých zákonů a vsouladu s nařízením Evropského
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parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 
89/106/EHS. 

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, 
podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými 
normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných 
vtéto smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen 
odstranit na své náklady. 

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci dle čl. Il odst. 2 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace 
díla budou v souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. 
Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny 
objednatelem. 

Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 
příslušnými kompetentními orgány. 

VIII. 

Staveniště 

Staveniště k provedení díla je vymezeno místem umístění stavby, a to ve vnitřní části areálu. 
Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím 
písemném odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem. 

Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média k realizaci díla. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady měřeníjejich odběru. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5-ti pracovních dnů od převzetí díla 
Objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v prostoru 
staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to v souladu 
s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro 
provádění předmětu díla - stavby. 

IX. 
Realizace díla 

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla - stavby a 
v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného 
oprávnění.
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9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

9.11 

9.12 

Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, související 
s realizací předmětu smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V případě, 
že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout Subdodavatele 
navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně 
seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak S místními podmínkami, 
rozsahem a povahou díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu 
obsahu podkladů, jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k 
podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti 
schopen provést dílo v souladu S touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel 
není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného 
souladu ve smyslu tohoto ustanovení. 

Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje 
správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací. 

Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů 
prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající 
se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, 
materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými 
parametry. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně 
ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se Objednatel rozhodne vady projektové 
dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel 
a Objednatel písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění vady. 

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové dokumentace, k 
provedení díla. 

V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace a 
otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských 
sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto Škody uhradí. 

Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace. 

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2× měsíčně. 
Konkrétní termín bude stanoven na základě dohody smluvních stran. Pokud k dohodě o 
termínu nedojde, stanoví termín konání kontrolního dne závazně Objednatel. Objednatel má 
právo svolat i mimořádný kontrolní den, a to kdykoliv tak uzná za vhodné. Organizaci 
kontrolního dne zajišťuje Objednatel, resp. zástupce objednatele ve věcech technických. 
Kontrolního dnejsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel
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je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých 
subdodavatelů. 

Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky nutné 
pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. V případě, 
že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat pověřeného 
zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel 
způsobí objednateli svým jednáním Škodu, zejména Z důvodů porušení předpisů o ochraně 
životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady á chemickými látkami á chemickými 
přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je 
zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technické písemnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

X. 
Záruka a odpovědnost za vady předmětu smlouvy 

Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám 
výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v Ceské republice v době jeho realizace. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a vady, 
které se projeví v Záruční době. Za vady díla, které Se projeví po Záruční době, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností nebo 
jeho subdodavatelů při realizaci díla. 

Provedení kontroly realizace předmětu smlouvy objednatelem nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady díla, ani tuto odpovědnost neumenšuje. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení 
a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou Se zárukou 
poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 24 měsíců. 

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby 
objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje 
a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady.
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Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

Zhotovitel Započne s odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
Započne S odstraněním vady ihned, jinak zajistí Objednatel odstranění vady na náklady 
zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od 
započetí prací, pokud Se smluvní Strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle 
tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro 
provádění prací k realizaci díla. 

Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a pokynů 
zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či neodbornou 
nebo neoprávněnou manipulací s dílem. 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy Objednatel předanou část díla 
začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu k této 
části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje 
na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese 
zodpovědnost Objednatel Z titulu možnosti zajištění svého pojištění jako vlastníka objektů. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejich 
zmírnění při realizaci díla. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena 
Subdodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem Z této škody. 

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností při 
realizaci díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla. 

V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 
realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 
13. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

XI. 

Smluvní sankce 

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele S dokončením díla předmětu 
smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: pět Setin procenta) 
Z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající Z této Smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý zjištěný případ, zejména za nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele k
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částem stavby a konstrukcí, které budou trvale Zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými. 
Přesto je ponecháno právo objednatele požadovat po zhotoviteli takovouto část díla - stavby 
odkrýt k provedení řádné kontroly. 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele S odstraněním reklamované 
vady vzniká objednateli právo na smluvní sankcí ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun 
českých) za každý i Započatý den prodlení. 

11.5 V případě prodlení objednatele S úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli právo 
na úrok Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků Z prodlení a nákladů spojených S uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a 
evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

11.6 Lhůta splatnosti smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení 
vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování smluvní sankce 
bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání. 

11.7 Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

11.8 Smluvní Strany si výslovně ujednaly, že Smluvní sankce dle bodů 1-4 tohoto článku se 
nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě 
porušení dle bodu 11.5 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 

11.9 Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní strany si 
výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně Sjednaným smluvním 
sankcím, jakož i k smluvním sankcím Sjednaným dodatečně nebude přihlíženo. 

11.10Smluvní strany si vyloučily aplikaci ust. § 1806 OZ, tzn., že úroky z úroků nebudou 
požadovány. 

XII. 
Zvláštní ujednání 

12.1 Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících se 
provádění díla bude pan tel.  e-mail

12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících se 
provádění díla, bude pan mobil e-mail: 

12.3 Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu smlouvy, nebot' tytojsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy, v nížjsou zahrnuty 
veškeré náklady a výdaje.
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13.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

XIII 
Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti S uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních 
údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické 
tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

Smluvní Strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně vsouvislosti S plněním této smlouvy poskytly druhé Smluvní straně otakovém 
způsobu zpracováníjejich osobních údajů a Současně ojejich právech, ježjako Subjekt údajů 
vsouvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti 
takovému zpracování námitku. 

Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti S plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti S touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní Stranyjsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost O všech bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se 
současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a volném pohybu těchto údajů a O zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen ,,Obecné nařízení“ nebo 
rovněž ,,GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 
sosobními údaji vsouvislosti S plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve 
stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
Smlouvy. 

Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů 
třetí straně, kteréje nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje vsouladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra. 

XIV. 
Závěrečná ujednání 

4.1 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky odsouhlasenými a 
podepsanými oběma smluvními stranami.
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14.2 Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů, kromě případu uvedeného v 
čl. V. odst. 5.9 této smlouvy. Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody. 

14.3 Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, budou 
místně a věcně příslušné soudy Ceské republiky. 

14.4 Práva a povinnosti smluvníchˇstran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí obecně 
závaznými platnými předpisy CR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

14.5 Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních stran 
od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení 
termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů, kromě čl. V. odst. 5.9 této smlouvy. Toto 
ovšem neomezuje právo na náhradu škody. 

14.6 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném 
znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.7 Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí objednatel. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

14.8 Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 3 měsíců od jejího podpisu oběma smluvními 
stranami, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po 
jejím podpisu oběma smluvními stranami. 

14.9 Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající Z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 10 let 
ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

14.10 Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by 
některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a 
účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 
ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, 
kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jej ích 
dodatcích případné mezery. 

14.11 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo Z jejího 
porušení do podoby cenného papíru.
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14.12 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem. Na důkaz toho 
připojuje Statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy. 

Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací S výkazem výměr ze dne 25.06.2025, který byl 
nedílnou součástí nabídky dodavatele. 

V Praze dne: V Jirnech dne: 

Objednatel: Zhotovitel: 

Digitálně 

Digitálně podepsal: podepsal

€š:.flı:“;.%?ø%š~ž8ž$78=32=29 5312053-3;-28 
: : + ' ' 

ředitelka Odboru 13 hospodářské Správy výkonný ředitel 
Generální ředitelství cel LABOX, spol. S r.o.
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P Č. Vzduchotechnika M' Počet Cena l MJ Cena celkem 
1 2 3 4 5 6 

Poznámka.“ 
Uvedené typy a výrobci zařízení a elementů necht' jsou uvažování jako standart provedení a jsou 
zapracovány ve výkresové dokumentaci. Jakákoli náhrada níže uvedených Zařízení je možná za 
předpokladu, že budou zachovány (nebo nebudou překročeny) veškeré technické parametry 
zařízení (rozměry, hmotnosti, příkony médií, energetické parametry a akustické hodnoty), a bude 
zachováno tepelné - technické provedení zařízení. Provedení VZT jednotek (strany obsluhy, 
připojovací místa atd.) nutno před objednáním upřesnit s výrobce VZ T Zařízení. 

Zařízení 1 - Přívodní část 
VZT JEDNOTKY A STROJNÍ PRVKY 
`KLIMATıZAcNi JEDNOTKA - PŘÍVOD (viz. feøhn/øhê I/sty v pfiıøze TZ)

` 

101 Radiální hlukove izolovaný ventilátor se ctyrhranným napojením S EC motorem vcetne průzných 
manžet. V = 1000 m3/h, Dpex = 800 Pa 
Typ: |RB600x300B1-EC 

1,00 

O3 Chladič vodní 
TERNO-S 280-CHV6-L-Z 
1000 m3/h, Qch = 3,3 kW, voda 6/12 °C 

1,00 

04 Ohřívač lektrický 
TERNO-S 280-EL-2-T 
1000 m3/h, Qt = 2 kW 

1,00 

05 Filtrační komora se servisním přístupem ze spudu, kapsový filtr třídy filtrace F7 
TERNO-S 280-FS-EU7-Z 
1000 m3/h, Poč. tlak. Ztráta 24 Pa 

1,00 

TLUMIČE HLUKU 
`BUNKO\/Ý TLUMIC HLUKU

l 

Trouba O rozmeru 300x250l1000 mm 
počet buněk: 1 

šířka buňky 250 (247) mm 
výška buňky 300 (297) mm 

4,00 

IREGULÁTOR PRÚTOKU 
Mechanický regulátor konstantního průtoku průměru 160 mm, průtok vzduchu 300 m3lh 
RN/160 

1,0 

IDISTRIBUČNI ELEMENTY - vnitřní 
Krycí mrízka 
KMM 315x200 

1,0 

Mřížka do kazetového podhledu S rastrem 600x600 v odstínu RAL 9003 (bez obvodového 
rámečku) pro přímé položení do kazetového stropu 600x600. 

1,0 

IPOTRUBNÍ ROZVODY
I 

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I., may tesnøsti B, 
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 
do obvodu 1050 40% tvarovek 
do obvodu 1500 10% tvarovek 

4,0 
7,0 

do obvodu 1890 100% tvarovek 2,0 
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY 
SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECI-IU 

I 
‹zIø øhvøøıu 1500 1,0 
“KRUHovÉ POTRUBÍ SKUPINY I., třídy ıêsnøsıi B. 
MATERIÁL POZINKOVANY PLEcH" 

I 
do průměru 200 70% tvarovek 2,0 
OHEBNA HADICE Z Pvc 
ELEKTRODESIGN 
GREYFLEX 203 ohebná PVC hadice 
GREYFLEX 160 ohebná PVC hadice 

5,0 
1,0 

IZOLACE POTRUBÍ 
TEPELNA IzOLAcE 
Minerální izolace tl. 40 mm, s AL fólií 
tepelná vodivost 0,034 Wlm.K 
objemová hmotnost 45 kglm3 
(např. deska ORSTECH 45 H) 

8,00 

- připevněné na navařovací trny, 16 ks na 1 bezný metr potrubí 
- Spoje přelepit hliníkovou páskou 
Zařízení 1 - celkem 

Zařízení 2 - Odvodní část 
VZT JEDNOTKY A STROJNÍ PRVKY 
`KLlMATlZAČNÍ JEDNOTKA - PŘÍVOD (viz. technické listy v příloze TZ) 

201 Vzduchotechnická jednotka V provedení do venkovního prostředí. 
Složení: 
- Pružná manžeta 
- Filtrační komora S kapsovým filtrym třídy filtrace F7 
- radiální ventilátor s volným kolem, vybavený EC motorem V = 1200 m3lh; Dpex = 500 Pa 
- Filtrační komora S kapsovým filtrym třídy filtrace H14 
- uzavírací klapka 
- Pružná manžeta 
Konkrétní provední VZT jednotkyje patrné Z technického listu V příloze TZ. 

ks 1,00 

TLUMIČE HLUKU 
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU



Trouba o rozměru 315x315/1000 mm 
počet buněk: 1 

šířka buňky 315 (312) mm 
výška buňky 315 (312) mm 

ks 4,00 

IREGULAČNÍ KLAPKY 
I I 

REGULAČNÍ KLAPKA 
.JEDNOLISTÁ 
ELEKTRODESIGN 

MSK 250 škrtící klapka 
DISTRIBUČNÍ ELEMENTY - vnitřní 

MSK 200 škrtící klapka ks 2,0 
ks 1,0 

 

TALÍŘOVÉ VENTILY TPM 028/03 
MANDÍK 
TVOM 200 odvodní ks 2,0 
KONCOVÉ ELEMENTY - venkovní 

 

"VÝFU KOVÁ H LAVICE 
ELEKTRODES|GN" 
VH 315 výfuková hlavice ks 1,0 
POTRUBNÍ ROZVODY 

 

CTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY ı., třídy ıèsnøsu B, 
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 
do obvodu 1050 60% tvarovek bm 2,0 
do obvodu 1500 40% tvarovek bm 3,0 
do obvodu 1890 100% tvarovek bm 1,0 
do obvodu 2630 100% tvarovek bm 1,0 
"KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I., třídy těsnosti B, 
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH" 
do průměru200 100% tvarovek bm 0,5 
do průměru280 30% tvarovek bm 13,0 
OHEBNÁ HADICE Z PVC 
ELEKTRODESIGN 
GREYFLEX 203 ohebná PVC hadice bm 5,0 
GREYFLEX 254 ohebná PVC hadice bm 1,0 
IZOLACE POTRUBÍ 
TEPELNÁ IZOLACE VC. OPLECHOVÁNÍ 
Minerální izolace tl. 60 mm, včetně oplechování pozink. plechem m2 20,00 
tepelná vodivost 0,034 W/m.K 
objemová hmotnost 45 kg/m3 
(např. deska ORSTECH 45) 
- ři evněná na navařovací trny, 16 ks na 1 běžný metr potrubí 
- spgje izolace přelepit hliníkovou páskou 
- izolace bude opláštěna hliníkovým nebo pozinkovaným plechem, tl.0,55 až 0,8 mm. 
Zařízení 2 - celkem 

Zařízení 3 - Chlazení pro VZT 
3.01 Kulový kohout DN20, PN16 2,00X (I) 
3.02 Filtr DN 20, PN16 1,00X (I) 
3.03 X (I) Teploměr kruhový přímý, průměr 63 mm, 0-60 °C, Stonek 63 mm, včetně iímky 1,00 
3.04 Atomatický odvzdušňovací ventil 1,00X (I) 
3.05 X (I) Vypouštěcíventil DN 15, PN16 1,00 
3.06 X (I) Teploměr kruhový přímý, průměr 63 mm, 0-60 °C, Stonek 63 mm, včetně iímky 1,00 
3.07 Trojcestný regulační ventil, DN 15, PN16, Kvs = 2,5 m3/h, R3015-2P5-S1 vč. pohonu TR24-SR 0,00 

(dodávka - MaR)
X (I) 

Potvrubí cha/dícího média (voda 6/12) Z trubek ocelových bezešvých dle ČSN 42 5715, materiál 
11 373, spojované svářením. 
DN 20 - 3/4" bm 10,00 
DN 15 - 1/2" bm 3,00 
Kaućuková tepelná izolace tl. izolační vrstvy 19 -26 mm. 
K-FLEX izolace kaučuková 22 X 19mm bm 10,00 
K-FLEX izolace kaučuková 15 X 19mm bm 3,00 
OS TA TNÍ 
Nátěr potrubí Základovou barvou 2x m2 1,00 
Tlaková zkouška Systému ks 1,00 
S o'ovací a těsnící materiál kpl 1,00 
Montážní materiál kpl 1,00 
Zařízení 3 - celkem 

Demontáže 
Demontáže jsou patrné Z výkresové dokumentace 
IDemontáž Stávající podstropní Fancoil iednotky, včetně odüajení rozvodů chlazené vody. 
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Demontáž stávajícího přívodního a odvodního potrubí. bm 6,00 
Odbočka odtahu z páteřní větve bude zaslepena. 
Odbočka přívodu Z páteřní větve bude využita pro přisávání čerstvého vzduchu VZT podtlakové 
laboratoře. 
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Demontáže - celkem 

OSTATNÍ



Závěsy a uchycení vzt potrubí kpi 1,0 
(závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily ruzných typů, všechny nezbytné montážní IiŠty 
(rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, 
kruhové závěsy, zvuková izolace mezi kanály a montážní lištou a jiné příslušenství. Pwžové nebo 
gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov!) 

 

Spojovací a těsnící materiál kpi 1,0 
(šrouby, matice, podložky, spony, smršťovací pásky za studena, samolepící těsnění VITOLEN 
4x9, tmely bez silikonu) 

 

Komplexní vyzkoušení zařízení kpi 1,0 
(uvedení zařízení do provozu, zaregulování VZT systému, provozní zkouška) 

 

Zpracování skutečného provedení stavby kpi 1,0 
(zaznamenání veškerých změn oproti projektové dokumentace) 

 

Předávací dokumentace kpi 1,0 
(certifikáty, technická dokumentace, záruční listy, prohlášení O shodě atd.) 
(3x v tištěné podobě, 1x V digitálně na CD -formáty dwg, Pdt, doc, xls) 

 

 Zaškolení obsluhy 
` 

kpi 1,0 
 Provozní řád VZT kpi 

` 
1,0 

VRN (vedlejší rozpoctové náklady) kpi 1,0 
- zařízení staveniště 
- provozní vlivy 
- územní vlivy 
- doprava zaměstnanců 
- mimostavěništní doprava 
- kompletační činnost dodavatele 
- přesun stavebních kapacit 
- Oborová přirážka 
- rezerva rozpočtu 

 

OSTATNÍ - celkem  

CELKEM 
POZNÁMKA: 

a) Veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč.poplatku, dopravu, montáž, zpevněné 
montážní plochy, atd... jsou zahrnuty vjednotlívých jednotkových cenách 

b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakekoliv pn/ky, Zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, 
které jsou ale nezbytně nutně k dodání, instalací , dokončení a provozování díla (např. pomocné konstrukce, montážní a kotvící 
materiály, materiály a práce nezbytné Z důvodu koordinace S ostatními profesemí, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při 
provádění prací, pn/ní náplně atd.) kterě je provedeno řádně a je plně funkční a je V souladu se zákony a předpisy platnými V České 
republice 

c) součástí jednotkových cen jsou í Vícenáklady související S výstavbou V zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých 
komunikací, likvidací odpadů, dočasná dopravní omezení atd. 

d) ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 
dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

e) V případě, že ten, kdo S dokumentací pracuje, shledá dlsproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a 
výkaz výměr), je nutno vzít V úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, 
když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovaněmu výsledku, V tomto případě je povinen V 
ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, Zda stav na 
stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno dızˇet Záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly 
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