Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál – 1. etapa: šikmá střecha provaziště S5
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Č. smlouvy objednatele: ……….

Č. smlouvy zhotovitele: ……….
S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), 
mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:  

Město Bruntál

se sídlem: 


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČO / DIČ:


00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený




- ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města

- ve věcech technických:
XXXXX XXXXXXXXX, referentka oddělení investic a dotací



XXXX XXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení:


bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy
datová schránka – ID:

c9vbr2k


telefon / fax:


+420 554 706 111


e-mail:



posta@mubruntal.cz 


(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  
SMOLO Recycling s.r.o.



se sídlem:


nám. Svobody 527, Lyžbice, 73961 Třinec




 

IČO / DIČ:


04606884 / CZ04606884
jednající / zastoupený




- ve věcech smluvních: 
XXXX XXXXX, jednatel



XXXX XXXXXX, jednatel 
- ve věcech technických:
XXXXXX XXXXXX, vedoucí výroby






bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., č.ú. 115-2001130287/0100




telefon / fax: 


+420 737 238 432







e-mail:



info.recycling@smolo.cz 







(dále jen jako „zhotovitel“) 
na straně druhé
takto:

II. Výchozí údaje

název stavby: Demolice objektu Dlouhá 20, Bruntál 
místo stavby: Objekt Dlouhá 1851/20, pozemek p. č. 4618, k. ú. Bruntál - město, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj -  blíže viz dokumentace bouracích prací „Demolice objektu Dlouhá 20, Bruntál“, zpracovaná společností ND projekt s. r. o., se sídlem č. p. 30, 793 93 Brantice, IČ: 07993579, zodpovědný projektant: Ing. David Niklasch, ČKAIT 1104352, obor Pozemní stavby (IP00), v září 2023 (dále jen „projektová dokumentace“), která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Demolice objektu Dlouhá 20, Bruntál“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“), jejímž předmětem je provedení díla dle této smlouvy.
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání, a že je k těmto činnostem odborně způsobilý podle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami pro veřejnou zakázku a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.
6. Dílo, které je předmětem veřejné zakázky, objednatel hodlá zčásti financovat z dotace Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „poskytovatel dotace“), program: 11708 - Podpora revitalizace území, podprogram 117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, název akce: „Demolice objektu Dlouhá 20, Bruntál“ (dále jen „dotace“). Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna přidělením dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, že dotace nebude přiznána, tato smlouva v souladu s čl. XII. odst. 2 této smlouvy nenabude účinnosti, a dílo se tedy nebude realizovat, a to bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů. 

III. Předmět smlouvy

1. vymezení díla

a) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci díla s názvem „Demolice objektu Dlouhá 20, Bruntál“ (dále jen „dílo“), podle nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení o předmětnou veřejnou zakázku v rozsahu dle specifikace předmětu veřejné zakázky, která je uvedena v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“), 
a jejích přílohách, zejména v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace, 
a v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1.  
b) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

c) Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:

i. zhotovitel zajistí v případě potřeby na své náklady omezení obecného užívání, projednání přechodné úpravy provozu, zvláštní užívání komunikací, vč. osazení přechodného dopravního značení, které bude po celou dobu provádění díla udržovat v řádném technickém stavu.
ii. zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při provádění díla ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
iii. případné skládky nebo recyklační dvůr si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla – zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby evidenci odpadů a doklady o řádné likvidaci odpadů.

iv. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel).

v. zhotovitel je povinen i k dalším veškerým činnostem v této smlouvě výslovně neuvedeným, pokud je to k řádnému provedení díla dle této smlouvy nezbytné.
d) Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám.

e) Změna případně rozšíření poddodavatelů (podzhotovitelů), prostřednictvím kterých bude dodavatel zabezpečovat plnění určité části díla, není bez přechozího souhlasu objednatele možná. Seznam poddodavatelů (podzhotovitelů) je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
f) Změna poddodavatele (podzhotovitele) či osob, kterými bylo prokázáno plnění některých z kvalifikačních předpokladů stanovených zadávací dokumentací, není bez přechozího souhlasu objednatele možná. Zhotovitel bude o této skutečnosti objednatele informovat písemně a musí být doložena veškerá požadovaná oprávnění nezbytných pro výkon činnosti.
g) Za nepředvídané práce se považují práce v zadávací dokumentaci původně neobsažené, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto prací, a které nebyly součástí řešení zadávací dokumentace nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.

h) Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění. Tyto práce je zhotovitel povinen provést na svůj náklad.

i) Veškeré změny rozsahu díla či závazků dle této smlouvy, včetně změn předvídaných v tomto článku smlouvy, musí být vždy provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. stanovení jakostních ukazatelů provedení díla

a) Plnění díla bude zajišťovat a obsahovat:

i. provedení díla v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.

ii. dodržení povrchových úprav a celkového estetického provedení

iii. další závazné doklady a dokumenty, které je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele při předání díla, jsou zejména: 

· osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, průvodní technická dokumentace jednotlivých technických zařízení v českém jazyce, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

· od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě
· veškeré doklady o odstranění odpadů a likvidaci materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy dle odst. 1 písm. c) bod iii. této smlouvy
· objednatel je oprávněn požadovat namátkové měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení díla v souladu s platnými normami, TP a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami) a požadovat doloží osvědčení o provedených zkouškách.

iv. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost splnit stanovené požadavky, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, TP, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

v. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.

vi. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem průběžně při kontrolních dnech stavby a při předání a převzetí díla.

b) Náklady na práce a činnosti, uvedené v článku III.2.a), jsou zahrnuty v ceně díla.

3. základní požadavky na materiálové provedení

a) Zhotovitelem budou k realizaci předmětné stavby použity materiály, výrobky a zařízení, které byly zhotovitelem uvedeny v nabídce pro zadání veřejné zakázky.

b) o případném použití výrobků, materiálů nebo zařízení, které nebyly zhotovitelem předem uvedeny, musí být objednatel včas informován a musí jím být odsouhlaseny. Materiály, výrobky nebo zařízení, které neodpovídají smlouvě nebo povinným zkouškám, musí být ze stavby odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. Záměna výrobků, materiálů nebo zařízení musí být vždy provedena v souladu se ZZVZ.
4. součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla

a) Případná změna rozsahu stavby, případně vypuštění provedení některých prací, s tím související úhrada dle cenových podmínek prací a případně změna lhůty a provádění prací musí být vždy učiněny v souladu se ZZVZ.
b) Zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku.

5. požadavky na dodržování bezpečnosti práce

a) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. 
b) V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.
c) Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

d) Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatelů zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu příp. ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.

e) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

f) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti pořídí zhotovitel záznam. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

g) Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady označení staveniště, vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru. 

h) Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.

IV. Doklady o povolení stavby
1. Provádění díla vyžaduje povolení odstranění stavby nebo souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby (dále jen „demoliční výměr“). Objednatel je povinen před zahájením stavebních prací předat zhotoviteli demoliční výměr. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla i podmínky vyplývající z tohoto demoličního výměru. Objednatel nepředpokládá, že by se jednalo o podmínky, které by měnily předmět díla vymezený touto smlouvou a zadávací dokumentací pro zakázku nebo zvyšovaly náklady na plnění díla; v opačném případě bude postupováno v souladu se ZZVZ.  
V. Cena díla

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši:
8 996 895,37 Kč bez DPH,

       1 889 348,03 Kč DPH
   10 886 243,40 Kč včetně DPH 
2. Celková nabídková cena díla je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami veřejné zakázky a je stanovena zejména nabídkovou cenou zhotovitele z návrhu smlouvy o dílo. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadávacích podmínek veřejné zakázky a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH dle příslušných právních předpisů není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008 objednateli, použije objednatel režim přenesené daňové povinnosti.
4. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (dále jen „vícepráce“), musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. Cena díla může být navýšena o cenu víceprací zadaných zhotoviteli vždy v souladu s § 222 ZZVZ, a to tak, že v případě, že se bude jednat o položky vyskytující se ve výkazu výměr (tzv. existující položky, např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry), bude cena víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o položky tzv. nové, nevyskytující se ve výkazu výměr, bude cena víceprací stanovena maximálně ve výši cen uvedených ve Sborníku cen stavebních prací RTS, a to dle cenové soustavy, do výše max. 100 % těchto sborníkových cen v její aktuální cenové úrovni. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Veškeré změny ceny díla musí být učiněny v souladu se ZZVZ.
5. O cenu případně neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla, a to v souladu se ZZVZ.
VI. Termíny realizace

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
a) termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla (zahájení stavebních prací); tato výzva bude učiněna tak, aby mohl být dodržen termín zahájení stavebních prací uvedený v bodě b) tohoto odstavce
b) termín zahájení stavebních prací: bezodkladně po písemném předání a převzetí staveniště, nejdříve však od 1. 8. 2025, přičemž od tohoto data bude zhotovitel oprávněn provádět práce spojené s budováním zázemí staveniště a se zaslepením inženýrských sítí; ostatní stavební práce musí probíhat mimo období hnízdění rorýse obecného, tj. nejdříve od 11. 8. 2025 (viz vyjádření KÚ MSK, které je přílohou 
č. 5a zadávací dokumentace) 
c) termín řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: nejpozději do 31. 10. 2025  
d) Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: do 10 pracovních dnů ode dne termínu dokončení.
Realizace díla bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který bude zhotovitelem předán nejpozději při předání a převzetí staveniště. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů. Dodavatel zároveň ale dodrží výše uvedené termíny.
2. Veškeré případné změny termínů musí být provedeny v souladu se ZZVZ.
3. V případě sjednaných víceprací může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu se ZZVZ.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetí) se nepočítá do doby plnění dle čl. VI.1 této smlouvy.
VII. Staveniště

1. Staveniště bude zástupcem objednatele vyznačeno nejpozději ke dni předání staveniště, obvod staveniště je vymezen rozsahem prací na místních komunikací dle projektové dokumentace. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.a) této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou. 
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi.

3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození, ke kterým dojde v důsledku provádění díla.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.

VIII. Požadavky na zhotovitele

1. Zhotovitel zajistí veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti práce, zejména proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným činnostem s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku.

2. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen:

a) se zúčastnit na základě výzvy zástupce objednatele prohlídky místa plnění.
b) vypracovat a předložit objednateli nejpozději při předání a převzetí staveniště harmonogram postupu prací a při jakékoliv změně mající vliv na tento dokument vypracovat a předložit aktualizovaný harmonogram postupu prací 
c) v souladu s čl. XII a odst. 2 této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy sjednané na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě v době realizace zakázky, ve výši nejméně odpovídající výši 1,5 násobku ceny za provedení díla bez DPH. Pojištění bude sjednáno v pojistné smlouvě se spoluúčastí nepřesahující výši 10% z pojistné částky. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen na žádost objednatele objednateli prokázat předložením originálu nebo úředně ověřené kopie aktuálně účinné pojistné smlouvy. V případě porušení povinností zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotovitel bere na vědomí, že předložení pojistné smlouvy je podmínkou pro nabytí účinnosti této smlouvy dle čl. XII odst. 2 této smlouvy.
d) v souladu s čl. XII a odst. 2 této smlouvy předložit objednateli originál záruční listiny bankovní záruky sjednané ve prospěch objednatele za řádné a včasné provedení díla, včetně odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši 1 % z ceny díla bez DPH (dále jen „bankovní záruka“); zadavatel požaduje, aby záruční listina byla platná po celou dobu provádění díla a dále dva měsíce po termínu pro dokončení díla; bude-li doba provádění díla prodloužena, je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je doba provánění díla prodloužena, a to i opakovaně. Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli po celou dobu trvání záruční doby dle tohoto odstavce. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první vyžádání objednatele a bez námitek. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel nedodrží své povinnosti, na něž se bankovní záruka vztahuje. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z bankovní záruky, přičemž ve výzvě objednatel uvede výši své pohledávky vůči zhotoviteli. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle předchozí věty, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku. Zhotovitel bere na vědomí, že předložení originálu záruční listiny bankovní záruky dle tohoto odstavce smlouvy je podmínkou pro nabytí účinnosti této smlouvy dle čl. XII odst. 2 této smlouvy.

e) Náklady na odstranění případných škod na pozemcích, objektech, sítích a vzrostlé zeleni způsobených zhotovitelem při realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla.

f) v případě nutnosti omezení veřejného provozu nebo uzavírky komunikace zajistit příslušná povolení a rozhodnutí (včetně situace dopravního značení) a provést veškerá opatření, která vyplynou rozhodnutí správního orgánu. Nejnutnější obslužnost a zásobování musí být zachovány. Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla. 

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

a) V průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný

b) povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla
c) denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele může provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku orgány státního stavebního dozoru, případně jiné příslušné orgány státní správy a rovněž zmocnění zástupci objednatele a provozovatele.

d) jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen zaslat do 3 pracovních dnů svoje písemné vyjádření na adresu objednatele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Dohody vyjádřené podpisy zástupce ve stavebním deníku nelze považovat za změnu či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě. 
5. Zhotovitel je povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat dozoru objednatele prvý průpis, který bude na závěr stavby vyměněn za originál. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, sdělí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí denního záznamu. Jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Opatření pro zdárný průběh stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel. Domnívá-li se zhotovitel, že pro zdárný průběh provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinků.

6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Podmínkou předání a převzetí je úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek. Objednatel ani jiný subjekt nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat.

7. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí předepsané doklady o jakosti díla ve dvou vyhotoveních.

9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány podklady objednatele.

10. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako celek po jeho řádném dokončení v termínu dle čl. VI odst. 1 písm. c) této smlouvy. O předání a převzetí díla sestaví zástupce objednatele zápis, který obsahuje zhodnocení prací - zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis (předávací protokol) prohlášení o jeho převzetí, odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

11. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá. 

12. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné).
13. Zhotovitel se v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání zavazuje při realizaci díla zajistit aby: 

a) po celou dobu realizace díla byly dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pak pracovněprávní, jako například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, délky odpočinku a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem (podzhotovitelem), 

b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na realizaci díla, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),

c) všechny osoby podílející se na realizaci díla byly řádně vedeny v příslušných registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

d) jeho poddodavatelé (podzhotovitelé) využívaní k realizaci díla byli výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

e) všichni zaměstnanci zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho poddodavatelů (podzhotovitelů) byli řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

f) všichni zaměstnanci zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho poddodavatelů (pozhotovitelů) byli řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu kontrolováni.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům (podzhotovitelům), kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem (podzhotovitelem) vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní aktualizovaný seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů (podzhotovitelů) včetně identifikace těchto poddodavatelů (podzhotovitelů), jakož i doložit splnění povinnosti zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to do tří dnů od doručení žádosti objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že případné porušení povinností dle tohoto odstavce smlouvy může být dle intenzity porušení považováno za podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, a opravňovat tak objednatele od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen v rámci provádění veřejné zakázky (díla) dodržovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem dotace, zejména je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen uchovat po minimální dobu stanovenou v podmínkách poskytovatele dotace, veškerou dokumentaci týkající se smlouvy a umožnit kontrolním orgánům kontrolu této dokumentace a poskytnout jim součinnost, zejména je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen archivovat dokumenty související s realizací akce nejméně po dobu 10 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vedle v této smlouvě výslovně uvedených podmínek stanovených poskytovatelem dotace je zhotovitel povinen v rámci provádění díla dodržovat i veškeré další podmínky stanovené poskytovatelem dotace, o kterých jej objednatel informuje. Povinnosti uvedené v tomto odstavci je zhotovitel povinen požadovat i po svých poddodavatelích (podzhotovitelích).
IX. Platební podmínky 

1. Pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v příslušném článku této smlouvy. Zálohy nejsou sjednány. Cena za dílo bude hrazena postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur), které budou vystavovány jedenkrát měsíčně nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění, kterým je vždy poslední den příslušného měsíce, a to dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, pro ocenění dokončených částí díla. Bez soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem je daňový doklad (faktura) neúplný. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušný ucelený celek pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.  Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena a objednateli předána k datu předání a převzetí díla a bude doložena soupisem prací včetně zjišťovacího protokolu a předávacím protokolem, podepsaným pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele. 
2. Úhrady plateb, u kterých dojde k dílčímu plnění - vlastní realizace (včetně poslední fakturované částky) bude objednatel provádět průběžně po obdržení daňového dokladu (faktury). 
3. Úhradou dílčích plnění není dotčena povinnost zhotovitele předat kompletní dílo se všemi požadovanými zkouškami a doklady. Do doby předání a převzetí kompletního díla zhotovitel odpovídá za jeho stav bez ohledu na úhrady dílčích plnění.

4. V případě, že má dílo drobné vady a nedodělky s ohledem na čl. VIII.12. je objednatel oprávněn poměrnou část platby stanovenou jako procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí díla zadržet (tzv. zádržné), a uhradit ji až po odstranění veškerých vad a nedodělků. Stanovení tzv. "zádržného", tj. smluveného procenta z fakturované ceny (bez DPH), které bude zaplaceno po odstranění případných vad a nedodělků, nemá vliv na základ daně a povinnost zhotovitele (plátce DPH) uplatnit daň na výstupu z celé fakturované ceny, pokud se nejedná o přenesenou daňovou povinnost podle § 92e zákona o DPH. V případě přenesené daňové povinnosti zaplatí DPH v celé výši objednatel. Uskutečnění zdanitelného plnění nastává k datu předání a převzetí dílčího plnění díla, na základě předávacího protokolu potvrzeného předávajícím a přebírajícím (stejné datum).

5. Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad. Podkladem k provedení platby je daňový doklad (faktura), který musí obsahovat následující náležitosti:

· označení, že se jedná o daňový doklad (fakturu) a jeho evidenční číslo

· obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy)

· datum vystavení a odeslání

· označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce

· datum splatnosti

· v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů
· název akce, tj. „Demolice objektu Dlouhá 20, Bruntál“, identifikační číslo projektu: 117D081002447
· přílohu tvořenou zjišťovacím protokolem vč. soupisu provedených prací, po předání díla také předávacím protokolem

6. Pokud daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny výše nebo budou tyto údaje nesprávné a neúplné, popř. budou nesprávné nebo neúplné jiné údaje, je objednatel oprávněn takovýto daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování zhotoviteli a doba splatnosti začíná znovu plynout od termínu odeslání opraveného daňového dokladu (faktury). Změnu splatnosti musí zhotovitel upravit na příslušném daňovém dokladu (faktuře).

7. Datum splatnosti daňových dokladů (faktur) je stanoven na termín 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.  Podle takto stanovené splatnosti bude objednatel postupovat bez ohledu na splatnost uvedenou na daňovém dokladu (faktuře). Plněním zhotovitel souhlasí bez výhrad s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě.

8. Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.

9. Fakturace bude vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, nebude-li po dohodě smluvních stran zasílána elektronicky.

X. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční doba ode dne předání díla činí: 60 měsíců
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

6. Zhotovitel je povinen:

i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,

ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,

iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do deseti pracovních dní od obdržení reklamace nebo dohodnout jiný vhodný termín s objednatelem,

iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než čtrnáct kalendářních dní od obdržení reklamace,

v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.

7. Pokud tak ve shora uvedených termínech zhotovitel neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování. Pokud prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady uhrazeny objednatelem.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 

9. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

10. U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba, pokud bude delší. Na tyto části díla, na které zhotovitel vystaví záruku na dobu delší než 60 měsíců pro stavební část, platí tato záruční lhůta.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, dle čl. VI.1.a) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, dle čl. VI.1.b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a předání předmětu díla objednateli je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v zápisu o předání a převzetí díla, dle čl. VIII.10. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu, dle čl. X.6.i až X.6.iii.v. této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu, dle čl. X.6.iv a X.6.v. této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení
7. V případě porušení čl. III.1.c) iii. této smlouvy (zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení.

8. V případě porušení čl. III.5. této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. III. odst. 1 písm. e) a f) této smlouvy (povinnosti ve vztahu k poddodavatelům), má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.
10. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

11. Jednotlivé smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit nezávisle na sobě s tím, že se vzájemně nekonzumují a mohou být uloženy i vedle sebe.

12. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dnů od jejího vystavení.

13. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. 
XII. Ostatní podmínky 
1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Jednou z podmínek pro nabytí účinnosti této smlouvy je uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Z tohoto důvodu a z důvodů uvedených v čl. II odst. 6 této smlouvy, v čl. VIII. odst. 3 písm. c) této smlouvy a v čl. VIII. odst. 3 písm. d) této smlouvy tato smlouva nabývá účinnosti splněním níže uvedených podmínek: 

a) písemné sdělení zhotoviteli objednatelem, že má objednatel pro úhradu díla zabezpečeny finanční prostředky, a následné

b) předložení originálu nebo úředně ověřené kopie pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 3 písm. c) této smlouvy a originálu záruční listiny bankovní záruky dle čl. VIII. odst. 3 písm. d) této smlouvy zhotovitelem objednateli; tyto dokumenty budou zhotovitelem objednateli předloženy ve lhůtě 7 dnů od obdržení písemného sdělení objednatele dle písm. a) výše v tomto odstavci, přičemž objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) na žádost zhotovitele tuto lhůtu přiměřeně prodloužit pro účely opatření si těchto dokumentů zhotovitelem
c) uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tato smlouva tedy nabude účinnosti splněním poslední z výše uvedených podmínek. Pokud objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že nemá pro úhradu díla zabezpečeny finanční prostředky, nenabude smlouva účinnosti a pozbývá platnosti dnem takového písemného sdělení. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit, zda má či nemá pro úhradu díla zabezpečeny finanční prostředky bez zbytečného odkladu poté, co se tuto informaci hodnověrně dozví. Ve výše uvedených případech nenabytí účinnosti a pozbytí platnosti smlouvy nevznikne žádné ze smluvních stran nárok na náhradu škody, ušlého zisku nebo vynaložených nákladů v souvislosti s veřejnou zakázkou, resp. tím, že tato smlouva nenabyla účinnosti a dílo nemohlo být realizováno. Zhotovitel je povinen tento stav akceptovat a nemá právo v souvislosti s nenabytím účinnosti a pozbytím platnosti smlouvy uplatňovat jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 3 písm. c) této smlouvy a / nebo originál záruční listiny bankovní záruky dle čl. VIII. odst. 3 písm. d) této smlouvy ve výše uvedené lhůtě 7 dnů, případně prodloužené v souladu s písm. b) tohoto odstavce, smlouva nenabyde účinnosti a pozbyde platnosti uplynutím této lhůty. 
3. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.

4. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy.

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.
6. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností, tím nejsou dotčeny možnosti odstoupení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Za podstatné porušení se považuje vždy prodlení zhotovitele v postupu prací na dodávce díla dle harmonogramu nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla podle stanovených parametrů, a když objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. Odstoupením od smlouvy však zůstávají nedotčena případná práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.

8. Práce, které vykazují v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by v souvislosti s takovým nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji.

9. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění smlouvy z titulu úhrady sjednané ceny díla a vyúčtovaných smluvních pokut.
10. Smluvní strany si sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
12. Smlouva je vyhotovena elektronicky a je podepsána elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
13. V případě soudního sporu si pak smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
14. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka, případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
15. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3: Vymezení obchodního tajemství 
V Bruntále, dne:
V Třinci, dne:    



Objednatel:
Zhotovitel:


Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA 
           XXXX XXXXXX
1.místostarosta města Bruntál
             jednatel 
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