

REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2025/0703/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Kladno

se sídlem:

nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor

zastoupené ve věcech technických:

IČ:

00234516

DIČ:

CZ00234516

bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

**Společnost “skupina ČNES – Kvalitní Komunikace
Kladno”**

se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. (správce)

Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

se sídlem:

Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

ve věcech technických:

IČ:

279 00 096

DIČ:

CZ27900096

ČNES dopravní stavby, a.s. (společník)

Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

se sídlem: Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva

ve věcech technických:

IČ: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

bankovní spojení:

č. ú.:

Kontaktní osoba:

Email:

Telefon:

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2022/0800/ODaS

uzavřené dne 2.9.2022

(dále jen “Rámcová smlouva”)

tuto Realizační smlouvu:

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce komunikace v ul. Divadelní (úsek Gen. Klapálka x Jar. Merhauta) (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Běžná a souvislá údržba, rekonstrukce a výstavba komunikací**“, ev. č. Z2021-043742, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou dohodou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením (na náklady objednatele), jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. V případě položek v položkovém rozpočtu neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS nebo ÚRS platných v době zahájení minutendru.
6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 3.884.467,75 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 815.738,23 Kč

Cena včetně DPH: 4.700.205,98 Kč

[slovy: třímilióny.osmsetosmdesátčtyřitisíc.čtyřistašedesátsedm korun českých sedmdesátpět haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku RTS nebo ÚRS Praha. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZZVZ.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

**IV.
Doba a místo plnění**

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
- b) Termín dokončení plnění díla: dle Přílohy č. 3 Rámcové dohody
- c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost





1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX. Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
Za zhotovitele: 
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
Za zhotovitele: 
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
Za zhotovitele: 
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):


a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Realizační smlouva o dílo
 - b) Rámcová dohoda
 - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splňuje-li podmínky pro její uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v jejím úplném znění včetně příloh a případných dodatků.
8. Statutární město Kladno je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovává pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
11. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky

Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno

elektronicky podepsáno

Mgr. Milan Volf

primátor

V Kladně dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

Společnost „skupina ČNES – Kvalitní Komunikace Kladnu“
se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

jako správce společnosti „skupina ČNES – Kvalitní Komunikace Kladnu“

Ing. Jan
Tříška

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.25
14:58:15 +02'00'

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce komunikace – ulice Divadelní (úsek od ul. Gen. Klapálka x Jar. Mrhauta)

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	001	1	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba) "Vozovka, celk tl 14cm" 123*6,5+14*2,5+11*2+11*5*2,5+7*2,5+15*2	m2	932,750	145,57	135 783,40
2	001	12	Odstranění nestmelených podkladní vrstev do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu skládkovného "vozovka, tl 35cm"(123*6,5+14*2,5+11*2+11*5*2,5+7*2,5+15*2)*3	m2	2 798,250	150,00	419 737,50
3	001	13	Odstranění nestmelených podkladní vrstev, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu skládkovného za každých dalších 5cm tloušťky vrstvy "vozovka, tl 35cm"123*6,5+14*2,5+11*2+11*5*2,5+7*2,5+15*2	m2	932,750	212,28	198 008,65
4	001	56	Podkladní vrstvy ze šterkodrit ŠDA tloušťky 5 cm se zhutněním "vozovka tl 35cm"932,75*1 15 "stání, tl 35cm"21*2,5*1 15 Součet	m2	1 133,038 1 072,863 60,375 1 133,038	70,54	79 921,67
5	001	57	Podkladní vrstvy ze šterkodrit ŠDA tloušťky 10 cm se zhutněním "vozovka, tl 35cm"932,75*3*1,15 "stání, tl 35cm"(21*2,5)*3*1,15 "Sanace 1/2 vozovky tl 40 cm"(932,75/2)*4 Součet	m2	5 264,613 3 217,988 181,125 1 865,500 5 264,613	141,08	742 705,28
8	001	73	Zasyp jam sypaninou-šterkodrit, včetně dodávky materiálu, hutnění Zasyp jam po odstavení stav UV 1,6*1*1 1,6*1*1	m3	1,600 1,600	851,72	1 362,76
17	001	78	Výhrňání obrub betonových silničních včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného Betonové silniční obruby vozovky 123+123+2,5+2+2+2,5+2,5+2,5+10+2,5	bm	272,500 272,500	328,86	89 614,35
18	001	80	Výhrňání obrub betonových, chodníkových, včetně vybourání lože, naložení odvozu sutě a skládkovného Ve vjezdech; pro výškovou opravu napojení vjezdu na vozovku 15*1	bm	16,000 16,000	328,86	5 261,76
14	001	41	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba) 932 75*2	m2	1 865,500 1 865,500	17,33	32 319,79
11	001	22	ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) ACO 11+, tl 40mm 932 75	m2	932,750 932,750	317,08	295 756,22
12	001	26	ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) ACL 16+, tl 50mm 932 75	m2	932,750 932,750	270,16	251 991,59
13	001	30	ACP16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) ACP 16+, tl 50mm 932 75	m2	932,750 932,750	270,16	251 991,59
58	001	46	Frézování trhlin nastřík adhezivní nátěrovou hmotou, stýcných a pracovních spár v asfaltovém krytu 20/25 a zalívka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění ryhy 9+15	bm	24,000 24,000	95,55	2 293,20
20	001	3	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba) "celk tl 14cm" 123*6,5+14*2,5+11*2+11*5*2,5+7*2,5+15*2	m2	932,750 932,750	145,57	135 783,40
21	001	54	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 10cm 9+15	bm	24,000 24,000	105,00	2 520,00
22	001	77	Hloubení rýh pro obruby včetně naložení vykopku, odvozu na skládku a skládkovného 18+16+197,5+83	bm	314,500 314,500	328,86	103 426,47
23	001	14	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách třídy 4, včetně naložení vykopku, odvozu na skládku a skládkovného "Dm za obrubou"(272,5+16)*0,5*0,15 Dotežení na uroveň zemní planě "vozovka"932,75*0,05 "odkop pro stání"21*2,5*0,48 "Sanace, předp. 1/2 vozovky, hl. 40cm"(932,75/2)*0 4 Součet	m3	280,026 21,638 46,638 25,200 186,560 280,026	2 145,47	600 788,50
24	001	15	Úprava planě se zhutněním v hornině do třídy 4 "vozovka"932,75*1,25 "podélné stání"21*2,5*1,25 "Sanace"932,75/2 Součet	m2	1 697,938 1 165,938 65,625 466,375 1 697,938	17,28	29 340,37
28	001	83	Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená) do betonového lože do betonu C20/25 vjezdy+podélné stání 62*21	bm	83,000 83,000	399,00	33 117,00
29	001	85	Obruba betonová silniční 15/25/100 do betonového lože do betonu C20/25 "Vozovka" 123+123+2,5+2+2+2,5+2,5+2,5+10+2,5-62-18-21	bm	197,500 171,500	409,50	80 876,25

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce komunikace – ulice Divadelní (úsek od ul. Gen. Klapálka x Jar. Mrhauta)

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
*Stání 2,5*2+21					25,000		
Součet					197,500		
30	001	87	Obruba betonova zahradni 5/20/100 do betonoveho lože do betonu C20/25	bm	16,000	388,50	5 216,00
Napojeni vjezdu obruba tl. 8cm					16,000		
16*1					16,000		
26	001	147	Obruba betonová silniční přechodová 15-25/25/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	18,000	399,00	7 182,00
18					18,000		
32	001	94	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm	m2	52,500	757,51	39 769,38
"parkoviště, zatravnovací dlažba"							
21*2,5					52,500		
33	001	95	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm	m2	8,000	574,73	4 048,38
Doplnění chodníku naroží, šedá							
4*1,5					8,000		
34	001	96	Pokládka, včetně dodání materiálu a zásypu - zámková dlažba "slepecká" - červená 20x10x8cm	m2	1,200	985,45	1 182,54
doplnění hmotové dlažby naroží							
3*0,4					1,200		
25	001	138	Pokládka, včetně dodání materiálu - dopravy a zásypu - zámková dlažba "slepecká" - červená 20x10x8 cm	m2	24,800	1 057,51	26 226,25
doplnění hmotové dlažby vjezdů							
62*0,4					24,800		
55	001	100	Oprava vyluku v dlažběném krytu vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadlaždění, odvozu a skládkování - chodníková mozaika, zámková dlažba tl. 8 cm	m2	8,750	771,12	5 205,00
Napojení chodníku naroží							
1,5*(2+2,5)					8,750		
54	001	101	Oprava vyluku v dlažběném krytu vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadlaždění, odvozu a skládkování, zámková dlažba tl. 8 cm	m2	62,000	792,12	49 111,44
Napojení vjezdů na vozovku							
62*1					62,000		
57	001	108	Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (ram+nižší) - úprava do hloubky 0,5 m	ks	1,000	5 145,00	5 145,00
Oprava stav. UV							
1					1,000		
36	001	114	Zhotovení nové uliční vpusti včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebního úprav do hloubky 1,5 m a délky napojení do 3m	ks	1,000	17 850,00	17 850,00
Nová uliční vpust - posun v naroží							
1					1,000		
37	001	116	Výšková úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (ram + poklop)	ks	4,000	7 376,46	29 505,84
38	001	118	Výšková úprava soupěte s použitím nové armatury	ks	9,000	2 625,00	23 625,00
45	001	127	Rozprostření omíčky II vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	124,750	88,73	11 068,44
Za obrubou							
(18+16+220,5+83-62-21-2,5-2,5)*0,5					124,750		
46	001	128	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:2	m2	124,750	15,75	1 964,81
47	001	129	Dodávka osivo směs travní parková	kg	2,495	126,00	314,37
124,75*0,02					2,495		
42	001	135	Oplocení staveniště	m	150,000	1 050,00	157 500,00
43	001	136	Geodetické zaměření	hod	15,000	396,90	5 953,50

Celkem bez DPH

3 884 467,75 Kč

DPH 21%

815 738,23 Kč

CENA CELKEM S DPH

4 700 205,98 Kč

V Kladně dle EP

Společnost "skupina ČNES - Kvalitní Komunikace Kladno"

se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy 272 01 Kladno

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO 279 00 096

Ing. Jan Triška, předseda představenstva

jako správce společnosti "skupina ČNES - Kvalitní Komunikace Kladno"

HMG STAVBY: Rekonstrukce komunikace v ul. Divadelní - (úsek Gen. Klapálka x Jar. Merhauta)

Počet dní	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Frézování vozovky, dobourávání																																			
Vytrhání obrubníků, rozebrání dlažby																																			
Zemní práce																																			
Bourání a zhotovení nové UV																																			
Sanace podkladních vrstev																																			
Podkladní vrstva ze ŠD																																			
Pokládka obrubníků																																			
Pokládka ACP 16																																			
Spojovací postřik																																			
Pokládka ACL 16																																			
Výšková úprava znaků																																			
Spojovací postřik																																			
Pokládka ACO 11																																			
Pokládka zámkové dlažby																																			
Rozprostření ornice a založení trávníku																																			
Dokončovací práce																																			

Platnost HMG je podmíněna odsouhlasením DIR a DIO příslušných úřadů na celkovou uzavírku
02.07.2025