SMLOUVA O DILO C. SML/2025/1309/0S10

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdk. ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zdkonik ve znéni pozdéjich
predpisi, a na zikladé usneseni Rady méstské &dsti Praha 4 ¢.17R-536/2025
zedne 7. 7. 2025

Smluvni strany

1. Objednatel: méstska ¢ast Praha 4
se sidlem: Antala Staska 2059/80b, Praha 4
zastoupeny: Janem Husbauerem, mistostarostou MC Praha 4 na zdkladé zmocnéni Radou
MC Praha 4 dle usneseni & 17R-536/2025 ze dne 7. 7. 2025
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Ing. Jakub Dvoték, vedouci OSIO Utadu MC Praha 4,
Ing. Jiff Ving, referent odd&leni oprav OSIOQ Utadu MC Praha 4
IC: 00063584
DIC: CZ00063584
Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
(dale jen ,,objednatel*)

2. Zhotovitel
obchodni firma: FA: JANPE s.r.o.
zapsany v OR sp. zn. C 96488 vedend u Méstského soudu v Praze
zastoupeny: jednatelem Janem Pénkavou
se sidlem: Praha - Praha 4 - Kunratice, Videfiska 148/132, PSC 14800
1C0: 27103676
DIC: CZ27103676

Bankovni spojeni: | NN
Cislo 0¢tu zvefejnéné spravcem dané: _

(déle jen ,,zhotovitel*)

1.
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany se dohodly, Ze piilohou této smlouvy jsou obchodni podminky méstské &asti
Praha 4 (dale jen OP).

IL.
Piedmét dila

2.1. Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele na svlij naklad a nebezpeti provést pro
objednatele dilo tak, jak je specifikovano touto smlouvou véetné jejich pfiloh. Dilo zahrnuje
veskeré prace, dodavky a sluzby nezbytné k jeho fadnému zhotoveni. Objednatel se zavazuje
zhotovitelt za provedené dilo zaplatit niZe sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve
lhitach sjednanych v této smlouvé.

2.2. Dilem podle této smlouvy se rozumi poskytnuti plnéni pfedstavujicich vefejnou zakdzku
realizovanou na zékladé zadavaciho fizeni pod nazvem: MS AlSovy sady ¢. p. 1023/22a, Praha
4 - rekonstrukee kotelny.



2.3. Dilo podle této smlouvy spo&iva v provedeni: rekonstrukce otopného systému MS Alsovy
sady, Na Vétrove ¢. p. 1023/22a, k. 1. Lhotka. Budova se nachazi na parcele ¢. 1951/1. Topny
systém je jiZ v havarijnim a v sou¢asné dobé i v nefunk&nim stavu. Prace spocivaji v demontazi
stavajicich top. rozvodi a instalaci rozvodi novych, véetné napojeni na radiatory. Soucasti je i
MAR. Soucasti dila je vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (v¢. vSech
profesi) ve tfech vyhotovenich.

2.4. Soucasti dila jsou i prace vtomto ¢lanku smlouvy nespecifikované, které vSak jsou
k fddnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem mél, nebo mohl v&dét. Provedeni téchto praci viak v zadném piipadé nezvysuje
touto smlouvou sjednanou cenu dila.

2.5. Pfredmét dila bude dokladovén k piejimacimu Fizeni potfebnymi platnymi doklady (atesty,
certifikaty atp.).

2.6.  Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a piejimky spojené
s provadénim stavby a vyZzadované relevantnimi pravnimi pfedpisy ¢i organy statni spravy.
Zhotovitel se dale zavazuje obstarat v dobé uvedené v ¢l. III. této smlouvy jako lhita pro
provedeni dila pro pfedmét dila kolaudaéni rozhodnuti ¢i ozndmit dokonéeni stavby dle
pfisluSnych ustanoveni stavebniho zdkona a pozada-li ho o to objednatel, tak i povoleni
k predCasnému uZivani stavby pfed jejim tplnym dokonéenim.

111
Doba zhotoveni dila

3.1.  Zhotovitel se zavazuje, Ze na vyzvu objednatele pfevezme od objednatele staveni$té, a
to protokoldrn¢ a nejpozdéji do 10 pracovnich dnli ode dne u¢innosti této smlouvy. Nejsou-li
vhodné klimatické podminky pro zapoceti provadéni dila, miize objednatel vyzvat zhotovitele,
aby pfevzal staveni$té v jiném terminu nez ve 1huté¢ uvedené v ptedchozi vété.

3.2.  Zhotovitel se zavazuje zah4jit provadéni dila nejpozdéji 10 dnii po pfevzeti stavenisté
od objednatele (lhtta, ve které zhotovitel zahaji provadéni dila), pokud mu objednatel doloZi,
Ze mu vzniklo vefejnopravni opravnéni dle stavebniho zdkona stavbu provést, je-li toto pro
provedeni dila nezbytné. O dobu pFipadného prodleni se splnénim této povinnosti objednatele
se prodluzuje doba zhotoveni dila.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve lhtt€ do 28 dnii ode dne predani a prevzeti stavenisté
(Ihtta pro provedeni dila, tj. lhita, ve které zhotovitel fadn€ ukon¢i dilo, obstara pro stavbu
vydani kolauda¢niho rozhodnuti ¢i oznami stavebnimu Gfadu dokonéeni stavby, uvede
staveni$té do nalezitého stavu a pteda predmét dila objednateli). P¥ed lhiitou pro provedeni dila
neni objednatel povinen dilo nebo kteroukoli jeho &ast ptevzit. Pfipadne-li konec lhity pro
provedeni dila na 26. az 31. den kalendainiho mésice, posouva se konec lhiity pro provedeni
dila na nejblizsi pracovni den nasledujiciho kalendainiho mésice.

Iv.
Splnéni dila

4.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukon&enim bez zjevnych vad a
pfedanim jeho pfedmétu objednateli, oboji v souladu s ustanovenimi této smlouvy v&etné jejich
pfiloh. Zhotovitel splni svou povinnost fadné ukonéit dilo tak, Ze splni fadné veskeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. fadn¢ zhotovi pfedmét dila podle platnych pravnich ptedpisd,
technickych norem, a podle pfislu$nych ujednani této smlouvy v&etné jejich ptiloh, a v rozsahu
umoZilujicim fadné a uplné uZivani predmeétu dila. Nedilnou souasti fadného ukonceni dila je
pfedani vSech dokladd souvisejicich s pfedmétem dila objednateli, kterymi jsou zejména
revizni zpravy, atesty o funkCnosti, vykresy skuteéného provedeni, zaru¢ni listy, navody



k obsluze a adrzbé, instrukce pro zaskoleni obsluhujicich osob, rezervy materidli a vyrobk,
nahradni dily a montazni prostfedky dodavané s vyrobk, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem, kdy je dilo fadné ukonéeno bez
zjevnych vad a jeho pfedmét piedan objednateli. Smluvni strany jsou si védomy toho, ze dle
ustanoveni § 21 odst. 4 pism. a) zdkona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni
pozdé&jsich predpist se zdanitelné pInéni povazuje za uskute¢néné dnem predani a prevzeti dila.

4.3. O ptedéani pfedmétu dila objednateli se potizuje zapis o pfedani a ptevzeti dila podepsanym
obéma smluvnimi stranami. Zapis ma pravni G¢inky pouze vtom piipad¢, Ze obsahuje
prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima véetné vSech potfebnych, sjednanych a povinnych
dokladii a bez zjevnych vad a nedod€lkti, které by branily fadnému uZivani a provozu dila.
Pievzeti dila pouze s ojedinélymi drobnymi vadami a nedod€lky, které samy o sobg, ani ve
spojeni s jinymi, nebrani neru$enému uzZivani pfedmétu dila k uréenému ucelu, neosvédcuje
fadné ukonceni dila a nezaklada nérok na zaplaceni ceny dila.

4.4. Dilo, které neni ¥adné ukonc&eno, dilo s vadami a nedodélky ¢i dilo, ohledné jehoZ pfedmeétu
zhotovitel neodevzdal objednateli potiebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, neni
objednatel povinen pievzit. Svépomocny prodej se vyluduje. Zadna platba provedena
objednatelem podle této smlouvy nebo Casteéné uzivani dila objednatelem se nepovazuji za
prevzeti dila.

4.5. K sepsani zapisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 15 pracovnich dnti pfede dnem,
kdy bude dilo pfipraveno k predani a pfevzeti.

4.6. Je-li objednatelem pievzato dilo s vadami ozndmenymi objednatelem v zdpise o predani a
prevzeti dila, které nejsou odstranény ani ve lhit€ shodné se lhiitou uvedenou v ¢l. IX. odst. 9.4
¢i dle tohoto ustanoveni smlouvy dohodnutou, ma objednatel prava z vadného plnéni dle ¢l. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena dila

5.1. Cena dila ¢ini : 838.774,00 K¢ bez DPH
176.142,54 K¢ DPH
1.014.916,54 K¢ s DPH.

5.2. Cena dila uvedend v odst. 5.1. je stanovena jako celkova cena za kompletni splnéni
pfedmétu dila po celou dobu provadéni dila a jako cena dle cenové nabidky zhotovitele, ktera
jako zavazny rozpocet se zaru€enou uplnosti tvofi soucast smlouvy. Cena nesmi byt zvySena
bez pisemného souhlasu objednatele jinak nez formou dodatku k této smlouvé.

Cena dila uvedena v odst. 5.1. obsahuje ocenéni viech plnéni zhotovitele nutnych k fadnému
splnéni pfedmétu dila, tj. zahrnuje ocenéni veskerych ¢innosti, dodévek a souvisejicich vykoni
(vCetné Cinnosti a dodavek vyplyvajicich z podminek rozhodnuti spravnich organd, které se
vztahuji k provadéni dila, a pravnich pfedpisi) nutnych k naplnéni ucelu a cile smlouvy -
provedeni dila - pfedmétné vefejné zakazky, t.j. i ocenéni ¢&innosti, dodavek a souvisejicich
vykond, které nejsou ve smlouvé (ale ani v nabidce) vyslovné uvedeny. Cena dila se nebude
ménit v disledku inflace nebo deflace v Ceské republice nebo v diisledku zmény mezd a platd,
cen materidli nebo vyrobkt pouZitych pii realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvaci,
revalvaci, kursovymi zménami nebo v disledku zmény jinych ekonomickych C¢initeld,
ukazateld a parametrd. Dohodnuté cena se rovnéZ nebude ménit v diisledku zmén celnich nebo
mistnich poplatk. Odsouhlaseni praci v soupise provedenych praci nebo jejich uvedeni
v zapise o predani a prevzeti dila ¢i jejich zaplaceni, neni dodatkem ke smlouvé.



5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaloZenim odborné péce veskeré prekazky branici
zhotoveni dila zplisobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a pisemné o nich informovat
objednatele nejpozdéji pted zapodetim provadéni dila.

5.4. Ke vzniku naroku zhotovitele na zvySenou cenu dila v pfipadé jeho rozsifeni nebo zmény
je bezpodmineéné nutné piedchozi dohoda smluvnich stran formou pisemného dodatku k této
smlouvé o dilo. Pokud zhotovitel roz§ifi nebo zméni dilo bez pfedchoziho sjednani pisemného
dodatku k této smlouvé, nevznikne mu nérok na zaplaceni zvySené ceny dila objednatelem
v disledku tohoto roz$ifeni ¢i zmény dila. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veskeré zmény pii realizaci predmétu dila, které zvy$i, nebo sniZi cenu dila, pied jejich
provedenim formou dodatku ktéto smlouv€. Objedndvka potvrzend zhotovitelem neni
dodatkem ke smlouvé.

5.5. Objekt, na ktery se vztahuje pfedmét dila je vyuZivan pro ekonomickou Cinnost a u
pfedmétu dila, bude aplikovan rezim pfeneseni datiové povinnosti podle § 92a zdkona o DPH
(déle jen ZDPH). Za timto u¢elem je/neni poskytovano DIC.

5.6. Dopusti-li se zhotovitel jednani uvedeného v €l. X. odst. 10.6. pism. a) této smlouvy, cena
dila se sniZuje na tii Ctvrtiny €astky uvedené v €l. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopusti-li se
zhotovitel jednani uvedeného v ¢l. X. odst. 10.6. pism. b) této smlouvy, cena dila se sniZzuje na
ti1 Ctvrtiny ¢astky uvedené v ¢l. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VL
Platebni podminky

6.1. Zhotovitel je opravnén provadét fakturaci dle skute¢né provedenych praci za kazdy
kalendaini mésic doby provadéni dila a objednatelem budou provadény platby za tyto prace
provedené v daném kalendainim mésici osvé€d¢ené soupisem provedenych praci (zjistovacim
protokolem) podepsanym obé€ma smluvnimi stranami a osobou provadéjici technicky dozor
stavebnika. Za objednatele podepisuje soupis provedenych praci osoba opravnéna z této
smlouvy o dilo jednat ve v&cech technickych. Danovy doklad za prace provedené v jednotlivém
meésici je zhotovitel povinen vystavit a dorudit nejpozdéji do 5. dne kalendainiho mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byly provedeny prace, jez fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmi v souhrnu piekrocit 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% z
celkové ceny dila bude pozastavkou, kterd bude objednatelem uhrazena po fadném dokonceni
dila, jeho pfedani zhotovitelem a jeho pfevzeti objednatelem bez vyhrad, a to na zakladé pokynu
osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych. Pozastdvka bude uvedena
v kone¢né faktufe zhotovitele.

Procentudlni limity pro provadéni fakturace se v piipadé rezimu pfeneseni dafiové povinnosti
uplatriuji na celkovou cenu dila bez DPH. Nejedna-li se o rezim pfeneseni dariové povinnosti,
procentudlni limity pro provadéni fakturace se uplatiiuji na celkovou cenu dila véetn¢ DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnli ode dne pisemného vyhotoveni kazdé faktury zhotovitelem
za predpokladu, ze faktura bude dorucena objednateli do tfi dnli ode dne jejiho pisemného
vyhotoveni a nebude obsahovat vys$i dang, je-li pfedmétem dila plnéni podléhajici rezimu
prenesené datiové povinnosti. Pokud bude faktura doruc¢ena objednateli pozd&ji, prodluzuje se
jeji splatnost o pocet dnii, o né&jz doruceni faktury objednateli pfesahlo dobu ti dni.

Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla ptedmétna ¢astka odepsana z uctu
objednatele. P¥ nedodrZzeni shora uvedené splatnosti je zhotovitel opravnén vyuctovat
objednateli urok z prodleni dle platnych pravnich predpisi. Pokud je zhotovitel dle ¢l. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vznikly p#i plnéni predmétu této smlouvy, jsou
vazni listky povinnou pfilohou faktury. Je-li objednateli doruc¢ena faktura s chybné uvedenou



sazbou DPH nebo véetné vycislené DPH, pfestoze pfedmét dila podléha rezimu pieneseni
dariové povinnosti, objednatel ji nezaplati a vrati ji zhotoviteli k oprave.

Zhotovitel neni opravnén urcit k zaplaceni ceny dila jiny U€et neZ tuzemsky ucet patiici
zhotoviteli registrovany u spravce dané dle § 96 odst. 1 ZDPH a zvefejnény dle § 96 odst. 2
ZDPH. Neni-li registrovany tuzemsky ucet patfici zhotoviteli dosud zvefejnén dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou piilohou faktury- dafiového dokladu ozndmeni o zméné registra¢nich udaji
zhotovitele potvrzené piisluSnym finanénim ufadem. V piipadg, Ze do data splatnosti faktury-
daniového dokladu nebude ucet, na ktery méa byt provedena uhrada zdanitelného plnéni,
zveifejnén, objednatel pozastavi thradu faktury-daniového dokladu a pozada zhotovitele o jiny
ucet. Za Géelem predchazeni dopadu ruéeni objednatele jako pfijemce zdanitelného plnéni (§
109 ZDPH) mize objednatel postupovat zvlastnim zplsobem pro zajisténi DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je opravnén pti placeni ceny dila tuto poniZzit o DPH, kterou zaplati na
ucet spravce dané, ¢imz bude cena dila co do této ¢asti zhotoviteli zaplacena.

Pokud je soucésti pfedmétu dila doddni movitych véci, které se nezabudovavaji do stavby a
netvoii tak soudast stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvlastni fakturu za dodéni téchto

movitych véci.

6.3. Objednatel je opravnén pozastavit ihradu kterékoliv platby v prab&hu plnéni této smlouvy,
jestliZze zhotovitel neplni kterykoliv termin (lhdtu) ¢i zdvazek vii¢i objednateli v této smlouve
stanoveny.

6.4. Objednatel ma pravo podminit Ghradu kterékoliv faktury odstranénim vad a nedodélki
dosavadniho pinéni zhotovitele. Podminky dhrady miiZe objednatel uplatnit jak pied
vystavenim faktury, tak poté, nejpozd€ji v§ak k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledavku zhotovitele za objednatelem k zaplaceni ceny dila je zhotovitel opravnén
postoupit pouze po dohodé s objednatelem.

VIL
Podminky provadéni dila

7.1. Zhotovitel zajist'uje provedeni dila svymi pracovniky nebo tietimi osobami. Pfi provadéni
dila jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam. Seznam
poddodavateli zhotovitele tvofi piilohu &.... této smlouvy. Zhotovitel miZe provadét dilo za
pomoci poddodavatelt, ktefi spliiuji kvalifikacni pfedpoklady stanovené pravnimi pfedpisy a
vyZadované objednatelem. Zhotovitel fidi a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou
odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel
zahrnul v8echny podminky této smlouvy do smluv se poddodavateli. Pfipadna netplnost takovych
smluv nezaklada zhotoviteli Zddné naroky vi¢i objednateli a nemé vliv na dohodnutou dobu
provedeni dila. Zhotovitel nebude v prib&hu provadéni dila ménit poddodavatele bez predchoziho
souhlasu objednatele. Zména poddodavatele vyvolana zhotovitelem anebo zména poddodavatele
vyzadana objednatelem kvili nedostatkiim plnéni této smlouvy nema vliv na cenu dila. Objednatel
muze poZzadovat zménu poddodavatele, pokud se ukaze, Ze pivodni poddodavatel neni schopen
provést dilo dle této smlouvy o dilo nebo pokud byl pivodni poddodavatel zménén zhotovitelem
bez souhlasu objednatele. V takovém piipadé nevznika zhotoviteli narok na vhradu rozdilu cen
poddodavky. Objednatel muze poZadovat zménu poddodavatele také bez udani divodi.
V takovém ptipadé vznika zhotoviteli narok na dhradu rozdilu cen poddodavky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s touto smlouvou a s vynaloZenim odborné
péce. Zhotovitel se souasn¢ zavazuje postupovat pii provadéni dila tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku tetich osob nevznikly Z4dné skody.

7.3. Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto pfistup na predané staveniSté. Na
pozadani je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli veskeré doklady o provadéni praci.



7.4. VSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby z viny na strané zhotovitele
tfetim, na stavbé€ nezucastnénym osobam, ptipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okoli mista stavby nebylo ruSeno hlukem, prachem nebo
jinou necistotou a veSkeré stiznosti a podnéty je povinen na misté fesit a ihned je zaznamenat
do stavebniho deniku, ptfi€emz veSkeré stiznosti a podnéty tietich osob vZdy soucasné je
povinen neprodlené oznamit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stalou Cistotu vSech
vnitro staveni$tnich komunikaci a ¢i$téni svych vozidel a techniky, a vozidel a techniky svych
poddodavatelt od necistot pfed vyjezdem ze stavenis$té na vefejnou komunikaci, pficemz
v piipade¢ znecisténi vefejné komunikace se zavazuje znec€isténou komunikaci ihned uklidit.

7.5.  Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

a) predat objednateli zdvazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele,

b) tadne prekontrolovat ptedanou projektovou dokumentaci,

¢) Ttadn¢ provéfit mistni podminky na stavenisti,

d) seznamit se s geologickymi prizkumy a veSkerou stim souvisejici pfedanou
dokumentaci,

e) vSechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnit s opravnénymi zastupci
objednatele a mistnim Setfenim,

f) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnout do kalkulace cen,

g) veskeré své pozadavky na objednatele uplatnit v této smlouve.

7.6.  Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele nejpozdéji k datu Géinnosti této
smlouvy o dilo na nevhodnost, pfipadné neptipustnost podkladi (zejména projektové
dokumentace) pfedanych mu objednatelem a tutéZ povinnost ma i u pozdéji objednatelem
pfedanych podkladi a udélenych pokynt v pribéhu provadéni dila, at’ uz z hlediska disledki
pro jakost a provedeni dila ¢i zhlediska rozporu spodklady pro uzavieni smlouvy,
ustanovenimi smlouvy nebo s platnou pravni dpravou. V pfipad€, Ze objednatel na svych
pokynech a poZadavcich bude i ptes takové upozorné€ni zhotovitele trvat, zhotovitel je opravnén
odmitnout jejich splnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit nebezpedi
spravniho nebo trestniho postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledné pozadavku
objednatele na zmény dila formou dodatk smlouvy. Stejnym zplisobem je povinen smluvné
zavazat teti osoby, které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku. Pokud
zhotovitel porusi svou povinnost pisemné upozornit objednatele nejpozdé&ji k datu icinnosti této
smlouvy na nevhodnost, piipadné nepiipustnost podkladii objednatele, nevznikne mu ndrok na
uhradu nakladt spojenych s pferu$enim provadéni dila a zhotovitel bude odpovidat za vady dila
zpisobené pouZitim nevhodnych nebo nepiipustnych podkladti (zejména projektové
dokumentace) pfedanych mu objednatelem a nebude se moci zprostit p¥ipadné odpovédnosti za
vady dila, které budou zptisobeny vyhradné€ chybou v projektové dokumentaci.

7.7.  Zhotovitel je srozumeén se skute¢nosti, Ze udaje o stavajicich podzemnich inZzenyrskych
sitich a stavebnich objektech uvedenych v zadavaci dokumentaci nemusi byt piesné a uplné.
Zhotovitel provede provéfeni inZenyrskych siti ve spolupraci se spravcei téchto siti a pfijme
takova opatfeni, aby nedoSlo k poskozeni inzenyrskych siti béhem realizace predmétu dila.

7.8. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je pln€ seznamen i s ostatnimi podminkami plnéni
zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které zni vyplyvaji a které nejsou
v ustanovenich tohoto ¢lanku smlouvy vyslovné uvedeny. Zhotovitel pfezkoumal a provétil
zadavaci dokumentaci co do jeji Uplnosti, spravnosti, pfesnosti a pouZitelnosti, a prohlasuje, Ze
zadéavaci dokumentaci porozumél a Ze je schopen stavebni prace a dal$i dodavky podle ni
zajistit tak, aby byly splnény jeji pozadavky. Zhotovitel provéfil spravnost vymeér a pocta
uvedenych v zaddvaci dokumentaci a nebude v pribéhu provadéni dila uplatiiovat jakékoliv
naroky na zménu cena dila plynouci z nepfesnosti vymér nebo poctl, poptipadé z chybnych
udaji.



7.9. Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo nabyva objednatel okamZikem jejich
zabudovani do stavby resp. i okamZikem jejich montaZe na stavbu, pouZitim pro Gcel udrzby,
opravy nebo upravy. Zhotovitel sjednava v pfipadném poddodavatelském systému vlastnicky
reZim, ktery neni v kolizi s vlastnickym reZimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykondva po dobu od ptechodu vlastnického prava podle odstavce 7.9.
tohoto ¢lanku do pfedani a pfevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu.
Vykon spravy kon¢i okamZikem fadného piedani a prevzeti plnéni podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpeti skody na vécech piedanych objednatelem zhotoviteli (véetné stavby/staveb) a
pfedmétu dila nese zhotovitel bez zfetele k tomu, zda se materidly a vyrobky jiz staly
vlastnictvim objednatele. Pfedanim a prevzetim pfedmétu dila pfechazi nebezpe¢i Skody na
prevzatém pfedmétu dila na objednatele. Zhotovitel nese nebezpeci §kody na vécech, které
pouziva nebo pouZije k realizaci dila. Zhotovitel uhradi objednateli §kody a pravné ho ochrani
pted naroky tietich osob, které vzniknou z ¢innosti zhotovitele pfi plnéni této smlouvy nebo
jsou ztéto ¢innosti odvoditelné. Objednateli nepfislusi nahrada od zhotovitele za jakékoliv
poSkozeni praci a véci, ke kterému doslo v disledku Zivelnych nebo jinych neotekavanych
udélosti nemajicich ptivod v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporusil zakonnou
prevenéni povinnost, pfi niZ vynaloZil veSkerou pé¢i, kterou lze rozumné vyzadovat, aby ke
§kod¢ nedoSlo (napt. zakryti stavby pied de§t€m pifi vyméné stfeSni krytiny). Zhotoviteli
nepfislu§i od objednatele nahrada $kod vzniklych v disledku trestné &innosti, nedbalosti,
nedostatku zku$enosti pracovnikl zhotovitele a pracovniki poddodavatelii apod. Zhotoviteli
nepfislusi ndhrada $kod zpasobenych realizaci rizik, na néZ mél nebo mohl byt pojistén.

7.12. Smluvni strany ujednaly, Ze v ramci dila zhotovitel splni tyto poZadavky objednatele:

¢ zhotovitel na vlastni naklad obstara (na zaklad€ plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) vykon veskeré inZenyrské ¢innosti po celou dobu provadéni dila; v ramci
toho zejm. obstard vydani kolauda¢niho rozhodnuti pro stavbu, zajisti povoleni
potfebnych zabort, vypracovani geometrického planu ov&feného KU, vykopova
povoleni, pfelozky, vytyCeni inZenyrskych siti apod.;

e zhotovitel na vlastni naklad vypracuje potfebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dilenské vykresy, technologické postupy montaZnich praci apod.) a
provede v piipadé potieby dopliiujici prizkumné prace. Dilenska dokumentace a vzorky
materidli budou pied zahajenim vyroby piedloZeny k odsouhlaseni objednateli;

¢ likvidaci odpadu vzniklého pii realizaci stavby si zhotovitel dila zajist'uje sdm na své
naklady, a to tak, Ze odpad bude rozt¥idén dle ptislusnych ptedpist ve smyslu zék. €.
541/2020 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisti, o odpadech, a obecné zadvazné vyhlasky hl.
m. Prahy ¢. 8/2008 Sb. HMP, o udrzovani &istoty na ulicich a jinych vefejnych
prostranstvich (vyhlaska o ¢istote);

e pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materidly, které spliiuji
pozadavky § 153 zak. ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakona, a provadécich ptedpisu. Splnéni
této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pfedanim ptislusnych platnych dokladd
(atesti/certifikatt atp.) pied predanim pfedmétu dila;

e pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze takové vyrobky, které svym provedenim
zaruuji bezpe¢nost pii realizaci a uZivani a spliuji poZadavky zak. ¢. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody s poZadavky norem a
dalSich piislusnych ptedpist). Splnéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli
pted pfedanim predmétu dila, a to doklady o prokazani shody zejm. od jednotlivych
dodavatell technickych zatizeni;

e zhotovitel zajisti bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci podle zék. €. 262/2006 Sb.,
zakonik prace a podle navazujicich pfedpist. Pfed zahajenim montéZnich praci musi byt
vSichni pracovnici zhotovitele prokazateln€ seznameni s bezpe¢nostnimi pfedpisy
(zejm. o bezpe€nosti prace a poZarni ochrang), s povinnosti tyto pfedpisy dodrZovat a
pouZivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici,



ktefi jsou pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinatorem bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci na staveni$ti a vyhovét jeho
opravnénym poZadavkim, pokud je tento koordinator objednatelem uréen. Objednatel
ma povinnost uréeni koordinatora dle pfedchozi véty zhotoviteli oznamit;

o veskeré prace a instalace zhotovitel provede podle platnych predpisii a norem CSN;

e stavebni prace budou probihat v t€sném sousedstvi obydlené zony. Po dobu provadéni
praci je zhotovitel povinen dodrZovat veSkeré hygienické, poZarni a bezpednostni
predpisy, napf. pozadavky na limitovanou hluénost a prasnost apod.;

e vSechny povrchy, konstrukce, zafizovaci prfedméty, soucasti vnitiniho vybaveni,
venkovni plochy apod. poskozené v disledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pied
predanim dila objednateli do piivodniho stavu, v pfipad€ jejich zniceni je zhotovitel
povinen nahradit je novymi,

e zhotovitel zajisti vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a v elektronické podobg;

e zhotovitel zajisti vystéhovani a zpétné nast€éhovani vybaveni prostor uréenych
k rekonstrukeci;

e vmist¢ plnéni objednatel neposkytuje mozZnost napojeni na zdroj vody, elektfiny,
kanalizace pro Ucely stavby a ani Zadn€ prostory pro zafizeni staveni$té (Satny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajisti vlastni odbér elektfiny pro potieby stavby.

e zhotovitel musi pfi provadéni dila postupovat podle téchto piiloh této smlouvy:

- plan organizace vystavby
e zhotovitel mlize provadét dilo za pomoci cizincl pouze tehdy, maji-li platné povoleni
k zaméstnani, je-1i ho tfeba.

VIIL
Stavenisté a stavebni denik

8.1.  Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té ve lhhGté uvedené v ¢l. III. odst. 3.1. této
smlouvy. UZivani a zabezpeceni stavenisté je zhotovitel povinen zajistit podle OP.

8.2.  Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zdznamy. Podrobnosti
vedeni stavebniho deniku a zapist do néj jsou uvedeny v piislusnych prévnich piedpisech a
v OP.

8.3. Pii pfevzeti staveni$té si smluvni strany vzajemné ozndmi jména osob povéfenych
jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci.
Objednatel oznami zhotoviteli osobu opravnénou k vykonu technického dozoru stavebnika nad
provadénim stavby, je-li zajisténi tohoto dozoru u dila dle této smlouvy poZadovano pravnim
ptedpisem, nebo ho pozaduje objednatel.

8.4. Zadny zapis do stavebniho deniku neni zptsobily zvysit cenu dila uvedenou v &l. 5.1. této
smlouvy. Stavebni denik se nesmi pouZivat k dohoddm o zménach dila nebo o cenach apod. nebo
k jakékoliv jiné vzajemné soukromopravni komunikaci.

IX.
Zaruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zaru¢ni doby vlastnosti stanovené
ptislusnou projektovou a zadavaci dokumentaci vetné jejich zmén a dopliik, pravnimi
predpisy a technickymi normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost
odpovidajici ucelu smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouZité technologii, materialu,
pokyntim a podkladim dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky, a Ze bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.



9.2. Zaruéni doba je sjednana pro stavebni a montaZni prace, stavebni materialy a pro stroje a
zatizeni 60 mésict a po¢ind béZet dnem protokolarniho predani a pfevzeti pfedmétu dila bez
vad a nedodg€lkt. Poskytuje-li vyrobce stroje nebo zafizeni kratsi zaruéni dobu, plati tato kratsi
zaruéni doba poskytovand vyrobcem. Poskytuje-li vyrobce stroje nebo zatizeni deldi zaru¢ni
dobu, plati tato delsi zaru¢ni doba poskytovana vyrobcem. Zaruka se vztahuje na vady dila,
které se projevi u dila béhem zaruéni doby.

9.3. U ostatnich praci a dodavek se poskytuje zaruka na dobu 24 mé&sicl, min. v§ak na dobu
stanovenou zaruénim listem vyrobce.

9.4. V prubéhu zaruéni doby objednatelem oznamené vady zhotovitel odstrani do 15 dnt od
doru€eni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a
nedodélkd dohodnuta jind lhtta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za
uvedené vady a nedodélky neodpovida, pficemz naklady na jejich odstranéni v té€chto spornych
piipadech nese az do rozhodnuti sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v pfipadé
pro n&ho negativniho rozhodnuti sporu uhradit zhotoviteli veskeré naklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provadéni zaru¢nich oprav plati vSechna ustanoveni této smlouvy véetné ptiloh.

9.5. Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve lhité stanovené v odstavci 9.4., nebo oznami
pted jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel miiZe u zhotovitele uplatnit pfiméfenou
slevu ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli -opravci, pficemz
v tom piipadé je zhotovitel povinen objednateli uhradit nadklady vynaloZené objednatelem na
cenu takovych plnéni zhotovitele - opravce, nebo objednatel mize od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu miZe objednatel zménit i bez souhlasu zhotovitele. Narok objednatele
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu nezanika.

9.6. Zjisti-li objednatel po prevzeti dila dodate¢n€ zjevnou vadu a do 1 mésice od prevzeti dila
vadu zhotoviteli 0znami, nemtize zhotovitel odmitnout odpovédnost za vadu s tim, Ze se jedna
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit pfi pfedani dila a neoznamil ji
zhotoviteli véas. Zhotovitel nema pravo namitat pozdni oznameni takové vady, protoZe je-li
zjevna, musel o ni v dobé pfedani dila védét, a presto vyzval objednatele k prevzeti dila.

9.7. Néaroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narok(i na ndhradu $kody nebo na smluvni
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli ndhradu $kod, které objednateli vznikly v souvislosti
s vyskytem, zjisténim a odstrafiovanim vad b&éhem dila a v zaru¢ni dobé¢.

9.8. Smluvni strany se dohodly, Ze zaruka zlistdva zachovana i pro pfipad jiného skonceni
smlouvy neZ jejim splnénim. Zaruka se vztahuje na dilo provedené do skoneni smlouvy a
zaruéni doba bézi ode dne nasledujiciho od skonéeni smlouvy.

9.9. Nezjisti-li osoba vykonavajici stavebni dozor nespravny nebo nevhodny postup zhotovitele
pii provadéni dila nebo mu ho schvali, nezprostuje to zhotovitele povinnosti provadét dilo
s potfebnou péci a piipadné odpovédnosti za vady dila. Pokud mu osoba vykonavajici stavebni
dozor udéli pokyn a zhotovitel nevyrozumi objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprostuje to
zhotovitele povinnosti provadét dilo s potfebnou péci a ptipadné odpovédnosti za vady dila.

9.10. Vyuzival-li zhotovitel ur¢itou ¢ast dila pro potieby provadéni dila (napf. otopny systém),
prodluZuje se zaruéni doba na tuto ¢ast dila o dobu, po kterou zhotovitel tento systém vyuZival
pro potieby provadéni dila.

9.11. Béh zaruéni doby se pozastavuje od oznameni vady objednatelem do odstranéni vady
zhotovitelem, jinym zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnuti slevy zhotovitelem nebo do
odstoupeni od smlouvy.



X.
Odstoupeni od smlouvy

10.1. Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy, porusi-li druha smluvni strana podstatnym
zpiisobem své smluvni povinnosti a byla-li na tuto skute¢nost prokazatelnou formou (zapis ve
stavebnim deniku, dopis) prvni smluvni stranou upozornéna.

10.2. Odstoupeni od smlouvy strana opravnénd oznami stran¢€ povinné bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy strana povinna podstatn€ porusi své povinnosti.

10.3. Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né plnéni lhitu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhlty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlasi, Ze sviij zavazek nesplni, miiZze opravnéna strana odstoupit od smlouvy pied uplynutim
lhiity dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrZi.

10.4. Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména prodleni zhotovitele s pfevzetim
staveni$t¢ od objednatele delsi 10 dnt, prodleni zhotovitele se zahdjenim provadéni dila delsi
neZ 10 dnt, prodleni zhotovitele s provedenim dila del$i nez 14 dnd, nebo prodleni objednatele
se zaplacenim ceny dila delSi nez 14 dna.

10.5. Podstatnym porusenim smlouvy se dale rozumi:

a) bezdivodné preruseni provadéni dila zhotovitelem po dobu del$i neZ 14 dnd,

b) bezdlivodné odmitnuti zaplaceni faktur objednatelem,

¢) opusténi stavenisteé zhotovitelem anebo jiny projev zhotovitele, kterym dal najevo nedokon¢it
predmét dila, nebo

d) opakované neplnéni smlouvy smluvni stranou, kdy ji byly dany alespoil tfi marné vyzvy
k nédpravé druhou smluvni stranou bez ohledu na to, ¢eho se jednotlivé vyzvy tykaly.

10.6. Druha smluvni strana miiZze odstoupit od smlouvy déle také, pokud:

a) zhotovitel uvedl védomé nepravdivé udaje v nabidce,

b) zhotovitel ovliviioval pribéh vybéru zhotovitele vefejné zakazky dle této smlouvy o dilo,
zejména dohodou ¢i jednanim ve vz4jemné shodg s jinym uchazeCem o tuto vetejnou zakazku
(za jednani ve vzajemné shodé¢ se povaZuje i sjednani jiného uchazee o tuto vefejnou zakazku
jako poddodavatele zhotovitele),

¢) je zhotovitel v upadku,

d) zhotovitel nebo poddodavatel, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval kvalifikaéni
predpoklady, pozbyl kvalifikacni predpoklady vyZadované pravnimi predpisy nebo
objednatelem pro zadani vefejné zakéazky podle této smlouvy o dilo,

e) byl zhotovitel vyfazen ze seznamu kvalifikovanych dodavatelt (§ 232 z.¢. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),

f) byl zhotoviteli odejmut certifikat zhotovitelem predloZzeny pfi vybé&ru zhotovitele vefejné
zakézky dle této smlouvy o dilo ( § 240 z.¢. 134/2016 Sb., v pl.zn.),

g) zhotovitel provadi dilo za pomoci cizincil bez platného povoleni k zaméstnani (je-li ho téeba),
h) v prib&hu piejimani stavenisté od objednatele zjisti, Ze podminky na stavenisti neodpovidaji
podminkam v zadavaci dokumentaci, nebo

i) pokud se po zjisténi zhotovitele a jeho oznameni skrytych piekazek pii provadéni dila
objednateli nedohodla s protistranou na zméné smlouvy do 30 dnd od ptedloZeni navrhu zmény
smlouvy.

10.7. Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze odstoupenim od smlouvy se smlouva zruSuje od
pocatku v ptipadech odstoupeni od smlouvy z ddvodu uvedeného v odst. 10.5. pism. d) tohoto
¢lanku smlouvy, v ¢l IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v piipadé jakéhokoliv divodu
odstoupeni provedeného jakoukoliv smluvni stranou, pokud nema ¢aste¢né plnéni samo o sob&
pro objednatele vyznam. V ostatnich ptipadech odstoupeni od smlouvy se smlouva zrusuje
s u¢inky do budoucna.



10.8. Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem
objednateli dale vznikd narok na Uhradu vicendkladi vynaloZenych na dokonceni dila a na
néhradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu provedeni dila.

10.9. Pro ptipad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zruSuje od pocatku, smluvni strany
vyslovné ujednaly, Ze v tomto pfipadé objednatel provede naturalni restituci a nebude-li mozna,
uhradi zhotoviteli penéZitou &astku ve vysi, o co se pracemi provedenymi v souladu se
smlouvou do odstoupeni od smlouvy obohatil (zhodnoceni nemovitosti, tj. rozdil mezi
hodnotou nemovitosti pied zahajenim dila a hodnotou nemovitosti k okamziku odstoupeni od
smlouvy), pfi¢emZ nebude rozhodna hodnota provedenych praci, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vraci-li pInéni smluvni strana, kterd odstoupila od smlouvy, mé narok na thradu nékladd s tim
spojenych. V ptipadé odstoupeni smlouvy s u€inky do budoucna si smluvni strany plnéni
poskytnuta do odstoupeni od smlouvy nevraceji a vypofadaji se podle cenové nabidky v pfiloze
této smlouvy, ktera bude podkladem pro vyuétovani plnéni poskytnutého zhotovitelem
(provedené prace, vynaloZené naklady, zabudovany a nezabudovany materiél a stroje, zafizeni
a vyrobky uréené pro predmét dila) a plnéni poskytnutého objednatelem (provedené platby
objednatele), aby bylo zji$téno, co jedna strana druhé jest¢ dluzi. Pfedmétem vypotéadani je
pouze to plnéni zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabidce, kterd je soucésti smlouvy o
dilo. Nezabudovany material, stroje, zafizeni a vyrobky jsou pfedmétem vypofadani tehdy,
jsou-li ur€ené pro predmét dila a jsou-li bez vad. Ustanoveni ¢l. V. odst. 5.6. této smlouvy o
sniZeni ceny dila tim neni dotceno.

10.10. Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G¢inkii vSechna prava a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupeni od smlouvy se viak nedotykd ndroku na nahradu $kody vzniklé
poruSenim smlouvy, narokt na smluvni pokuty a jinych narokd, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni resp. zaniku smlouvy. Po odstoupeni od
smlouvy se provede pfedani nedokonceného dila a pro dilo provedené do odstoupeni je
zachovana zaruka a prava ze zaruky po dobu zérucni doby.

XI.
Smluvni pokuty

11.1. V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, tj. nesplni lhiitu pro provedeni
dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy, byt i
jen zapocaty den prodleni.

11.2. V piipadé€, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplni ji ani po vyzvé objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5
% z ceny dila za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti azZ do splnéni
této povinnosti.

11.3. V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladti objednateli dle ¢l. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepieda objednateli vechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 0,5 % z ceny dila za kazdy, byt’ i jen zapocaty den prodleni se splnénim
této povinnosti aZ do splnéni této povinnosti.

11.4. V ptipad€ , Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost sjednanou v ¢l. VIL. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 2.000,- K¢ v kazdém jednotlivém
piipad€ poruSeni povinnosti.

11.5. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost sjednanou v &l. VIL. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 2.000,- K¢ v kazdém jednotlivém
pripad¢ poruSeni povinnosti.



11.6. V piipad€, Ze zhotovitel porusi povinnost provadét dilo za pomoci cizincli s platnym
povolenim k zaméstnani (je-li ho tfeba) sjednanou v ¢l. VIIL. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000,- K¢.

11.7. V pripad€, Ze zhotovitel nedodrZi lhiitu pro odstranéni vad dle ¢l. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 1.000.- K¢ za kazdy, byt’ i jen
zapocaty den prodleni.

11.8. Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi,
zejména prevySuje-li vysi smluvni pokuty. Pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a
uroku z prodleni je rozhodné cena dila bez DPH. V ostatnim plati pro smluvni pokuty dle této
smlouvy ustanoveni OP.

XI1I.
Zavérelna ustanoveni

12.1 V ptfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob€ smluvni strany
ustanoveni OP a zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist.

12.2. Jakékoliv ustni ujednani pfi provadeéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné nedacinna.

12.3. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky v listinné formé, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran na jedné listiné. Elektronicka forma pravniho
jednani ¢i forma za pomoci jinych technickych prostfedk umoziujicich zachyceni obsahu jsou
vylou€eny. Neplatnost pravniho jednani z ddvodu nedodrzeni formy lze namitnout, i kdyz jiz
bylo zapocato s plnénim. Smluvni strany vylucuji, aby nabidka s nepodstatnymi zmé&nami
ucinénd jednou smluvni stranou jako protinavrh druhé smluvni stran€ byla brana jako pfijeti
nabidky 1 v pfipad¢, kdy ji druha strana bez zbyte¢ného odkladu neodmitne. Vyluduje se, aby
zhotovitel vybrany k zadani této vetejné zakazky na zaklad€ ceny dila v této smlouvé uvedené
jako jediného kritéria vybéru ¢i jako jednoho z vicero kritérii vybéru ndsledné po uzavieni této
smlouvy namital neimérmé zkraceni spocivajici v hrubém nepoméru ceny dila, kterou ma
zaplatit objednatel, k plnéni, které ma poskytnout zhotovitel. Zhotovitel pfebird uzavienim
této smlouvy riziko zmény okolnosti, zejména okolnosti majicich vliv na cenu dila, a nemutize
se doméhat obnoveni jednani o smlouveé a zmény zavazku.

12.4. Veskera textovd dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy piedava ¢&i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt pfedana ¢i predlozena v ¢eském jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich s platnosti originalu, pficemz kazdé
z vyhotoveni obsahuje i uplny soubor pfiloh. OP jsou povinnou pilohou této smlouvy,
zhotovitel se s nimi seznamil a vyslovuje s nimi souhlas. Smluvni strana zhotovitele obdrzela
po jednom vyhotoveni. Objednatel si ponechd dvé vyhotoveni.

12.6. V ptipad€ rozporu mezi ustanovenimi této smlouvy a piiloZzené cenové nabidky, plati
ustanoveni této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v urfeni predmétu dila nebo ceny dila.
V piipadé€ zjevného rozporu v ureni pfedmétu dila nebo ceny dila, smluvni strany projev vile
dodate¢né vyjasni v dodatku uzavieném k této smlouvé. K obchodnim zvyklostem se
nepiihlizi. Jakakoliv prava ¢i povinnosti nebudou dovozovany z piipadné dosavadni &i z
budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami odchylujici se od této smlouvy nebo OP.
Z4dné jednani nebo opomenuti se nebude povaZovat za dobrovolné odmitnuti jakéhokoliv
préva nebo povinnosti, které smluvni strany maji podle této smlouvy nebo OP. Obdobné Zadné
jednani nebo opomenuti se nebude povaZovat za souhlas s jakymkoliv neplnénim podle této
smlouvy nebo OP.



12.7. Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zénik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se
doruéuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorudit pisemnost do vlastnich rukou
druhé smluvni strané je splnéna pii dorucovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do
vlastnich rukou doruéi. Uéinky doru¢eni nastanou i tehdy, jestliZe posta pisemnost smluvn{
strané vrati jako nedorufitelnou a adresat svym jedndnim dorufeni zmafil, nebo pfijeti
pisemnosti odmitl.

12.8. Smluvni strany si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti vyplyvajici ze zadavaci
dokumentace vefejné zakazky, z nabidky zhotovitele a z pribéhu zadavaciho fizeni, o nichZ
k datu uzavieni této smlouvy v&dély nebo védét musely, majici rozhodujici vyznam k uzavieni
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromé téchto okolnosti, které si smluvni strany sdélily,
nebude mit Z4dnd ze smluvnich stran dal$i prava a povinnosti souvisejici s dalSimi
skutenostmi, které vyjdou najevo a o kterych neposkytla druhé smluvni strané informace pfi
vybéru zhotovitele a uzavirani této smlouvy s vyjimkou, kdy dana smluvni strana Gmyslné
uvedla druhou smluvni stranu v omyl.

12.9. Smluvni strany prohladuji, ze st smlouvu vletné jejich piloh predetly, jejimu obsahu
porozumély, souhlasi s nim a na dikaz jejich pravé a vazné vile prosté omylu pfipojuji své
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a u¢innosti dnem uvefejnénim
v registru smluv, Uvefejnéni v registru smluv zajisti objednatel.

13.1. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou nasledujici piilohy:

Priloha ¢&. 1 -~ Obchodni podminky MC Praha 4
Pfiloha ¢. 2 — Cenova nabidka zhotovitele ze dne 23. 6. 2025

. f7-
V Praze dnesjﬂm25 ....... V Praze dne. 3 107 ZBZS

za objednatele za zhotovitele
Jan Husbauer Jan Pénkava
mistostarosta MC Praha 4 Jednatel spole¢nosti FA: JANPE s.1.0.






Piiloha &.1ke smlouvé & SML/2025/1309/0S10
OBCHODNIi PODMINKY MESTSKE CASTI PRAHA 4

(dale jen OP), schvalené usnesenimi Rady méstské ¢asti Praha 4 ¢. 36 R-1105/2004 z 21.12.04,
¢. 6 R-212/2005 z 14.3.2005, &. 22 R-754/2005 z 30.8.2005, ¢. 5 R-152/2006 z 21.2.2006, ¢.
16 R-373/2007 z 20.6.2007, &. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, ¢. 7R-135/2010 z 17.2.2010, ¢. 3
NR-51/2010 z 8.12.2010, ¢. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, ¢. 21 R-1017/2012 2 29.8.2012,¢. 4 R
147/2014 z12.2. 2014, ¢&. 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 a ¢&. 10 R- 557/2016 ze dne
18.5.2016, ¢. 4 R- 176/2018 ze dne 28.2.2018, které ve smyslu ust. § 1751 obCanského
zakoniku (zdkon &. 89/2012 Sb., v pl. znéni) uréuji ¢ast obsahu smlouvy o dilo a jsou soucasti
obsahu zadavaci dokumentace dle § 36 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v pl. znéni
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I. Materialni podklady a zdkladni pravni regulativy

zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v pl. znéni
zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zékon, v pl. znéni
vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 149/2024 Sb., o provedeni n€kterych ustanoveni
stavebniho zakona, v pl. znéni
vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znéni
naiizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh

e nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v pl. znéni

e zakon &. 541/2020 Sb., o odpadech, v pl. znéni, a vyhlaska ¢. 8/2008 Sb. HMP o udrZzovani
¢istoty na ulicich a jinych vefejnych prostranstvich, v pl. znéni

e vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpe€ujicich bezbariérové uzivani staveb

¢ vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj &. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu, v pl.

znéni



zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, v pl. znéni

zakon &. 326/1999 Sb., o pobytu cizinct na tizemi Ceské republiky

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobn&jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni

prostiedi, v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci,
v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi p¥i
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpeny provoz a
pouzivani strojii, technickych zatizeni, ptistroji a nafadi, v pl. znéni

e zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zaji$téni daldich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci), v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pii préci na stavenistich, v pl. znéni

e vyhlaSka Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni

bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, v pl. znéni

zakon €.133/1985 Sb. o pozarni ochrané, v pl. znéni

zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v pl. znéni

zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v pl. znéni

zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prost¥edi, v pl. znéni

zadkon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

nékterych zakont, v pl. znéni

zakon €. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, v pl. znéni

zakon ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v pl. znéni

e cCeské normy obsahujici technické specifikace a technicka feSeni, technické a technologické
postupy nebo jind uréujici kritéria k zaji$téni, Ze materialy, vyrobky, postupy a sluzby
vyhovuji G¢elu predmétu dila

e a dalSi pravni predpisy vztahujici se k pfedmétu plnéni zhotovitele. V pfipadé pozbyti

jejich platnosti, pak pravni pfedpisy a normy, které je nahradi (viz napf. § 332a stavebniho

zékona).

11. Zavazek ml¢enlivosti

Zhotovitel je povinen dodrZovat ml€enlivost v souvislosti s plnénim smlouvy a dodrZzovanim
bezpecnostnich pozadavkd, jak jsou stanoveny a poZadovany objednatelem. Zhotovitel neni
opravnén povefit provadénim dila dalsi osobu (poddodavatele), ktera by pied zahdjenim svych
plnéni takovy zdvazek vici objednateli neptfevzala. Prohlaeni o mlCenlivosti je sougasti
smlouvy o dilo. V pfipadé, Ze zhotovitel anebo osoba, kterou povéfil provadénim dila
(poskytovanim plnéni), porusi zdvazky uvedené v tomto ¢lanku OP, vznika objednateli pravo
od smlouvy odstoupit.

I11. Podklady, pokyny a véci pfedané objednatelem

3.1. Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy fadné ptekontrolovat pfedané materidlni
podklady a projektovou dokumentaci a fadné provéfit mistni podminky na staveniti
(pracovisti), viechny nejasné podminky pro realizaci svého plnéni si vyjasnit s opravnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim. VSechny technické a ostatni podminky svého plnéni
zahrnout do kalkulace cen, veskeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouve.
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Zhotovitel je povinen ové&fit si udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich a stavebnich
objektech, nebot’ daje uvedené v zadavaci dokumentaci nemusi byt pfesné a uplné. Zhotovitel
provede provéfeni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci té€chto siti a piijme takova opatreni,
aby nedoslo k jejich poskozeni béhem praci na dile.

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- predat objednateli zdvazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele (Harmonogram musi ukazovat podrobnosti prib&hu praci
rozdélenych na jednotlivé ¢innosti, dodaci lhity, prace mimo stavenisté, obdobi preruseni praci
jinymi osobami, datum ¢&i lhity jejich dokonfeni a navaznosti mezi vSemi C¢innostmi.
Harmonogram praci musi pfihlizet ke vSem statnim svatkim a dnim pracovniho klidu ve
spravném poftadi. Za prvni den pracovniho tydne se povazuje pondéli.),

- fadné& piekontrolovat pievzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),

- fadné provéfit mistni podminky na stavenisti,

- seznamit se s geologickymi prizkumy a veskerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
-vSechny nejasné podminky pro realizaci svych plnéni si vyjasnit s opravnénymi zastupci
objednatele a mistnim S$etfenim, viechny technické a dodaci podminky dila zahrnout do
kalkulace cen, veSkeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouve, jejiZ soucast tvofi
tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavieni smlouvy o dilo na nevhodnost,
ptipadné nepfipustnost podkladi pfedanych mu objednatelem a tutéZ povinnost ma i u pozdéji
objednatelem piedanych podkladi a ud€lenych pokynu, at’ uZ z hlediska disledki pro jakost a
provedeni dila ¢i z hlediska rozporu s podklady pro uzavieni smlouvy, ustanovenimi smlouvy
nebo s platnou pravni Gpravou. V piipadé, Ze objednatel na svych pokynech a poZadavcich bude
i pfes takové upozornéni zhotovitele trvat, zhotovitel je opravnén odmitnout jejich splnéni
pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit nebezpe¢i spravniho nebo trestniho
postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledné poZadavki objednatele na zmény dila
formou pisemnych dodatki smlouvy. Stejnym zpisobem je povinen smluvné zavazat treti
osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou pouZije ke splnéni svého zavazku.

3.4. Objednatel je opravnén, po projednani se zhotovitelem, kteroukoliv z &asti plnéni
zhotovitele zajistit vlastnim pfi¢inénim, a to sam ¢&i prostiednictvim tieti osoby. V tomto
piipadé se objednatel zavazuje vysledky tohoto plnéni v€as, v Uplnosti a v potfebné kvalité
zhotoviteli predat tak, aby nenarusil plnéni zhotovitele v rdmci vykont navazujicich pro fadné
plnéni pfedmé&tu smlouvy. O tom, Ze takto hodla postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbyte¢ného odkladu vyrozumét. Smluvni cena se v takovém piipad€ snizi o cenu pomérné
pfipadajici na plnéni zajisté€né objednatelem.

IV. Soudinnost smluvnich stran

4.1. Smluvni strany jsou povinny vyvijet veSkeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci smlouvy a predmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i
v pfipadech, kde to neni vyslovné uloZeno v jednotlivych ustanovenich smlouvy a téchto OP.
Piedevsim jsou smluvni strany povinny vyvinout souéinnost v ramci smlouvou upravenych
postupti a vyvinout potfebné usili, které Ize na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho
styku pozadovat, k fAdnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyké i pfipravenosti
k poskytovani konzultaci vzdjemné smluvnimi stranami k tomu, aby pro c¢innost obou
smluvnich stran byly k dispozici v€asné, Uiplné a pravdivé informace.



4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym
smluvnim povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se
zavazuji neprodlen¢ odstranit v rdmci svych mozZnosti viechny okolnosti, které jsou na jejich
stran€ a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni té€chto okolnosti
nedojde, je druha smluvni strana opravnéna pozadovat splnéni povinnosti v ndhradnim terminu,
ktery stanovi s ptihlédnutim k povaze zalezitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na zakladé skute¢nosti zjist€nych v prib&hu plnéni smlouvy
navrhovat a provadét opatfeni, sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi
ptilohami, pro napliiovani pfedmétu smlouvy a k ochrané objednatele pfed $kodami, ztratami a
zbyte€nymi vydaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebnika a autorskému
dozoru objednatele a jinym osobam zucastnénym na stavbé veskeré potfebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou soudinnost.

4.4. Tvofi-li dilo sjednané ve smlouve soucast plnéni objednatele vici téeti osobé, je zhotovitel
povinen poskytnout potfebnou soucinnost pti koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat
celkovy postup praci a vyvinout potfebné usili k dodrzZeni 1hit té€chto praci, i kdyZ jej k tomu
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, pfipadné t¥eti osobé, potiebné
informace a podle potieby objednatele se zi¢astnit koordina¢nich jednani.

4.5. V rdmci souinnosti smluvnich stran pfi napliiovani pfedmétu smlouvy sjednaly smluvni
strany tyto lhity:

5 pracovnich dnii

pro kontroly zakryvanych ¢asti dila a reakce na udalosti v priibéhu provadéni dila,

3 pracovni dny

pro predavani zjistovacich protokold, doZzadanych stanovisek a podkladi, odsouhlasovani
plnéni a navrhovanych feseni.

Pokud si vSak ihned pfi pfevzeti plnéni nebo poZadavku jedna ze smluvnich stran vymini lhiitu
delsi, plati takto stanovena lhita, nejvice v§ak 7 pracovnich dnid. Stanovené lhity po¢inaji bézet
vzdy nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané dorucena pisemna vyzva
(oznameni) o rozhodné skute¢nosti. Je-li druha smluvni strana ve stanovené 1hité ne¢innd, ma
se zato, Ze nemd namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné uvedené skuteénosti.

4.6. Neni-li ve smlouveé uvedeno, Ze zhotovitel zajist'uje pro objednatele podani zadosti o
vydani kolauda¢niho rozhodnuti (j. dle smlouvy inZenyrska ¢innost), ma zhotovitel povinnost
spolupusobit pii pfipraveé a v prubéhu fizeni o vydani kolaudaéniho rozhodnuti a pfi zavéretné
kontrolni prohlidce stavby provadéné stavebnim tradem.

V. Provadéni dila

5.1. Soudasti predmétu dila jsou i prace ve smlouve nespecifikované, které viak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél,
nebo mohl v&€dét. Provedeni téchto praci v§ak v Zadném ptipadé nezvysSuje smlouvou sjednanou
cenu dila.

5.2. Zhotovitel zaji§tuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy a téchto
OP. Tu ¢ast dila, k jejimuz plnéni zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici
kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostfednictvim tohoto
poddodavatele. Tuto ¢ast dila miZze zhotovitel plnit prostfednictvim jiného poddodavatele,



ktery v zaddvacim Fizeni nebyl uchazetem ¢i zdjemcem o vefejnou zakazku jako zhotovitel,
pokud objednateli pfedlozi dokumenty k prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob
podle § 83 zakona ¢. 134/2016 Sb., v pl., znéni, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzeni
sdéli, Ze kvalifikaci stéle splituje. V ptipadé, Ze zhotovitel pfi zméné poddodovatele nepiedlozi
objednateli dokumenty k prokézani kvalifikace prostiednictvim jinych osob podle § 83 zdkona
¢. 134/2016 Sb., v pl. znéni, nebo je predlozi, ale objednatel mu po posouzeni predloZenych
dokumentii sdéli, Ze nadale nespliiuje kvalifikaci, nesmi zhotovitel pokra¢ovat v plnéni asti
dila, k jejimuz plnéni nesplituje kvalifikaci, a objednatel je opravnén pozastavit uhradu plateb
zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opét spliiovat. Pozastaveni plateb neni
povazovano za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. V3echny 8kody, které vzniknou v disledku provadéni dila z viny na strané zhotovitele
tfetim, na dile neziCastnénym osobam, piipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy postup svych dodavek a praci, koordinovat
¢innost jednotlivych svych zhotoviteli (poddodavateli) pii piiprave, realizaci a dokoncovani
dila v souladu se smlouvou a témito OP. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu ¢asového
postupu a kvality svych dodavek a praci.

5.5. Vybrané ¢innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykondvat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prikaz zvlastni zpisobilosti, popiipadé jsou k t&émto ¢innostem autorizovany
dle zvlastnich pfedpisti, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturnich pamatek
zhotovitel provadi vyhradné prostfednictvim osob, které jsou k provadéni ptisluSnych praci
opravnény na zakladé povoleni Ministerstva kultury CR.

5.6. Zhotovitel je povinen provadét pribé&Znou kompletaci a provéfovani dodavek materiald,
konstrukci a technologii poZadovanych obecné zavaznymi pravnimi piedpisy. Tyto dodavky
musi spliiovat pozadavky zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
(prohlaseni o shod& nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svym jménem a na svij néklad
obstarat doklady o v8ech provedenych revizich, zkouskach a méfenich, dokladajicich kvalitu a
zpusobilost pfedmétu dila (zejm. konstrukci a technickych zafizeni) a kvalitu mikroklimatu
z hlediska pozadavkil hygienickych, plnéni poZzadavki pozarni ochrany, bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préaci, Zivotniho prostiedi a z hledisek zaji§téni pfistupnosti stavby pro osoby se
sniZzenou schopnosti pohybu. Potfebné doklady o tom ptedlozi zhotovitel objednateli ve lhtité
sjednané ve smlouvé o dilo, nejpozdéji vSak ve lhité pro provedeni dila. VeSkera textova
dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy piedava ¢i predklada zhotovitel objednateli, musi byt
v Ceském jazyce.

5.7. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materidly a vyrobky
na vzorcich, popf. predlozit dilenskou nebo jinou realizaéni dokumentaci na objednatelem
vybrané &asti dodavky, zejména technologické postupy obsahujici pfedevsim:

a) udaj o mistu a ucelu prace, popf. zabudovéni vyrobku,

b) grafické schéma provadéni prace,

¢) popis zpusobu provadéni jednotlivych fazi prace,

d) podminky provadéni praci (teplotu, relativni vlhkost prostfedi, teplotu a vlhkost podklada,

rychlost vétru apod.),

¢) seznam piedpokladaného strojniho zafizeni a pfedpoklddany pocet pracovniki pro jednotlivé
préace,

f) bezpecnostni opatfeni.



5.8. VSechny materialy a vyrobky musi byt vyrobeny na zakazku, neni-li ve specifikacich nebo
jinych listinnych dokumentech vyslovné uvedeno, Ze se mohou pouZit standardizované vyrobky
podle katalogii.

5.9. V8echny materidly a vyrobky musi byt pfezkouseny nebo jinak ovéfeny, zda vyhovuji
pfislu$né specifikaci a jsou vhodné pro zamyslené pouziti.

5.10. Zhotovitel nezabuduje pouzité materialy nebo vyrobky, pokud to neni objednatelem
dovoleno.

5.11. VSechny materidly a vyrobky musi byt v pribéhu provadéni dila trvale opatfeny
identifikaénimi nalepkami, $titky apod. tak, aby bylo vZdy patrné, jaky material nebo vyrobek se
zabudovava. Objednatel odmitne materidly nebo vyrobky, u nichZ se zjisti, Ze se s oznatenim
manipulovalo anebo u nichz dokonce oznaceni vitbec chybi.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materidly a vyrobky musi byt vzdy
v neporusenych plvodnich obalech od vyrobce.

5.13. Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze staveni$té a nahradi materiély, vyrobky, popt.
prace, oznatené objednatelem jako nevyhovujici této smlouvé.

5.14. Zhotovitel zajisti, aby v prub¢hu realizace nebyly Z4dné dokonéené prace poskozovany, a
také aby se nepokracovalo na pracich, které byly provedeny nekvalitng, diive, neZ se odstrani jejich
vady.

5.15. Zhotovitel umoZni objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni dila a také v pribéhu
odstratiovani vad béhem zaruéni doby pfistup ke kazdému mistu nutny ke kontroldm zakrytych,
probihajicich nebo dokoncenych praci, skladovanych, zpracovavanych, osazovanych nebo jiz
zabudovanych materiald a vyrobki.

5.16. Pokud se bude n¢ktera soudast stavby, popt. do¢asna konstrukce, zhotovovat jinde nez na
staveniSti, musi k ni zhotovitel zajistit objednateli pfistup kdykoliv v prib&hu jeji vyroby.
Zhotovitel musi zajistit objednateli p¥istup také do vzorkoven materialti a dilen a na jind obdobna
pracovisté poddodavatelii nebo vyrobei.

5.17. Zhotovitel uloZi schvalené kusové vzorky materiall, vyrobkii a praci do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na stavenisti a piisluiné prace bude vykonavat tak, aby se objednatelem
schvalené vlastnosti vzorkt dodrzely také u naslednych materidld a vyrobkil. Vzorky, které nelze
takto ulozit, musi byt zhotovitelem fotograficky dokumentovany.

5.18. Zhotovitel bude disledné dodrzovat v§echny navody, pfedepsané technologické postupy
vyrobcll a poddodavatelti specialnich materialt a vyrobkd, a to zejména s ohledem na jejich
skladovéni, na zachézeni s nimi, pfipravu, montaz, dopravu a ochranu. Navody a technologické
postupy vyrobcli a dal§i informace musi byt uloZzeny zhotovitelem do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na staveni§ti od zahgjeni pfisludnych praci az do jejich pfedani
objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze stavenisté vSechny materialy a
vyrobky napadené plisnémi, houbami, hmyzem nebo jinymi biologickymi ¢initeli, a to v souladu
s pfisluSnymi pfedpisy. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladi s tim spojenych, ledaze material
nebo vyrobky opattil objednatel a zhotovitel je odstranil, kdyZ pted tim upozornil objednatele.

5.20. Zhotovitel ozndmi objednateli bez zbyte¢ného odkladu vyskyt jakychkoliv plisni, hmyzu
nebo jinych skodlivych organizm.



5.21. Zhotovitel u¢ini vSechna nezbytna opatieni pro vysouseni stavby béhem provadeéni dila tak,
aby postup praci nebyl ohroZen. Objednatel miZe natidit zménu zpisobu nebo reZimu vysouseni.
Objednatel nebude narokovat néklady spojené s takovou zménou.

5.22. Zhotovitel zajisti pravidelné vétrani stavby, a to i pfi jejim vysouseni. P¥i pouZiti specialnich
vysousecu je tieba reZim vétrani pfizpasobit vlastnostem vysousece.

5.23. Zhotovitel zajisti pfiméfené a pribézné vytapéni stavby béhem realizace v zimnim obdobi
tak, aby teploty ve stavbé neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologickych
postupech. Docasna otopnd zafizeni nesmé&ji zplsobit poskozeni materidld a vyrobkd,
rozpracovanych a dokon¢enych praci apod. Zhotovitel miize se schvalenim objednatele pouzit
definitivni otopny systém pro doasné vytapéni. Zhotovitel odpovida za udrzbu systému, za
odstranéni eventualnich zneli§téni a opravu eventudlnich poskozeni béhem uZivani a za
zabezpefeni potfebné energie. Zhotovitel prodlouzi ziruéni dobu na vlastnosti systému
stanovenou vyrobcem o dobu, kdy systém vyuzZival pro potieby provadéni dila.

5.24. Zhotovitel provadi demoli¢ni prace tak, aby nedoslo k trvalému ani do¢asnému poSkozeni
téch ¢asti nemovitosti, jezZ nemaji byt dotceny provadénim dila.

5.25. V prub&hu demoli¢nich praci zhotovitel provede dostate¢na opatfeni ke sniZeni pfenosu
hluku do piilehlych prostor tim, Ze pouZije pfiméfend demoli¢ni zafizeni a pfiméfené postupy.

5.26. Plni-li zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je
povinen tyto tfeti osoby zavazat a poZadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohroZeno plnéni
jeho zavazkli ze smlouvy vi¢i objednateli veetné zavazkt k ndhradé Skody a placeni
majetkovych sankci.

5.27. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, naloZi s nimi dle pokynii objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbét na dodrZovani platnych predpisi tykajicich se bezpeénosti prace
(BOZP) a poZarni ochrany (PO) jeho zamé&stnanci a jinymi zhotovitelem povéfenymi osobami
na staveni$ti. V pfipadé nedodrZeni tohoto ustanoveni miZe objednatel pozastavit tthradu
platby resp. plateb naleZejicich zhotoviteli, pficemzZ takové pozastaveni plateb neni povazovano
za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu dodrZzovani BOZP a
PO je objednatel opravnén provadét jim povéfenymi osobami.

5.29. Pfestanou-li se v priib&hu provadéni dila materidly a zafizeni uvedena v piislu$né ¢asti
dokumentace vyrabét a bude potieba je nahradit jinymi, nebo je-li ve vyvoji novy material nebo
zatizeni, jehoZ pouZiti nebylo moZno zaclenit do pfisluiné dokumentace a jeho pouzivani bude
pro objednatele vyhodné, navrhne zhotovitel pisemné objednateli jejich pouZiti pfi provadéni
dila. Pisemna dohoda o dodani ndhradnich materidld a zafizeni musi byt smluvnimi stranami
uzaviena piedem s tim, Ze zarovei urdi vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je
povinen zabezpeéit, aby pouzitim nahradnich materidld nedo$lo ke sniZeni jakosti dila a
projektovanych vlastnosti dila.

5.30. V piipadé rozporti podkladi vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti
a zpusob jeho provedeni, plati jako sjednana vlastnost ¢i okolnost plnéni dila ta, ktera byla
sjednana ve smlouvé, popf. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost ¢i okolnost
plnéni dila uréit zptisobem podle pfedchozi véty, plati jako sjednand vlastnost ¢i okolnost plnéni
dila ta, kterou urduji pravni pfedpisy nebo rozhodnuti ptislu§nych spravnich &i soudnich organd.
Nelze-li vlastnost ¢i okolnost plnéni dila uréit zplisobem podle ptedchozich vét, pouZziji se
obchodni zvyklosti.



5.31. V pfipad¢ ohroZeni splnéni zavazku provést dilo nebo jeho ¢ast z diivodu, Ze zhotovitel
ani po predchozim pisemném upozornéni a projednani neopatiil nebo nezajistil opatieni véci
k jeho provadéni potiebnych, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynl objednatele.
Objednatel je rovné€z opravnén tyto véci opatfit vlastnim jménem. Veskeré néaklady s tim
souvisejici, event. vznikla $koda, jdou k tiZi zhotovitele.

5.32. Pro zjednani napravy eventudlnich vad plnéni a nedod&lkl je zhotovitel povinen udinit
bezodkladna opatieni a informovat o nich ihned objednatele, jehoZ pokyny k zahajeni praci a
odstranéni té€chto nedodelkl je povinen dodrzet. VSechny vady zjisténé objednatelem v prib&hu
provadéni dila odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu, pokud nebude objednatel pozadovat
odstranéni neprodlené. Pokud objednatel zjisti vadu a uloZi jeji odstranéni, musi byt kazda
obdobna vada odstranéna na vSech dalSich mistech stavby, kde se vyskytuje, a to i tehdy, jestlize
tam nebyla objednatelem zjiSténa. Objednatelovo upozornéni na vady v pribéhu realizace
nezbavuji zhotovitele odpovédnosti za jakékoliv jiné vady zjisténé pfi pfeddvani dila anebo
v prub&hu zaruéni doby.

5.33. Zhotovitel je dale pfi plnéni svych zavazkl ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohroZena ochrana umélecky cennych prvki. Pokud specifikace
takovych véci neni zfejma ze zadavaci dokumentace, materialnich podkladi a dal$ich podkladd,
které objednatel zhotoviteli podle smlouvy pfedava, sdéli objednatel zhotoviteli neprodlené na
Jeho pisemnou vyzvu podrobnosti ohledné véci, kterych se tento zavazek tyka,

- upozornit objednatele na skute¢nosti zakladajici oznamovaci nebo jinou obdobnou povinnost
objednatele nebo vlastnika véci chranénych zakonem ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci
ve znéni pozdgjSich predpisi, pokud provadi jejich Gpravy, opravy, nebo jiné zmény nebo je
trvale ¢i doCasné pfemistuje a zékon tuto povinnost vlastniku véci nebo jiné odpovédné osobé
uklada. V pripadé¢ poruSeni takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli
vzniklou $kodu.

5.34. Soucasti plnéni zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedeni v8ech $koleni zaméstnanci
objednatele potfebnych k tomu, aby byli schopni ndleZité¢ zabezpegit provoz a technické
vybaveni dila.

5.35. PreruSeni praci

Zhotovitel je povinen perusit prace na zéklad€ rozhodnuti objednatele a dale je opravnén prace
pferusit v pfipad€, Ze zjisti pii provadéni dila skryté piekazky znemozhujici jeho provedeni
dohodnutym zptsobem. Kazdé pteruseni praci je zhotovitel povinen neodkladné pisemné
objednateli ozndmit spolu se zpravou o piedpokladané délce, jeho pfi¢inach, trvani a
navrhovanych opatfenich zabezpecujicich nejuceln&j$i a nejefektivnéj$i zplisob jejich
odstranéni. Do doby opé&tovného pokracovani v praci stfezi material, jakoZ i pomicky potfebné
k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynaloZit veSkeré usili, aby takovéto prekazky
byly odstranény s co nejefektivnéj$im vynaloZenim nakladd. Bude-li pferuseni praci zpisobeno
pri¢inami na stran¢ objednatele, dohodnou smluvni strany opatfeni do doby obnoveni praci,
pfi¢emz o dobu trvani takového pteruseni praci se prodluzuje doba ptedani dila

5.36. Kontroly

Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly provadéni dila a jeho €asti, a to zejm. pf
zajistovani poddodavek, vyroby, montazi a praci; takovéto pravo ma i objednatelem uréeny
technicky dozor stavebnika a autorsky dozor projektanta. Na pozadani je zhotovitel povinen
predlozit objednateli veskeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je povinen vykon tohoto
prava strpét.

Objednatel je rovnéz opravnén provadét cenovou kontrolu v prib&hu piipravy smlouvy a
ptipravy, realizace a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu zavére¢ného vyuétovani



dila. Vsichni G&astnici napliiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvafet podminky pro
provadéni cenové kontroly.
Ustanoveni tohoto ¢lanku se na dilo, které neni stavbou, pouZiji pfiméfen¢.

VI. Stavenis§té (pracovisté) a jeho zatizeni

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfeZeni staveni$té a zafizeni staveni$té a u€init opatieni
proti vstupu neopravnénych osob na staveni$té a do zafizeni stavenist€. Zhotovitel je povinen
trvale zajistit staveni$té a zafizeni staveni§té proti neopravnénym zasahim. Povinnost podle
tohoto bodu téchto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujicich a vozidel vjizd&jicich na stavenisté
a pfi jeho opousténi. Nejpozdéji pred prevzetim stavenisté si smluvni strany vzéjemné ozndmi
jména osob povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim
funkci a pravomoci, pokud vSechna tato jména nejsou uvedena jiZ ve smlouvé.

6.2. Zhotovitel si zajisti zafizeni staveni$té na vlastni naklady, nedohodnou-li se ve smlouvé
smluvni strany jinak. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, objednatel neposkytuje
zhotoviteli na stavbé kromé staveni$té¢ Zadné prostory a nezajiStuje zhotoviteli ani moznost
parkovani, toto ustanoveni se pouZije piimérené pro zajisténi jinych technickych podminek
provedeni dila. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedenou jinak, zabezpecéuje si zhotovitel dodavky
vSech médii pro provadéni dila sdm, a to vlastnim jménem a na vlastni naklad. Do¢asné pfipojky
elektrické energie pro osvétleni a zafizeni staveni$té budou mit parametry, které jsou v souladu
s pfedpisy a s pozadavky dodavateli elektrické energie. Zhotovitel zajisti vSechny nezbytné
elektroméry, transformatory a jina potfebna zafizeni. Zhotovitel uéini opatfeni, aby nedochézelo k
nekontrolovanému odbéru energie. Zhotovitel zajisti plynulou dodavku vody potiebné pro prace
na staveni$ti, zabezpedi potfebné do¢asné rozvody vody, zafizeni a instalatérské prace. V zimnim
obdobi zhotovitel provede opatieni proti zamrzani rozvodt. Zhotovitel zajisti dodavku pitné vody
pro osoby zdrZujici se na staveni§ti. Ve smlouvé mohou strany dohodnout, Ze elektrickd energie
a voda budou zhotoviteli poskytovany ze spoleénych zdrojii, a to za uhradu, kterd bude
stanovena ve smlouvé o dilo.

6.3. Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za pfedané stavenisté a je povinen na ném
udrZovat pofadek a Cistotu, odstratfiovat odpady a nelistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popiipadé do kontejneru odpad, sut’ apod.
vzniklé v pribéhu provozni doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodlen€ pfemisti nebezpecny
odpad jakéhokoliv druhu z mista, kde vznikl, na vhodné a vyznacené misto na stavenisti. To se
tyka také viech sklen&nych nebo keramickych stéept, odstfizkti plechu apod. Zhotovitel zajisti
odbornou likvidaci vech nebezpeénych odpadu, které se béhem realizace vyskytnou. Zhotovitel
umisti uvnitt i vné stavby v blizkosti pracovnich mist pfiméfené nadoby na drobny odpad, které
budou vyprazdiiovany nejméné jednou denn&. Zhotovitel stanovi dobu, kdy se na konci
pracovniho dne, popf. smény zajisti na jednotlivych aktivnich pracovistich wklid. Jestlize
objednatel zjisti, Ze uklid neodpovida pozadavkiim jakosti realizace a ochrany zdravi, miize nafidit
prodlouZeni této doby, eventualné i doplnéni uklidovych éet. Zhotovitel nema narok na uhradu
nakladi s tim spojenych. Zhotovitel bude dbat na to, aby pracovni prostiedi bylo co nejméné
pra$né. K odstrafiovani prachu se pouziji primyslové vysavale, vybavené naleZitymi koncovymi
hubicemi. Odstratiovani prachu zametanim se musi omezit na nejmensi nutnou miru. Objednatel
miiZe uloZit zhotoviteli pfiméfené zvétSeni poctu vysavacl. Zhotovitel nema na thradu nakladt s
timto zvétSenim spojenych. Kontejnery na odpad a sut’ budou trvale zajistény tak, aby do nich
nemohly odkladat odpad tieti osoby. Kontejner dostupny téetim osobam musi byt vZdy na konci
provozni doby uzamcen tak, aby nemohl byt zneuZit pro odkladani odpadu tfetimi osobami. Pokud
neni kontejner bezprosttedné pouzivan, musi byt zakryt tak, aby se zabranilo zvifeni prachu,
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rozhézeni odpadu vétrem, lidmi nebo zvifaty. Zhotovitel bude odvaZet odpad ze stavenisté na
mista uloZeni predepsand ve stavebnim povoleni, popiipadé schvalena objednatelem. Zhotovitel
bude objednatelovi plynule ptedavat kopii dokladii o uloZeni odpadu. Do doby splnéni t&chto
povinnosti neni objednatel povinen predmét dila pfevzit, pfiCemz plati, Ze je zhotovitel
v prodleni s provedenim dila.

6.4. Staveni$té a misto skladovani materialli a mista vykopt je zhotovitel povinen pfedpisové
oznac¢it tabulkami, ohraniCit, osvétlit, zabezpelit jejich ochranu, v&etné zabezpeleni
protipoZarnich opatfeni a zaji$téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

6.5. Pro dopravu v prostoru stavenisté a jeho okoli zhotovitel zajisti zejména:

— docasné dopravni znacky,

— docasné silni¢ni znaceni,

— automaticky dopravni fidici systém nebo ru¢ni dopravni fidici systém se stalou obsluhou,
— bezpecnostni osvétlen,

— docasné prubézné hrazeni podél docasnych prijezdovych cest,

— v8echna dalsi potiebna zatizeni a opatfeni,

6.6. Piistup osob a vozidel na stavenist¢ bude z . Zhotovitel projedna s
ptisluSnymi Gfady zajiSténi a podminky pfistupu a uhradi nklady s tim spojené.

6.7. VSechny piistupy na staveni$té¢ udrzuje zhotovitel bez piekazek branicich bezpeénému
prauchodu osob a prijezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel fidi pohyb osob a vozidel v prostoru stavenisté a jeho okoli a zaji$t'uje potfebna
vystrazné znameni. Zhotovitel zajisti bezpe¢nost uZivatelil staveni$tnich a navazujicich pfilehlych
vefejnych komunikaci.

6.9. Zhotovitel oznaci vSechny tinikové cesty ze stavenisté a bude je trvale udrzovat v pohotovém
stavu.

6.10. Zhotovitel musi na staveni$ti vybudovat, udrzovat a nasledné odstranit doasné zpevnéné
plochy nezbytné pro provedeni dila.

6.11. Zhotovitel zajisti a oznaci plochy pro parkovani vlastnich vozidel, vozidel poddodavatelti a
...... osobnich vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajisti pouzivani ochrannych pomiicek a ochranného oble¢eni viemi osobami
pracujicimi na stavenisti po celou dobu provadéni dila aZ do jeho pfedani objednateli.

6.13. Budou-li na staveni§ti plsobit vedle zaméstnanci zhotovitele i zaméstnanci jeho
poddodavatelii nebo jinych zhotoviteld a vyZaduje-li pfedmét dila stavebni povoleni nebo ohlaseni
nebo ozndmeni objednatele o zahajeni stavebnich pracich oblastnimu inspektoratu prace
piislusnému podle mista stavenisté (§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., v pl. znéni), je zhotovitel povinen
nejpozdéji do 8 dnl pred zahdjenim praci na staveni§ti pisemné informovat objednatelem
ur¢eného koordindtora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
,koordinator*) o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o
feSenich rizik vznikajicich pfi téchto postupech, véetné opatieni pfijatych k jejich odstranéni, a
poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho kol po celou dobu provadéni
dila, zejména brat v uvahu podnéty koordinatora, pfijmout opatieni k odstranéni nedostatk
vytykanych koordinatorem, pfedavat mu véas informace a podklady potiebné pro zhotoveni
planu BOZP na stavenisti a jeho zmény, zucastiiovat se zpracovani tohoto planu, tento plan
dodrzovat, zucastiiovat se kontrolnich dnli a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v
rozsahu, zplisobem a ve lhitdch uvedenych v tomto planu. Objednatel je povinen dorudit
oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté
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nejpozdéji do 8 dnti pred predanim stavenisté zhotoviteli. Dojde-li k podstatnym zménam udaji
obsazenych v oznameni, je objednatel povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznameni o zah4jeni praci v aktudlnim znéni pfed4 objednatel zhotoviteli,
ktery jej vyveési na viditelném misté u vstupu na stavenis$té po celou dobu provadeéni dila az do
ukondeni praci a pfedani dila objednateli. Rozsahlé stavby mohou byt oznageny jinym vhodnym
zpusobem, naptiklad tabuli s uvedenim potfebnych udaji. Uvedené idaje mohou byt soucasti
Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbe.

6.14. Pokud se na staveni$t¢ dostavi zastupci objednatele nebo jim povéfené osoby nebo dalsi
osoby na zakladé rozhodnuti spravniho Gfadu, zajisti zhotovitel doprovod takovych osob po
staveni$ti, popiipadé zastavi na prislusném useku praci po dobu pohybu navstévnikti v daném
prostoru a ptidéli jim ochranné pomiicky poZadované pro pohyb na stavenisti. Toto zastaveni prace
nema vliv na dohodnuté lhtity.

6.15. VSechny osoby pohybujici se na staveni$ti musi mit ochrannou pfilbu. Pfilby musi byt
barevné rozliSeny do tfi skupin: 1)pomocni délnici, femeslnici a vedouci pracovnici
poddodavateld, 2) stavbyvedouci a jeho asistenti, popf. jini vedouci pracovnici zhotovitele a
3) pracovnici objednatele a navstévnici. Pro skupinu ad 3) bude na stavenisti k dispozici deset (10)
prileb. Pracovnici poddodavatel sméji mit vlastni pfilby s oznacenim podniku.

6.16. Zhotovitel udrzuje v provozuschopném a ¢istém stavu pozemni komunikace a jiné plochy
v okoli staveni$té dotéeném provadénim dila.

6.17. Zhotovitel u¢ini nezbytnd opatfeni, aby zabranil vynaSeni blata ¢i jiného materidlu na
pozemni komunikace v okoli staveni§té. V piipadé, Ze k tomu dojde, zhotovitel zneci§téni
neprodlené odstrani.

6.18. Zhotovitel uéini nezbytnd opatieni, aby zabranil poSkozeni stromi, zelené, vefejného
osvétleni nebo jinych vetejnych zatfizeni na stavenisti a v okoli dot¢eném provadénim dila.

6.19. Zhotovitel zajisti potfebnou dokumentaci doc¢asnych praci, objektt a konstrukci a odpovida
za jeji iplnost a spravnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude pfemistovat, upravovat a udrzovat doc¢asné nosné konstrukce,
které nebudou trvalou soudasti stavby, ale jsou pro provedeni dila nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovida za spolehlivost do¢asnych konstrukei, jejich udrzbu a uklid a jejich
bezpe€né uZivani po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajisti a bude udrzovat do¢asna oploceni, ochranné stény, ventilatory,
dievéné chodniky, bezpetnostni zabradli, jefaby, osvétleni a v8echny daldi pfiméfené prostiedky
ochrany stavenis§té a jeho okoli tak, aby se zabranilo trazu osob a také poskozeni, znideni a
odcizeni majetku trvale nebo do¢asné umisténého na stavenisti, popiipadé na pfilehlych objektech.

6.23. Zhotovitel umisti na oploceni stavenisté, popf. na ohradu upozornéni o misté vstupli na
staveni$té pro osoby a vozidla. Upozornéni musi byt rozmisténa v pfiméfenych vzdalenostech po
obvodu staveni$té, popiipadé na jeho detaSovanych prostorach.

6.24. Zhotovitel opatii doCasnd zastieSeni, zastény, ohrazeni a jakékoliv dalsi prostfedky, materialy
a vyrobky k ochrané stavby a dalSich objektt na stavenisti pfed poskozenim vlivem nepfiznivych
ucinkili povétrnosti.

6.25. Zhotovitel zajisti potiebné dogasné Zlaby, svody a vpusti a potrubi pro odvod vody ze vSech
Casti stavby i doCasnych konstrukci vystavenych vodnim srdzkam. Zajisti provozuschopnost a
oSetieni takovych zafizeni pii teplotach pod bodem mrazu.

6.26. Zhotovitel zajisti ochranu vSech materiald a vyrobkt skladovanych na stavenisti pied vlivy
povétrnosti a také pfed zne€ist'ovanim zvitaty nebo lidmi.
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6.27. Zhotovitel opravi vechna docasna zafi{zeni na stavenisti bez zbyte¢ného odkladu. Zatizeni
slouZici k odvodu vody a zatizeni zajist'ujici bezpeénost osob a majetku opravi neprodlené.

6.28. Zhotovitel zajisti pro objednatele uzamykatelnou vytap&nou kancelaf o vymeéte nejméné 18
(osmnéct) m?, vybavenou osvétlenim, uzamykatelnou skiini, popiipadé policemi k uloZeni
dokumentace, jednoduchym psacim stolem a dal$im nabytkem umoziujicim pracovni jednani
nejméne osmi osob. Zhotovitel zajisti pravidelny uklid objednatelovi kancelafe. Zhotovitel uhradi
provozni naklady kanceléfe objednatele.

6.29. Zhotovitel zajisti neprodlené po prevzeti staveni$té dva zachody a bez zbyte¢ného odkladu
dal3i potfebny pocet zachodl a umyvaren na staveni§ti pro potfeby svych pracovnikii a dalsich
osob a bude je udrZzovat ¢isté a funkéni po celou dobu realizace. Mobilni zaf{zeni budou pravidelng
vyprazdiiovéna. Docasna pevnd socidlni zatizeni budou pfipojena na vefejny vodovodni a
kanaliza¢ni systém. Zachody budou viditelné ozna¢eny tabulkou s ndpisem "WC-Muzi", "WC-
Zeny". Na stavenisti budou umisténa zfetelnd upozornéni, kde se zachody nalézaji. Objednatel
miiZe natidit zvySeni poc¢tu t€chto upozornéni.

6.30. Zhotovitel] umisti na staveni$ti dva maximo-minimalni teploméry na mista uréena
objednatelem. Na teplomérech se budou vzdy v 7:00 h po celou dobu realizace odegitat extrémni
teploty dosaZené za uplynulych 24 h a teploty v okamziku méfeni. Teploty se budou zaznamenavat
ve stavebnim deniku.

6.31. Zhotovitel bude mit na stavenisti k dispozici 2 (dva) vlhkomé&ry k méfeni vzdusné vlhkosti a
vlhkoméry k méteni vlhkosti materiald.

6.32. Zhotovitel opatii a bude udrZovat v trvale provozuschopném stavu potfebna pevna a
pohyblivd mechanicka zatizeni nutna pro provedeni dila.

6.33. Zhotovitel opatii a bude udrzovat v trvale provozuschopném stavu vSechna nezbytna
nemechanicka zatizeni, nafadi, mé&fici a jina elektrickd a elektronicka zafizeni.

6.34. Zhotovitel odpovida za bezpecnost proti vzniku pozaru prubézné po celou dobu provadéni
dila a také po dobu pferuseni praci.

6.35. Zhotovitel zajisti a bude dodrZovat vSechna nezbytna opatfeni k zabranéni vzniku poZaru
veetné zajisteéni protipozarniho vybaveni a pfistupnych navoda pro jeho pouZiti.

6.36. Zhotovitel nebude palit na stavenisti odpad ani pfebyte¢ny materidl nebo bez schvileni
objednatelem rozdélavat ohen k jakymkoliv Geltm.

6.37. Zhotovitel bude pravidelné€ kontrolovat a udrzovat v trvale provozuschopném stavu plynové

lahve, ohfivace a obdobna rizikova zafizeni. PouZiti otevienych elektrickych zafi¢h a jakychkoliv
ohiivacii na plynné nebo tekuta paliva v blizkosti hoflavych materiali neni dovoleno.

6.38. Zhotovitel nehromadi hotlavy material jakéhokoliv druhu a piivodu, hoflavé kapaliny nebo
plyny na stavenisti, s vyjimkou t&ch, které jsou nutné pro pravé probihajici praci. Pro uskladnéni
takovych latek musi zhotovitel vyhradit na staveni$ti vhodny uzamykatelny prostor.

6.39. Koufeni na stavenisti je zakézano.

6.40. Docasné buriky, piistiesky, sklady a jiné objekty umisténé na stavenisti nebo v jeho blizkosti
musi vyhovovat pozarnim piedpisim. Zhotovitel neprodlené odstrani ze staveni$té na svijj naklad
a riziko vSechny docasné objekty, které podle zjisténi objednatele, popiipadé kontrolnich organi
tomuto poZadavku nevyhovuji.

6.41. Zhotovitel bude denné¢ na konci provozni doby provadét prohlidku na celém stavenisti, zda
jsou vSechny elektrické spotiebice vypnuty, plameny uhaseny a zda Zadny odpad nebo material
nedoutna nebo nehrozi nebezpedi jeho vzniceni.
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6.42. Zhotovitel zajisti doasné umélé osvétleni prostor staveni§té v takovém rozsahu, aby se prace
mohly provadét bezpetné a efektivné bez ohledu na intenzitu denniho svétla a aby se mohl
kdykoliv a kdekoliv ovéfit standard a jakost praci a zabudovanych materialti a vyrobki.

6.43. Na pracovistich uvnitf stavby, na schodistich a na jinych nebezpe¢nych mistech zhotovitel
zajisti doCasné osvétleni v Grovni nejméng 200 (dve st&) luxi. Osvétleni jinych prostor bude na
urovni nejméné 50 (padesat) luxid. Na stavenisti budou k dispozici trvale nejméné 2 (dvé) plné
funké&ni pienosné nabijeci svitilny o vykonu nejméné 150 (sto padesat) lumenil véetné nabijeciho
zafizeni.

6.44. V pripadé, Ze se na stavenisti objevi znamky vyskytu potkani, mys$i nebo jinych hlodavcd,
bude zhotovitel neprodleng informovat objednatele a zajisti bez zbyte¢ného odkladu deratizaéni
opatfeni.

6.45. Neni-li ve smlouvé€ vyslovné uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 dnii po
provedeni dila (tj. po fadném ukonceni dila a pfedani jeho pfedmétu objednateli) vyklidit
staveni$té a pfedat staveni§té v fadném stavu objednateli. Neni-1i ve smlouvé vyslovné uvedeno
jinak, v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti vyklidit staveni§t¢ a predat staveniSte
v fadném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi
2.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.46. Odstranéni vad a nedodélkti bude probihat v terminech dohodnutych s objednatelem.
Nedohodnou-li se smluvni strany, uréi terminy objednatel. Po odstranéni vad a nedodélkii je
zhotovitel povinen staveni§té vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do 2 dni, jinak je
povinen hradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.47. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory
staveni$té¢ a jeho zafizeni jakoZ i plochy s nim souvisejici pouzivat pro reklamni ucely.
V piipadg, Ze tak piesto udini, sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢, a
to pro kazdy piipad zvlast. Tabule umisténé bez souhlasu objednatele musi zhotovitel neprodlené
odstranit. Hlavni informaéni tabule o provadéném dile bude vyrobena a osazena zhotovitelem pied
zahajenim provadéni dila na zakladé¢ popisu obsaZzeného v zaddvaci dokumentaci a bude
udrZovéna a pravideln€ ¢i§téna zhotovitelem b&hem provadéni dila. Informacni tabule musi byt
umisténa mimo dosah sprejerd a jinych vandall. V piipadé, Ze zhotovitel bude potfebovat
piremistit informa¢ni tabuli, aby mohl pokracovat s pracemi, nebo aby nedoslo k jejimu zakryti,
piemisti zhotovitel tabuli na nové misto schvalené objednatelem. V piipadé Ze dojde k zne€isté€ni
nebo poskozeni informacni tabule, musi byt zhotovitelem bez zbyte¢ného odkladu opravena nebo
vyménéna za novou.

6.48. Zhotovitel umoZni pFistup na staveni$té objednateli a dal§im osobam objednatelem
povéfenym.

6.49. Osoby zdrZujici se na staveni$ti nesméji na stavenisti ani mimo né poZivat zadné alkoholické
napoje s vyjimkou tzv. nealkoholického piva. Pii zjisténi, Ze tento poZzadavek nebyl dodrZen, nafidi
objednatel nebo jim povéfena osoba, aby pifisluSnd osoba byla ze staveni$t¢ neprodlené
zhotovitelem vykazana. Takové opatieni nema vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhiity
provadéni dila.

6.50. Na stavenisti se nesmé&ji uskutec¢tiovat jakékoliv akce, které nesouviseji s provadénim dila.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se sméji uskute¢nit jen po pisemné dohodé obou stran,
zv1asté pokud by meély mit vliv na dobu zhotoveni dila a cenu dila. Pokud se piislu$na akce kona
na zadost objednatele, ma zhotovitel pravo na zaplaceni t&ch nakladi spojenych se zajisténim
bezpecnosti a ochrany zdravi navstévnika, které objednateli pfedem sd¢li.
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6.52. Zépis o odevzdani a pievzeti stavenisté obsahuje podle potfeby a tcelu dila zejména:

- vSechny znamé skutecnosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpov&dnych osob zhotovitele pro tcel natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich a pfipadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru stavenist¢ véetné uréeni pfistupovych cest, vstupii na staveniste,
stavbu apod.,

- urceni piipadl, kdy musi byt vykonavan staly dozor,

- urceni prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni, pouzitych pFi provadéni
stavebnich praci.

VII. Stavebni denik, vedeni stavby, technicky a autorsky dozor

7.1. Stavebni denik

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik podle ust. § 166 zakona &. 283/2021 Sb.,
stavebni zdkon a provadéciho pravniho pfedpisu. Stavebni denik musi byt veden v listinné
formé a musi obsahovat alespoii dvé kopie pro oddéleni.

Pokud néktera ze zuastnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna
do 3 pracovnich dnti pfipojit k zdznamu své nesouhlasné vyjadteni, jinak se zapis povazuje za
odsouhlaseny. U zapisi majicich vliv na postup praci na stavbé oznami zhotovitel zastupci
objednatele prokazatelnym zplisobem v den zapisu, Ze byl tento zdpis proveden a je tieba jej
odsouhlasit.

Ve stavebnim deniku se vyzna¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti
s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici.

Stavebni denik musi byt fadné vedeny; objednateli piislusi prvni kopie, kterou odevzdava
zhotovitel objednateli vZdy na jeho vyZadani.

V den piedani a pfevzeti dila bude objednateli s ostatnimi doklady p¥edan i original stavebniho
deniku.

Objednatel je povinen na zakladé vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku zkontrolovat &ast dila
ped zakrytim ¢&i dal$im postupem praci nejpozd&ji do 5 pracovnich dnt ode dne vyzvy
zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole nejpozdéji 5 dnd predem. Zadna dokon&ena nosnd nebo nenosna konstrukce, zafizen,
rozvody, vyrobek apod. nebo prace nesmi byt zakryta bez provedené kontroly jakosti, popf. vymér.
Objednatel je opravnén poZadovat, aby jakékoliv materialy, vyrobky nebo prace zabudované,
popf. zakryté bez kontroly jakosti, popt. vymér byly odkryty a zptistupnény ke kontrole, popt.
zcela odstranény na naklad a riziko zhotovitele.

7.2. Technicky dozor stavebnika (TD) a autorsky dozor projektanta objednatele (AD)
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organi — TD a AD provadét priib&Znou
kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych povéteni TD a AD a jména osob povéienych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sdé&li.

Zhotovitel vytvafi svou sou¢innosti podminky pro vykon kontrolnich organii objednatele.
Zabezpecuje ucast svych zaméstnanct pfi kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné
otazky souvisejici s plnénim smlouvy.

Zhotovitel dale zabezpe€uje potiebnou soucinnost pii provadéni kontrol na stavbé piislusnymi
organy statni spravy, pamatkové inspekce a jinych opravnénych subjektd a ¢ini neprodlend
opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
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VIII. Zkousky

8.1. Soucasti plnéni zhotovitele podle smlouvy a prikazem fadného provedeni dila nebo jeho
dasti je doloZeni usp&$nych vysledkd potfebnych individudlnich a komplexnich zkouSek,
garan¢nich zkou$ek a organizace zkuSebniho provozu a poZadavkul stavebniho Gfadu, organi
pamatkové péce, piip. jinych organt a osob pfislusnych ke kontrole staveb. Provadéni
dohodnutych zkousek se Hdi podminkami smlouvy, téchto OP, podminkami stanovenymi CSN,
projektem a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zatizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila. Néplii, obsah, rozsah, zpisob provedeni a terminy zkouSek urcuje
objednatel.

8.2. Individudlnim vyzkouSenim pii montdZi se rozumi provedeni zkouSek s kladnym
vysledkem (napf. kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkouSenim
osvédCuje zhotovitel kvalitu dila a jeho zpusobilost uvedeni do provozu. Komplexni
vyzkouSeni se ma za fadné provedené, prokaze-li zhotovitel, Ze zafizeni dosahuje plynuly,
ustaleny, hospodéarny a spolehlivy provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi objednatele zhotovitel a vSechny daldi
zainteresované osoby doporuenym dopisem alespori 10 dn pfedem. Nebude-li moZné
jednotlivé zkousky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym néhradnim zpisobem
zhotovitel osv&d¢i zpusobilost dila nebo jeho celku takovou zkouskou provéfovanou. Jakmile
odpadne piekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodate¢n€ provést
zkousky v jejich ptislu§ném rozsahu.

8.4 Vysledek zkousek se zachyti v zapisech, pfipadné predepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dalsi skutecnosti rozhodné pro
stanoveni a pribé&h zaruky, event. zjisténé zavady, pfipadné podminky, povinna osoba a terminy
odstranéni zavad, pfipadné splnéni podminek. Podminky k provedeni zkousek, zajiSténi
potfebného mnoZstvi svych kvalifikovanych zamé&stnancd, provoznich hmot a surovin a energii,
jakoZ i dal3i prostiedky potfebné k vyzkouseni, popf. téZ pro piipravu k nému, organizuje a
opatiuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dal$i ndklady v pripadé neuspésného provedeni zkouSek.

IX. Uzivani dila pFed jeho pFedanim
9.1. Pozada-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila anebo
provedenim dila (jeho fadnym ukonéenim a pfedanim jeho pfedmétu objednateli) dohodnou
smluvni strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného dila rozumné, podminky
uzivani dila pfed jeho predanim (pfed¢asné uZivani stavby). Pozada-li o to objednatel, obstara
zhotovitel na sviij naklad souhlas pfislu§nych vefejnopravnich organt s takovym uZivanim dila
nebo jeho ¢asti.

9.2. Zhotovitel pro tento piipad navrhne pfedmét a zplsob piedasného uzivani stavby, jeho
dobu, jakoz i provedeni bezpe&nostnich a jinych opatieni, vetné hygienickych, a disledky
pfedCasného uzivani pro ptechod nebezpeti Skody, béh zaru¢nich lhat, atd. V pfipadé€, Ze
zhotovitel navrh nepfedloZi ve lhaté akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li navrh
obsahovat podminky bezdivodné, nebo ziejmé& zvyhodriujici zhotovitele, ur¢i podminky
uzivani objednatel. Dohoda o pfed¢asném uZivani dila musi byt uzaviena formou dodatku ke
smlouve.
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10.1.

X. Prevzeti dila

Ukondeni dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem jeho fadného ukonéeni bez
zjevnych vad a protokolarni pfedani jeho pfedmétu objednateli. Nedilnou
soucasti fadného predani predmétu dila objednateli je pfedani v8ech dokladt
souvisejicich s pfedmétem dila objednateli (zejména reviznich zprav, atest o
funkénosti, vykrest skuteéného provedeni, zaru¢nich listd, atd.).

Lhtta pro provedeni dila se povazuje za dodrZenou, jestlize do jejiho skonCeni
bude dilo fadn¢ ukonceno a objednatelem protokolarné prevzato, tj. bude-li o
fadném ukonceni dila a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami sepsan zapis
(protokol). Takovy zépis (protokol) o predani a pievzeti dila osvédéuje splnéni
povinnosti zhotovitele provést dilo.

Dilo s vadami neni objednatel povinen pievzit; objednatel neni povinen dilo
pfevzit ani v pfipad€, Ze mu zhotovitel nepieda vSechny doklady souvisejici
s pfedmétem dila. Rozhodne-li se objednatel pfevzit dilo s vadami, sepisi
smluvni strany o pfevzeti dila rovn&Z protokol (zépis); vtom piipadé je
povinnost zhotovitele provést dilo splnéna az dnem odstranéni vad, které mélo
dilo v dob¢ jeho piedani objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét dila bude Fadné€ ukonceny,
provozuschopny, plné v souladu s u¢elem dila a ve smyslu platnych pravnich
predpisti, v souladu s pozadavky hygienickymi, na poZarni ochranu a bezpeénost
a ochranu zdravi pfi préci, v souladu s pozadavky na pfistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a v souladu s pozadavky piedpisti o pamatkové
péci a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany ptedepsanymi a nejsou-
li ptedepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym dostatenym zplisobem
prokazujicim uspé$nost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo
prevzit.

Pokud je soucasti pfedmétu plnéni zhotovitele dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude vypracovana v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. &.
499/2006 Sb., v pl. znéni, o dokumentaci staveb, a sou¢asné v rozsahu, ktery
umozni kolaudaci pfedmétu dila. Bude-li zapotfebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany
zhotovitelem, a to na ndklad zhotovitele. Nedilnou ptilohou dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a soucasti plnéni zhotovitele v rimci tohoto bodu,
jsou i veskeré potfebné a organy statni spravy pozadované provozni fady.
Dokumentace skute¢ného provedeni bude vyhotovena na zakladé geodetického
zaméfeni, a to v listinné 1 v digitalni podobg, a to s pouZitim software uréeného
objednatelem. Dokumentaci skute¢ného provedeni odevzda zhotovitel
objednateli v poctu vyhotoveni uvedeném ve smlouvé. Neni-li ve smlouvé
takovy pocet uveden, jedenkrat v listinné podobé& a jedenkrat na objednatelem
ur¢eném digitalnim nosici dat.

Piedani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za $kodu podle obecné
zavaznych predpist, ani na Skodu zpisobenou vadnym provedenim dila nebo
jinym porusenim zavazku zhotovitele.

10.2. Pievzeti dila
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Objednatel mize dilo pfevzit, bude-li vykazovat pouze ojedinglé drobné vady a nedodélky,
které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho nerusenému uZivani k ur€enému tcelu.
V tom piipadé viak nebezpeéi $kody na dile nese zhotovitel az do doby fadného ukonceni dila
a prevzeti dila nezaklada narok na zaplaceni ceny dila.

10.3. Ptiprava k piedani dila

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k prevzeti dila vyzvat ve lhit¢ nejméné 5 dni
ptedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak uéinit 5 dni pfed zahdjenim zkousek. Zhotovitel
je povinen predmét dila fadn€ pfipravit k odevzdani a pievzeti.

10.3.1. Zhotovitel zprovozni vSechny mechanické, vodovodni, plynové a elektrické a jiné
instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstrani ze staveni$té do¢asné konstrukce a material a vyrobky, které nebyly
zabudovany. Konstrukce a prace, které budou podrobeny prohlidce, vSak musi zlstat pfistupné
az do prevzeti dila.

10.3.3. Pokud zhotovitel pouzival néktera zabudovana zatfizeni a vyrobky b&hem realizace,
uvede je do ptivodniho stavu, zbavi ne€istot a odstrani eventualni poskozeni, ke kterym doslo.

10.3.4. Zhotovitel odstrani vSechna do¢asna znaceni, zakryti, ochranné obaly a pasky, pokud
nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opravi vSechna eventualni poskozeni maleb a natéri vznikla béhem realizace,
a to pfi pe€livém dodrZeni odstinu barvy a povrchové Upravy a zahlazeni, popt. zabrouseni
viditelnych okrajli; nedostatky opravi az k lomim nebo stykiim povrchu.

10.3.6. Zhotovitel odstrani v§echny pietahy, stfikance a jina zne€i$téni od stavebnich materiald,
maleb a natérii na pfilehlych konstrukcich, vyrobcich a materialech.

10.3.7. Zhotovitel vy¢isti a oSetfi vSechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel sefidi a upravi pohyblivé ¢asti technického zafizeni predmétu dila a kde je to
mozné, oSetii je tak, aby bylo umoznéno jejich snadné pouzivani (okenni a dveini kovani, zavéry,
zasuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a procisti vSechna odpadni potrubi a zbavi je vSech prekazek, které
mohou zplsobit ucpani béhem jejich uzivani.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okennich a jinych skel, keramickych a jinych obkladi, okennich
ramu, dveii véetné zarubni, obloZek a vyplni a také ocisti a oSetii vSechna technické zafizeni.

10.3.11. Zhotovitel predd vSechny sklenéné, kamenné, lakované a dalsi plochy bez vrypi,
naleptani, skvrn nebo jiného poSkozeni.

10.3.12. Zhotovitel vy¢isti vSechny Zlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel dikladné vy¢isti stavbu vné i uvnitf a odstrani vSechen prach, ndnosy a
usazeniny, sut’ a pfebyte¢ny material, a to i na mistech, ktera nebudou viditelnd, uZivatelem b&zné
odkryvana a ktera nebudou b&éZn¢ dostupna.

10.3.14. Zhotovitel provede zavére¢ny uklid stavby tak, aby vSechny prostory a vSechna zafizeni
byla zpisobild k uzivani, zbavena prachu a jinych necistot.

10.3.15. Pied zapocetim zavéreéného tiklidu v jakékoli ¢asti stavby a jejiho piislusenstvi zhotovitel
odstrani v8echny své stroje, zafizeni a odpad a pouZije primyslové vysavace k odstranéni zbytkd
stavebni suté, prachu a jinych necistot.
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10.3.16. Zhotovitel uloZi rezervni materialy a vyrobky a veskeré ndhradni dily a montdZni
prostfedky doddvané s vyrobky na misto uréené objednatelem. Zhotovitel zajisti, aby tlozny
prostor byl uzamykatelny.

10.3.17. Zhotovitel zajisti zaSkoleni a sezndmeni pracovnikd objednatele s provozem, obsluhou a
udrzbou veskerého technického zafizeni véetn€ zajisténi navstév specialisti poddodavateld na
stavenisti za uéelem potfebné instruktaze.

10.3.18. Po dokon¢eni uklidu zhotovitel opusti zabezpe€ené stavenisté a zamkne vSechny pfistupy.

10.3.19. Jestlize zhotovitel pfes konkrétni, zdivodnéné a v¢asné upozornéni objednatele, Ze
dilo neni fadné pfipraveno k odevzdani a pievzeti, trva na zahajeni pfejimaciho Fizeni a pfi tom
se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k pfedani a pfevzeti, uhradi zhotovitel naklady a $kody
objednateli.

Zhotovitel dale vytvoii fadné vécné i organizaéni podminky k ptedani v misté provadéni dila.

10.3.20. Pro piejimaci fizeni dila zhotovitel déle ptipravi veskeré doklady, a to zejména doklady
potiebné pro fadny prubeh predéni a prevzeti. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu
fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

10.3.21. Objednatel zajisti za ucelem predéni dila zpravu TD a AD a sva stanoviska k jiz
provedenym zkouSkdm v pribehu provadéni dila a své doklady.

10.4. Zapis (protokol) o pfevzeti dila

V pfipadé, Ze dilo bude predavano postupné, dohodnou smluvni strany v pracovnim pofadku
harmonogram jeho pfejimek.

V pfipadg, Ze pii predani dila budou zjistény ojedin€lé drobné vady a nedodélky, které samy o
sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebréani uzivani dila, a objednatel dilo pfevezme, sepisi smluvni
strany v zapise o pfevzeti dila pfesné tyto vady a nedodélky a zaroven dohodnou lhity pro jejich
odstranéni.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych vad a
nedodélkd, dohodu o opatfenich a lhttach pro jejich odstranéni. Jestlize objednatel odmitne
dilo pfevzit, sepisi smluvni strany zépis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich odivodnéni.

Po odstranéni vad a nedodélki, pro které zhotovitel odmitl dilo ptevzit nebo dilo ptevzal,
jednalo-li se o ojedin¢lé drobné vady a nedodélky, opakuje se piejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. V takovém pfipad¢€ je mozné vyhotovit novy zapis nebo k pivodnimu zapisu
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo ptejima bez zjevnych vad, dilo je pfevzato
podepsénim tohoto dodatku obéma smluvnimi stranami.

10.5. Zhotovitel vykonava po dobu od prechodu vlastnického prava podle ¢1. XIII. t&chto OP
do piedani a pfevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy
kon¢i okamzikem tadného ptedani a ptfevzeti dila v souladu s témito OP.

10.6. Zhotovitel vrati objednateli klice, které mu byly piedany objednatelem pii prevzeti
staveni$té. Zhotovitel pfeda objednateli oznacené kli¢e od v8ech nové vybudovanych dveti, vrat,
skiini, oken apod. Kazda sada kli¢i musi byt pevng, srozumitelné a ¢itelné oznacena visackou.

XI. Platebni podminky, nileZitosti icetnich a dafiovych dokladi

11.1. Cena za zhotoveni dila je stanovena dle cenové nabidky zhotovitele, ktera je zdvaznym
rozpoc¢tem se zaru¢enou Uplnosti. Cena nesmi byt zvy$ena bez pisemného souhlasu objednatele
jinak nez formou dodatku ke smlouvé. Zadny zépis do stavebniho deniku ani jiny zapis neni
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zplsobily zvysit cenu dila. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pii
realizaci pfedmétu dila, které zvysi nebo sniZi cenu dilu, pfed jejich provedenim formou
dodatku ke smlouvé o dilo.

11.2. Prace nad ramec piedmétu pinéni smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel roz§ifi nebo zméni dilo bez
pfedchoziho sjednani pisemného dodatku k této smlouvé, nevznikne mu narok na zaplaceni
zvySené ceny dila objednatelem v disledku tohoto roz$ifeni ¢i zmény dila. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pii realizaci pfedmétu dila, které zvysi, nebo
sniZi cenu dila, pted jejich provedenim formou pisemného dodatku k této smlouvé. Objednavka
potvrzena zhotovitelem neni dodatkem ke smlouve.

11.3.

a) V piipadg, Ze sjednana cena dila nepiekro¢i 2.000.000,- K¢ bez DPH, nebo je ve smlouve o
dilo sjednana tihrada ceny dila aZ po fadném dokonéeni dila a jeho pfevzeti objednatelem, je
mozné ve smlouvé o dilo sjednat tento zpisob thrady ceny dila:

Zalohova platba v maximalni vy$i 25 % z celkové ceny dila bude objednatelem proplacena
jedin€ na zéakladé zalohové faktury vystavené zhotovitelem a dorucené objednateli. Pokud se
nejednd o reZzim pieneseni datiové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dnii
od zaplaceni zalohy vystavit a neprodlené dorudit objednateli dafiovy doklad. Objednatel uhradi
zbyvajici ¢ast ceny dila aZ po fddném dokonceni dila a jeho piedéni zhotovitelem. Fakturu-
dariovy doklad za pievzaté dilo zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendainiho mésice nasledujiciho po pfevzeti dila. Procentudlni limit pro zalohovou platbu se
v ptipadé reZimu preneseni dafiové povinnosti uplatiluje na celkovou cenu dila bez DPH.
Nejedna-li se o reZim preneseni dafiové povinnosti, procentualni limit pro zalohovou platbu se
uplatiluje na celkovou cenu dila véetné DPH.

V ostatnich ptipadech jsou mozné tyto zptisoby uhrady ceny dila:

b) Objednatel uhradi cenu dila aZ po fadném dokonceni dila a jeho pfedani zhotovitelem.
Fakturu-datiovy doklad za ptevzaté dilo zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli nejpozdé&ji do
5. dne kalendéainiho mésice nasledujiciho po ptevzeti dila. Zaloha neni poskytovana.

¢) Zhotovitel je opravnén provadét fakturaci dle skute¢né provedenych praci za kazdy
kalendaini mésic doby provadéni dila a objednatelem budou provadény platby za tyto prace
provedené v daném kalendainim mésici osvédéené soupisem provedenych praci (zjiStovacim
protokolem) podepsanym ob&ma smluvnimi stranami a osobou provadé&jici technicky dozor
stavebnika. Za objednatele podepisuji soupis provedenych praci osoby opravnéné ze smlouvy
o dilo. Darovy doklad za prace provedené v jednotlivém mésici je zhotovitel povinen vystavit
a dorudit nejpozdéji do 5. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byly
provedeny préace, jeZ fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmi v souhrnu piekrocit 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% z
celkové ceny dila bude pozastavkou, ktera bude objednatelem uhrazena po fadném dokonceni
dila a jeho pfedani zhotovitelem a jeho pfevzeti objednatelem bez vyhrad, a to na zakladé
pokynu osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych. Pozastdvka bude
uvedena v kone¢né faktuie zhotovitele.

Procentualni limity pro provadéni fakturace se v pfipadé rezimu pieneseni danové povinnosti
uplatiiuji na celkovou cenu dila bez DPH. Nejedna-li se o reZim pieneseni dafiové povinnosti,
procentualni limity pro provadéni fakturace se uplatiiuji na celkovou cenu dila v¢etné¢ DPH.
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11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnti ode dne pisemného vyhotoveni kazdé faktury zhotovitelem
za predpokladu, Ze faktura bude doruc¢ena objednateli do tii dnti ode dne jejiho pisemného
vyhotoveni a nebude obsahovat vysi dané, je-li pfedmétem dila plnéni podléhajici rezimu
preneseni datfiové povinnosti. Pokud bude faktura doru¢ena objednateli pozdéji, prodluzuje se
jeji splatnost o pocet dnti, o n&jz doruceni faktury objednateli pfesahlo dobu tfi dnil. Za okamzik
uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka odepséana z Giétu objednatele.
Pfi nedodrzeni této splatnosti je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli Grok z prodleni dle
platnych pravnich predpisa.

11.5. Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni této
smlouvy, jestlize zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve smlouvé.

11.6. Objednatel ma pravo podminit Ghradu kterékoliv faktury odstranénim vad a nedodélkd
dosavadniho plnéni. Podminky uhrady mtze objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury,
tak poté.

11.7. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku vi¢i objednateli podle smlouvy
(napf. je-1i zhotovitel v prodleni s uhradou smluvni pokuty).

11.8. Darlovy doklad musi obsahovat mimo nélezitosti podle § 28 zakona o DPH dale tyto

nalezitosti —

- oznaceni piislu§ného odboru,

S (¢

- den splatnosti,

- oznaceni penéZniho ustavu a ¢islo uétu, ve prospéch kterého ma byt provedena platba,
konstantni a variabilni symbol,

- odvolavka na smlouvuy,

- razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni zalohového listu, dil¢tho a kone¢ného
tcetniho dokladu,

- soupis pftiloh.

11.9. V piipadé, Ze datfiovy doklad nebude obsahovat vy$e uvedené nélezitosti, objednatel je
opravnén jej vratit zhotoviteli k oprave. V ptipadé, Ze bude objednateli doru¢en datiovy doklad
s chybn€ uvedenou sazbou DPH nebo véetné vycislené sazby DPH, piestoze pfedmét dila
podléh4 rezimu preneseni datiové povinnosti, vrati ji objednateli zhotoviteli k opravé.
V takovém piipadé€ za¢ne, pocinaje dnem doruceni opraveného dafiového dokladu objednateli,
plynout nova lhita splatnosti.

11.10. Zhotovitel neni opravnén ur¢it k zaplaceni ceny dila jiny uéet nez tuzemsky udet patfici
zhotoviteli registrovany u spravce dané¢ dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveifejnény dle § 96 odst. 2
ZDPH. Neni-li registrovany tuzemsky ucet patiici zhotoviteli dosud zvefejnén dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou piilohou faktury- daniového dokladu oznameni o zméné registranich udaji
zhotovitele potvrzené pfislusnym finanénim ufadem. V ptipadé, Ze do data splatnosti faktury-
danového dokladu nebude ucet, na ktery ma byt provedena uhrada zdanitelného plnéni,
zvefejnén, objednatel pozastavi Ghradu faktury-dafiového dokladu a pozada zhotovitele o jiny
ucet. Za ucelem predchazeni dopadu ruceni objednatele jako piijemce zdanitelného plnéni (§
109 ZDPH) miiZe objednatel postupovat zvlas$tnim zplisobem pro zajisténi DPH (§ 109a
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ZDPH), tj. objednatel je opravnén pii placeni ceny dila tuto poniZit o DPH, kterou zaplati na
ucet spravee dané, ¢imz bude cena dila co do této Casti zhotoviteli zaplacena.

XII. Smluvni pokuty
Neni-li smlouvou sjednana smluvni pokuta, ¢ini smluvni pokuta pro piipad:

12.1. prodleni zhotovitele :

a) s provedenim dila 0, 5 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni. Tato smluvni
pokuta néleZi objednateli i v pfipad€é prodleni zhotovitele s pfeddnim dokladt
objednateli dle smlouvy a téchto OP, a dale v pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda
objednateli viechny takové

doklady. V ptipadé, Ze zhotovitel prokaZe, Ze prodleni vzniklo zviny na strané
objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat;

b) se splnénim kterékoli lhiity pro odstranéni vad 0, 5 % z ceny dila za kazdou lhitu a
kazdy zapocaty den prodleni zv1ast’;

12.2. poruSeni:

a) povinnosti zhotovitele spoluptisobeni dle €. I'V. odst. 4.6. téchto OP 0,5 % z ceny dila
za kazdy zapocaty den, po ktery zhotovitel neplni takovou povinnost, aZ do splnéni
takové povinnosti. V pfipadé, Ze zhotovitel splni povinnost po vyzvé objednatele a ve
Ihiité stanovené objednatelem, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatfiovat;

b) nékteré z povinnosti stanovenych v ¢l. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV.
odst.4.5. téchto OP 1000.- K¢ za kazdé poruseni a kazdy den prodleni zv14st, a to vidy
aZ do splnéni povinnosti.

12.3. V piipadé, Ze zhotovitel pfes konkrétni, zdiivodnéné a véasné upozornéni objednatele, Ze
predmét dila neni fadné pfipraven k odevzdéni a pfevzeti, trva na zahdjeni piejimaciho
fizeni a pfi pfejimacim Fizeni se zjisti, ze pfedmét dila nebyl pfipraven k odevzdani a
prevzeti, sjednava se smluvni pokuta ve vy$i 30.000.- K¢&.

12.4 Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu
8kody, zejména pievySuje-li vy§i smluvni pokuty. Takovou $kodu muZe objednatel na
zhotoviteli uplatnit samostatné, a to v celé jeji vys$i. Narok na mluvni pokutu a ndhradu
$kody nezanika ani v piipad¢ odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

XIII. Nebezpeéi §kody na véci a pFrechod vlastnického prava

13.1. Zhotovitel nese od okamZiku prevzeti staveni§t€ do protokolarniho pfevzeti pfredmétu dila
bez zjevnych vad a staveni$té objednatelem nebezpedi $kody a jiné nebezpe¢i bez ohledu na to,
zda jsou préace pferuSeny.

Odpovédnost zhotovitele je objektivni. Pfipadna poSkozeni véci odstrani zhotovitel svym
nakladem.

Neni-li ve smlouvé anebo téchto OP uvedeno jinak, protokolarnim pfevzetim predmétu dila a
staveni$té objednatelem piechazi nebezpedi $kody na dile a stavenisti na objednatele.

Pievzeti pfedmétu dila a staveni$té objednatelem nemd vliv na odpovédnost za Skodu
zplsobenou zhotovitelem podle obecng zavaznych piedpist, ani na §kodu zptisobenou vadami
dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.
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13.2. Objednatel je vlastnikem zhotovované véci. Vlastnické pravo k pfedmétu plnéni nabyva
objednatel okamzikem zabudovéani do stavby. Na zhotovitele nepfechdzi vlastnické pravo ke
zhotovované véci. To plati obdobné v pfipadech, kdy pfedmétem dila je montaz, udrzba, oprava
nebo Uprava véci.

XIV. Odpovédnost za vady — zaruka

14.1. Zarucni doba pocind béZet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad a
nedod€lkl. Zaruka se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila b&hem zaru¢ni doby
s vyjimkou vad, u nichZ zhotovitel prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel. Neni-li ve
smlouvé uvedeno jinak, plati u strojnich a specidlnich dodavek zaruéni doba v délce stanovené
v zaru¢nim listu vyrobce. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji naroki na nihradu
Skody nebo na smluvni pokutu.

14.2. PInéni ma vady, jestlize nebylo provedeno fadn& podle smlouvy. Vadami se rozumi i
nedodélky, tj. nedokonéené prace (plnéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které
nemaji vliv na zvySeni ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢i nedodélky v piipadé,
Ze s nimi vyjadfil objednatel pisemny souhlas za predpokladu, Ze tyto odchylky budou
vyznaceny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zdru¢ni doby vlastnosti stanovené
ptislu$nou projektovou a jinou dokumentaci v¢etné jejich zmén a dopliikd, technickymi
normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici uéelu
smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité technologii, materialu, pokyntim a podkladim
dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel
odpovédny za vady plnéni podle ust. § 2615 ob&anského zakoniku.

Objednatel je opravnén uplatnit u zhotovitele vady jeho plnéni nejpozdé&ji do konce zaruéni
doby. Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popise a uvede své pozadavky,
veetné terminu pro odstranéni vad zhotovitelem s tim, Ze ma pravo:

- piyde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranéni takovych
vad a nedodélkli — opravou opravitelnych ¢asti pfedmétu plnéni, vyménou neopravitelnych
¢asti, dodanim nedodanych ¢asti - anebo na poskytnuti pfiméfené slevy z ceny dila,

- ptjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), ma objednatel vedle narokii shora uvedenych pravo
od smlouvy odstoupit, nebo Zadat odstranéni vady dodanim nové véci bez vady. Objednatel ma
pravo volby zpiisobu odstranéni dusledku vadného plnéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dnii ode
dne obdrZeni reklamace zaslat objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci
uznava, nebo sdéli objednateli své namitky spolu s jejich odiivodnénim. Zhotovitel se zavazuje
zah4jit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdgji do 5 pracovnich dnli od obdrZeni reklamace,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své
vady. V piipad¢€ odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni, béZi pro toto ndhradni plnéni nova
zaru¢ni doba a to ode dne pfevzeti nového plnéni objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady a nedodélky neodpovida,
pri¢emz naklady na jejich odstranéni v téchto spornych ptipadech nese aZ do rozhodnuti sporu
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v pfipadé pro né¢ho negatwmho rozhodnuti sporu
uhradit zhotoviteli veskeré naklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka zarucni lhiity, pokud neni ve smlouvé o dilo sjednéna delsi, je dva roky a u staveb pét let
od protokolarniho ptevzeti dila bez vad a nedod&lkt objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ¢i nedodélky ve stanovené 1hité, nebo ozndmi-li
pted jejim uplynutim, Ze vady ¢i nedodélky neodstrani, méa objednatel kromé& vySe uvedenych
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prav rovnéZ pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém piipadé
vznika narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel treti
osobé v diisledku tohoto postupu zaplati, narok objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
v tomto pfipad€ nezanika.

Prava a povinnosti z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila a ze zhotovitelem poskytnuté
zaruky nezanikaji, ani pro ptipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Néroky z odpovédnosti
za vady se nedotykaji narokii na ndhradu $kody nebo na smluvni pokutu.

V obdobi posledniho meésice zaruéni lhlty je zhotovitel povinen provést s objednatelem
vystupni prohlidku objektu, konstrukci a zafizeni. Na zaklad¢ této prohlidky bude sepsan
protokol o splnéni zaruénich podminek, popiipadé budou vyjmenovany zji§téné zaru¢ni zavady
a stanoven rezim jejich odstranéni. Termin vystupni prohlidky urcuje objednatel. Neposkytne-
li zhotovitel potfebnou soudinnost k provedeni vystupni prohlidky, zejména nezajisti-li
zhotovitel, i pfes omluvu své nepfitomnosti, pfitomnost svého zéastupce pii kontrolni prohlidce,
ktery by se misto zhotovitele kontrolni prohlidky zG¢astnil, miiZze objednatel provést kontrolni
prohlidku v nepfitomnosti zhotovitele.

XV. Zanik zavazku

Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji:

15.1. splnénim.
Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji pfedevs§im jejich splnénim.

15.2. dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoZ i smlouva jako celek, mohou rovnéZ zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku ke smlouvé. Takovy dodatek
musi byt pisemny a obsahovat vypofadani viech zavazki, na které smluvni strany, které takovy
dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

15.3. odstoupenim od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z diivodd stanovenych ve smlouvé nebo zadkonem. Ohledné
podminek pro odstoupeni od smlouvy dohodly smluvni strany toto:

- zmafeni G¢elu smlouvy — pokud by z jakéhokoliv diivodu, na ktery smluvni strany pfi podpisu
smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl byt zmaten jeji Gcel, jsou objednatel i
zhotovitel povinni neprodlené, nejpozdéji viak do 14ti dnd ode dne, kdy takova skute¢nost
vyjde najevo, sjednat pisemny dodatek, jimZ t¢elu smlouvy bude dosazeno. Nesplni-li néktera
ze smluvnich stran povinnost takovy dodatek uzaviit, miZe se druhd smluvni strana od smlouvy
odstoupit anebo obratit na soud s navrhem na uréeni obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ.
Za nesplnéni povinnosti uzaviit dodatek se povaZuje téz, je-li Gcastnik sice ochoten uzavfit,
avsak za podminek, které by jej oproti pivodnimu ujednéni nespravedlivé zvyhodiiovaly,

- jednostranné odstoupeni smluvni strany — kterékoli ze smluvnich stran miiZe odstoupit od
smlouvy, porusi-li druha strana podstatnym zptisobem své smluvni povinnosti, pfestoZe byla
na tuto skute¢nost prokazatelnym zplsobem (doporucenym dopisem, zdpisem ve stavebnim
deniku) upozornéna.

Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni strané pro splnéni jejiho zdvazku nahradni
(dodateénou) lhitu, vnika ji pravo odstoupit od smlouvy aZ po marném uplynuti této lhity, to
neplati, jestlize druha smluvni strana v prab&hu této lhity prohlési, Ze svij zdvazek nesplni.
V takovém ptipadé mize dotCend smluvni strana odstoupit od smlouvy i pfed uplynutim lhiity
dodate¢ného plnéni, tj. ihned poté, co prohlaseni druhé smluvni strany obdrZela. Co smluvni
strany povaZuji za podstatné poruSeni smlouvy, je stanoveno ve smlouvé.
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Odstoupi-li od smlouvy objednatel, vznikd mu narok na tthradu vicenakladt vynaloZenych na
dokonceni dila a na ndhradu ztrat vzniklym prodlouzenim terminu dokonéeni dila ve stejném
rozsahu. V takovém ptipadé bude na naklad zhotovitele operativné pofizeno a realizovano
stanovisko expertd k provedeni nezbytnych c¢innosti, které by alesponi ¢asteéné vyhovély
pivodnim pozadavkim objednatele. V piipadg, Ze od smlouvy odstoupi opravnéné zhotovitel,
nese thradu nakladi dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zru§enim smlouvy zaplacenim odstupného
Smlouvu Ize zrusit zaplacenim odstupného, pokud tak smlouva stanovi a je-li v ni upravena
vyse odstupného.

15.5. dodate¢nou nemoZnosti plnéni
Pro dodate¢nou nemoznost plnéni se pouZiji pfislu$na ustanoveni OZ.

15.6. Skon¢enim u¢innosti smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji v8echny zdvazky smluvnich
stran ze smlouvy. Skon¢enim wG¢innosti smlouvy nebo jejim zanikem nezanikaji naroky na
nahradu Skody, zaplaceni smluvnich pokut sjednanych pro ptipad poruSeni smluvnich
povinnosti, a ty zadvazky smluvnich stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i nadéle, nebo u kterych tak stanovi zakon.

Zhotovitel je povinen po zaniku smlouvy si po¢inat tak, aby ptedesel jakymkoliv Skodam a aby
minimalizoval ztraty v disledku pferuSeni plnéni pfedmétu dila a provést dle dispozic
objednatele veskeré kroky nezbytné bud’ k pteruseni provadéni dila nebo k pfedéani Vsech vécd
s dilem souvisejicich nebo jejich ¢asti jiné osobe.

Vypotadani bezdivodného obohaceni provede objednatel naturdlni restituci a nebude-li mozna,
uhradi zhotoviteli pen€Zitou ¢astku ve vy$i, o co se pracemi provedenymi v souladu se
smlouvou do zaniku smlouvy obohatil, pfi¢emz nebude rozhodna hodnota provedenych praci,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k uréeni vy$e bezdivodného obohaceni uré¢i a zaplati
objednatel. Zanikla-li smlouva z diivodu na strané zhotovitele, zhotovitel uhradi objednateli
néklady na znalce.

XVI. Zavéreéna ustanoveni

16.1 Jakakoliv ustni ujednéni pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neudinna.

16.2. Smlouvu lze meénit pouze pisemnymi dodatky v listinné formé&, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran na jedné listing. Elektronickd forma pravniho
jednani ¢i forma za pomoci jinych technickych prostfedkd umoziiujicich zachyceni obsahu jsou
vylou€eny. Neplatnost pravniho jednani z divodu nedodrZeni formy lze namitnout, i kdyz jiz
bylo zapocato s plnénim. Smluvni strany vylucuji, aby nabidka s nepodstatnymi zmé&nami
u¢inénd jednou smluvni stranou jako protindvrh druhé smluvni strané byla brana jako piijeti
nabidky i v pfipadé, kdy ji druhd strana bez zbyteéného odkladu neodmitne. Vylucuje se, aby
zhotovitel vybrany k zadani této vefejné zakazky na zakladé ceny dila v této smlouvé uvedené
jako jediného kritéria vybéru ¢&i jako jednoho z vicero kritérii vybéru nasledné po uzavieni této
smlouvy namital neumémé zkraceni spocivajici v hrubém nepoméru ceny dila, kterou ma
zaplatit objednatel, k plnéni, které ma poskytnout zhotovitel. Zhotovitel pfebira uzavienim této
smlouvy riziko zmény okolnosti, zejména okolnosti majicich vliv na cenu dila, a nemiZe se
domahat obnoveni jednani o smlouvé a zmény zavazku.

24



16.3. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy pfedava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i piedloZena v Ceském jazyce.

16.4. Neni-li ve smlouvé€ stanoveno jinak, je pro vypocet smluvni pokuty urené procentem a
uroku z prodleni rozhodné cena dila bez DPH.

16.5. K obchodnim zvyklostem se nepiihlizi. Jakdkoliv prava ¢i povinnosti nebudou
dovozovany z pfipadné dosavadni ¢i z budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
odchylujici se od této smlouvy nebo OP. Zadné jednani nebo opomenuti se nebude povaZovat
za dobrovolné odmitnuti jakéhokoliv prava nebo povinnosti, které smluvni strany maji podle
této smlouvy nebo OP. Obdobné zadné jednani nebo opomenuti se nebude povazovat za souhlas
s jakymkoliv neplnénim podle této smlouvy nebo OP.

16.6. Pisemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se dorucuji do
vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni
strané je splnéna pfi dorucovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou
dorugi. Uginky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni stran& vrati jako
nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni zmatil, nebo piijeti pisemnosti odmitl.
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CENOVA NABIDKA lI- VARIANTA $ NOVYM! RADIATORY A NOVYM VEDENIM ROZVODU V OBJEKTU MS

OBJEDNATEL: 4 - MAJETKOVA
MISTO PLNEND: M3 nA VETROVE 10237224

AKCE: HAVARIINI VYMENA LEZATYCH ROZVODU - VEDENO NA POVRCHU V PROSTORACH TRID A KABINETU VC. OSAZEN] A DOPOJENI NOVYCH OT

Zhdtoveni rozvodi vE, dodavky a montaze novﬁch ot

vypusteniinapudténi systému Ot

potrubl Cu spojované lisovanim press priim.42 ve. fitinek { hrdla, kolena, t-kusy press )
potrubi Cu spojované lisovanim press prim. 35 v&. fitinek ( hrdla, kolena, t-kusy press )
notrubt Cu spojované isovanim press pram.28 vE. fitinek { hrdla, kolena, t-kusy press )
potrub! Cu spojovane lisovanim press prim.22 vE. fitinek { brdla, kolena, t-kusy press )
izoiace pouzdro AL - ieZaty rozvod 42/20 v&. mi2

O7 33x300x1800 clasic

OT 33X800X 1400 ciasic

konzola navriavaci pro otopna (elesa deskova télesa

chemicka kotva

ventil termostaticky 1/2"

Sroubeni uzaviratelngé 172"

riavice termostaticka heimeier - stavajic

¢erpadio chéhové grundfos magnat 26/80

kulovy kohouwt 6/4™

£t mosazny 6/4”

zpéing kiapka 64"

vauvka mosazna 6/4"

$roubenl 6/4"

pfechod cu 22x1/2"

pfechod cu §/4"/42

vypou$téct ventit 3/4"

kuiovy kohout 1/2°

automaticky odvz. Venti

xotvici technika [ chjimky, zévésy, zavit. Tyée...)

fezny a brusny mat

0. 2703678, DIC. CZ27 103825

FA:JANPES r.0,

100
80
10
40
13

45
15

15
18

R N o S A

kpi

4 000 K&
1380 K¢
1150 Ke
780 K&
6850 K&
373 Ke
7 768 Ké
13 210 Ke
145 KE
385 KE
597 K&
472 KE
O KE
24 700 K&
1411 KE
825 KE
988 K&
138 K&
685 K&
248 K&
1 586 KE
317 Ké
385 Ke
485 K¢
18 560 K¢
8 500 K&

4 QD0 Ke
85 200 K¢
115 000 K&
62 400 Ke
6 500 K¢
14 920 K&
100 958 K¢
26 420 Ké
6 528 K&
3 B8O K&
10 455 Ke
7 080 Ké

oK
24 700 Ke

4 233 K&

625 K&

988 K¢

414 K&

1 370 Ke
8 964 K&
4 758 K&

634 K¢
1 540 KE
1 940 K¢
18 500 Ké
8 500 Ke







L A RERONGTE
Viekata Y60 B

zakryil podhiah a nabytku :

’ - | 1 xpl 6 000 K& 6 Q00 K¢
bourati prace v, zhotoveni prirazi oo technickeho podlaZzi 1 kpl 18 000 Ke 18 000 K&
demontazizpétng montds dlevéného obloZent stavajicich radiatort - zajisti MS 1 K2 0 Ke 0 K&
elekiro a MaR zapojent Serpadia vl drobnéhe mat, 1 kpt 12 000 K& 12 Q80 K&
drobny montdZni 3 tesnici mal. 1 kp! & 00O Ke 6 000 K&
zednické prace vi. materialu 1 kol 22 000 KE 22 000 Ke
tecrinicka pomoc N 1 kpl 12 000 K¢ 12 000 K&
montazni prace fezaty rozvod vE, Kotven! - vedenc na povrchu v objektu MS ra sténach Kk jednotiivym QT 1 kpt 104 000 K& 104 000 K¢
mortaZni prace - dopoieni novych OT a zavéseni 1 kot 67 200 K¢ 67 200 K¢
demonta? stavajicich itinovych OT 15 kpt 1400 K¢ 21000 KE
odvoz/nakladia & tkvidace demngl. Hmot 1 kot 40 000 K& 40 000 K&
piiplatek za prace s manipulaci tezkych dfemen 10% 128 200 K& 1282 Ke 12 820 K¢
Hakova zkouska vE. proplachiu a odvzdudiéni systému 230 m 35 Ke 8 050 K&
doprava materialu a cesty 1 kel 20000 Ke 2D 000 K&

CENA BEZ DP¥#

DPH 21%

CELKEM SDPH: =~ -

Cenova nabidka zahrnuje vymény lezatého rozvedi Gt z materiaiu CU spiovans lisovanim ( press } vi. dodani a noveho pronofeni OT. Nové zhotoveny ledaly rozvod bude veden ve Hidach a kabinety M3
na pfedem zhotovenych zavésech, konzolach, zavitovych tylich, které Dudou osazeny objimkami s Qumovou vystylkou. V nejvysdich bodech budou osazeny automatické odvzdusfovaci ventily.

Potrubi bude izolovano pouze na leZatém rozvodu v technickém podiaii Al izolaénimi pouzdfy. Vedeni v prostorach $koly { tfidy kabinety } nebude izolovano,

Daie jo naceneno nové osazeni nového obéhovehao erpadia a propojent do systému. Soutasti cenové nabidky jsou | drobné zednické price.

V CH neni uvatovano o demontaz; starého feZatého potrubi v topném kanall - stizend podminky, nizka svitid vyska topného kanalu - nemoznost pohybuill

Dievéné oblozent stavajicich radidtoru neni soudasti CN - die domiuvy zajisti $kola.

Doba reatizace j@ pi&novans na cca 3-4 pracovni tydny,

Soutinnost zadavareie
restn0st pro windeni materidty |, piivod el ensrgle | 4x seciainl zafiten { WO, 2pfistupnent vsech prostor

WO 2T 3ETS. C CZ27T03578 FALJANPES. 0.







