

SMLOUVA O ÚHRADĚ VÝDAJŮ
uzavřená na základě Smlouvy o spolupráci při výstavbě chodníků a inženýrských sítí
kterou uzavřeli

Město Vyškov

zastoupené: Ing. Karlem Goldemundem, starostou města
se sídlem: Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen „Město“)

a

INFOS Leas, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 14180

se sídlem: Barákova 2680/5, 796 01 Prostějov
zastoupená: Fialkou Markem - jednatelem

IČO: 49977831
DIČ: CZ49977831

bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen „INFOS“)

I.

INFOS bude v případě včasného nabytí právní moci územního rozhodnutí a majetkoprávního vypořádání pro dále uvedenou Stavbu realizovat v roce 2017 stavbu **Pokládky optických tras – Jabloňová ulice, v rámci investiční akce "Optické propoje Infos 2016 - IV.Brňany"** (dále jen „Stavba“). Stavba bude částečně realizovaná na pozemcích parcel č. 1520/1; 1520/623; a 1520/624, dle KN, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 v k.ú. Vyškov, u Katastrálního úřadu ve Vyškově (dále jen „dotčené pozemky“), které jsou ve vlastnictví Města.

V rámci Stavby dojde z důvodů provádění výkopových prací k zásahu do stávající dlažby chodníků – rozsah je definován v bodě 2.8. Smlouvy o spolupráci při výstavbě chodníků a inženýrských sítí (příloha č.1 této smlouvy).

II.

Město (vlastník chodníků) bude realizovat obnovu celého povrchu chodníků v ulici Jabloňová. Obnovu chodníků hodlá Město provést v srpnu až září 2017.

Obnova povrchu chodníků, je z hlediska zákona o DPH plněním, které Město uskutečňuje pro potřeby související výlučně s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani – viz § 5 odst. 3 zákona o DPH.

III.

INFOS je povinen v souladu s ustanovením § 104 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o elektronické komunikaci), ve znění pozdějších předpisů, po skončení prací uvést nemovitosti do předchozího stavu a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti. INFOS se zavazuje uhradit Městu Vyškov náklady na realizaci výkopů a dodávku materiálu podkladních vrstev ve výši úplaty odpovídající rozsahu povrchu chodníků dotčených Stavbou.

Náklady na realizaci a dodávku materiálu činí 62.020,- Kč - specifikace trasy výkopu a výpočtu ceny je uvedena v čl. IV, této smlouvy.

Město se zavazuje zajistit koordinaci činností mezi zhotovitelem Města a zhotovitelem investora INFOS, dále se zavazuje na vlastní náklad zajistit a organizovat obnovu povrchů chodníků v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o spolupráci. INFOS bude mít na stavbě osobu pověřenou funkcí stavebního dozora. Rozsah (obnovy povrchu) chodníků ze strany Města bude odpovídat min. rozsahu povrchu chodníků dotčených Stavbou.

IV.

Strany se dohodly, že INFOS uhradí Městu náhradu výdajů spojených s obnovou chodníků ve výši **úplaty 62.020,- Kč.**

Smluvní částka je vypočtena z délky výkopu, počtu investorů, kteří budou mít své chráničky ve společné kynetě a z dohodnuté ceny 420,- Kč/bm.

Infos využívá Výkop č.1 z jedné třetiny – 146 m x 420 Kč / 3 = 20 440,-

Výkop č.2 z jedné poloviny – 68 m x 420 Kč / 2 = 14 280,-

Výkop č.3 z jedné poloviny – 62 m x 420 Kč / 2 = 13 020,-

Výkop č.4 z jedné poloviny – 68 m x 420 Kč / 2 = 14 280,-

INFOS celkem **62 020,- Kč**

Jednotlivé úseky výkopů jsou zřejmé ze situace, která je přílohou č.2 této Smlouvy.

Dohodnutou částku náhrady výdajů uhradí INFOS na základě faktury vystavené Městem a doručené INFOS po provedení obnovy chodníků ve výši **62.020,-Kč**; Faktura musí obsahovat tento text: Fakturujeme vám náhradu výdajů spojenou s obnovou povrchu chodníků podle Smlouvy o úhradě výdajů č.....uzavřené dne.....

Město prohlašuje, že fakturované plnění není zdanitelným plněním ve smyslu zákona o DPH.

Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne doručení INFOS.

V.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou

VI.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

Tato Smlouva byla schválena na 17. mimořádné schůzi Rady města Vyškova, usnesením č.3168 – 06 ze dne 14.8.2017.

VII.

Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jejím podpisu po dvou vyhotoveních.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle následujícího odstavce.

INFOS bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. INFOS prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jejím obchodním tajemstvím.

Obě smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a že je jim plně srozumitelná. Na důkaz dohody o všech člancích této Smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1: Smlouva o spolupráci
Příloha č.2: Situace optické trasy INFOS

Ve Vyškově dne : 28. 08. 2017



Ing. Karel Goldmund
Město

Ve Vyškově dne: 21.8.2017



Marek Fialka
jednatel



Smlouva
o spolupráci při výstavbě chodníků a inženýrských sítí
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník mezi stranami

Město Vyškov

zastoupené: emundem, starostou města
se sídlem: 108/1, 682 01 Vyškov
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č.ú.:
„dále jen Město“

a

Infos Leas, spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 14180

se sídlem: Barákova 2680/5, 796 01 Prostějov
zastoupená: Fialkou Markem – jednatelem

IČO: 499 77 831
DIČ: CZ49977831
bankovní spojení:
č.ú.:
„dále jen INFOS“

Město je mimo jiné vlastníkem pozemkových parcel č.1520/623; 1520/624; 1520/1 , dle KN, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 v k.ú. Vyškov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (dále jen „dotčené pozemky“). **INFOS hodlá realizovat stavbu pokládky optických tras**, jež bude částečně realizována v pozemcích ve vlastnictví Města, v rámci investiční akce Města: Chodník na ulici Jabloňova.

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je dohoda smluvních stran o vzájemné spolupráci a jejich vzájemná práva a povinnosti při výstavbě optických tras.

II.

Povinnosti INFOS

2.1. INFOS se zavazuje veškeré činnosti spojené s realizací stavby optických tras provádět tak, aby byly dotčené pozemky či případné stavby Města na dotčených pozemcích se nacházející, těmito činnostmi dotčeny jen v nezbytně nutném rozsahu a jen po nezbytně nutnou dobu.

2.2. Pokud vznikne v průběhu realizace stavby optických tras na dotčených pozemcích či jiném majetku Města v důsledku činnosti INFOS nebo jím pověřených subjektů škoda, zavazuje se INFOS k jejímu odstranění na vlastní náklady nebo k její úhradě v plné výši. INFOS nebo jeho zmocněnec je povinen nahlásit škodu, pokud k ní dojde v důsledku jeho činnosti, bezodkladně telefonicky na kontaktní údaje uvedené v čl. VIII odst. 8.2. této Smlouvy.

2.3. Dojde-li v průběhu stavby v souvislosti se změnou trasy chrániček optických kabelů ke změně v počtu a v rozsahu dotčených pozemků ve vlastnictví Města, k úpravě či změně projektové dokumentace, než dle které bylo vydáno územní rozhodnutí, zavazuje se INFOS ohlásit tyto změny na kontaktní údaje uvedeny v čl. VIII odst. 8.2. této Smlouvy.

2.4. INFOS se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem Města na součinnosti při stavbě. Zhotovitel Města bude realizovat stavební připravenost pro pokládku chrániček optických tras. Zhotovitel Města oznámí INFOS stavební připravenost pro pokládku sítí INFOS a INFOS je povinen zahájit realizaci pokládky svých sítí do 2 dnů po výzvě. INFOS po ukončení pokládky chrániček do výkopů a po provedení zkoušky průchodnosti chrániček, předá zhotoviteli Města předmětný úsek výkopu. O předání bude proveden zápis ve stavebním deníku.

2.5. Výkopy pro přípojky optických kabelů k jednotlivým domům provede INFOS svými silami, vč. závrťů do domů. INFOS se zavazuje napláňovat realizaci výkopů přípojek a pokládku chrániček tak, aby zhotovitel Města mohl provádět opravu chodníků dle schváleného hmg.

2.6. INFOS se zavazuje do dvou měsíců po dokončení stavby svých sítí předat Městu CD se zaměřením skutečného stavu provedení stavby ve formátu *.dgn a v souřadnicích systému JTSK vypracované na jeho náklady .

2.7. INFOS provede 2 přechody trasy stavby optických chrániček přes místní komunikaci v ulici Jablonořova na parc.č.15820/1 v kú. Vyškov, metodou protlaku. V souladu s projektovou dokumentací, schválenou dne 19.5.2017 , pod.č.j.: MV 34964/2017.

2.8. INFOS se zavazuje uhradit Městu Vyškov náklady na splnění povinnosti INFOS stanovené § 104 odst. 7 věta druhá zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o náklady na realizaci páteřních výkopů a dodávku materiálu podkladních vrstev, vč.zhutnění a položení finálního povrchu.Specifikace: výkopy o šířce 30 cm a hloubce 70 cm o celkové délce 344 m.

2.9. INFOS se zavazuje k součinnosti se zhotovitelem Města ohledně umístění povrchových znaků v chodnicích (např. zemní boxy, atd.) takovým způsobem, aby zhotovitel Města mohl dodržet niveletu chodníku.

2.10. INFOS se zavazuje uskutečnit realizaci své stavby resp.přizpůsobit tempo své činnosti průběhu stavby realizované zhotovitelem Města. INFOS poskytne informaci o určené osobě, pověřené funkcí stavebního dozora. Stavební dozor INFOS se bude zúčastňovat všech kontrolních dnů stavby Města. Stavební dozor INFOS bude mít pravomoc rozhodnout o event. změnách trasy, nebo o řešení kolizních situací.

III. Povinnosti Města

3.1. Město se zavazuje předat potřebné podklady pro zhotovitele INFOS, před zahájením stavby.

3.2. Město se zavazuje zajistit koordinaci činností mezi zhotovitelem INFOS a zhotovitelem Města.

3.3. Město se zavazuje po předání výkopu s položenými chráničkami optických kabelů zrealizovat zásyp výkopů, zhutnění podkladních vrstev a položení finálního povrchu chodníků.

IV.

Platnost a trvání smlouvy

4.1. Smlouva se po dohodě smluvních stran uzavírá na dobu určitou, tj. do 31.12.2017

V.

Právní nástupnictví

5.1. Smluvní strany se dohodly, že pakliže dojde v průběhu trvání této Smlouvy k právnímu nástupnictví (sukcesi) na straně některé smluvní strany, změně názvu smluvní strany či jiným zásadním změnám, které ovlivní určení smluvní strany dle této Smlouvy, bude o tomto neprodleně protistranu informovat a závazky vyplývající z této Smlouvy převedou na nástupce, o čemž bude sepsán písemný dodatek k této Smlouvě.

VI.

Odpovědnost a záruka

6.1. Pro případ, že INFOS poruší některou povinnost či závazek shora uvedený, zavazuje se zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení Smlouvy, a to i opakovaně, až do celkové výše 100 000 Kč u každého jednotlivého porušení Smlouvy v případě, že INFOS neprovede nápravu či konkrétní povinnost dodatečně nesplní. INFOS se zavazuje zaplatit smluvní pokutu na základě faktury vystavené Městem a řádně odůvodněné. Fakturu lze vystavit nejdříve poté, co bude INFOS písemně upozorněn na porušení povinnosti a na toto upozornění nebude ve lhůtě 30 dnů ze strany INFOS reagováno. Současně se smluvní strany dohodly, že Město je oprávněno domáhat se vůči INFOS pouze náhrady škody ve výši přesahující smluvní pokutu, a to za porušení povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta.

6.2. Město se zavazuje převzít záruky za kvalitu provedených stavebních prací a záruku za finální povrchy. Záruka se netýká kvality položení vlastních chrániček optických kabelů ani jejich funkčnosti.

VII.

Účinnost a platnost smlouvy

7.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní strany se dohodly, že finanční závazky vyplývající z čl. II/2.8 této smlouvy, se budou řešit samostatnou smlouvou.

8.2. Ve věci závazků vůči Městu vyplývajících z podmínek sjednaných v této Smlouvě se bude INFOS obracet na odbor investiční Městského úřadu Vyškov

pokud není stanoveno jinak.

8.3. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.4. Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost této Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení, nebo jejích částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.

8.5. Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky.

8.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou potvrzených výtiscích.

8.7. Osoby zmocněné jednat za smluvní strany

a) za Město:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Goldemund – starosta města
ve věcech technických: [redacted]

b) za INFOS:

smluvních: jednatel Marek Fialka
e-mail: mfi@infos.cz
[redacted]

Každá ze smluvních stran je oprávněna v případě nutnosti rozšířit a nebo změnit počet oprávněných osob formou písemného sdělení dalším smluvním stranám.

8.8. Tato Smlouva byla schválena na 17. mimořádné schůzi Rady Města konané dne 14.8.2017 a to usnesením č. 3168 – 06.

8.9. Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této Smlouvě. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této Smlouvy, k ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy.

Ve [redacted] dne: 28. 08. 2017

Ing. Karel Goldemund
Město [redacted]

Ve Vyškově dne: 28. 8. 2017

Marek Fialka
jednatel [redacted]