SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 
	 
Objednatel 
	

		Název: 	 	 
	Sociální služby města Milevska  

		Sídlo:  	 	 
	5. května 1510, 399 01 Milevsko  

		IČO:  	 	 
	75000750 

	Bankovní spojení:  
	643242329/0800 

		Zastoupený: 	 
	Mgr. Marie Jarošová, ředitelka  

	Kontaktní osoba:  
	Ve věcech smluvních:  


Jméno: 	Marie 	Jarošová 	tel.: 	+420 606 200 311 	e-mail:  reditelka@socsluzbymilevsko.cz  
Ve věcech technických a realizace díla: 
Jméno: Milan Kočovský e-mail:  spravce@socsluzbymilevsko.cz  
(dále jen „Objednatel“) 
a 
Zhotovitel 
	Název: 	 	 	 
	ROBRO s.r.o. 

	Sídlo:  	 	 	 
	Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek 

	IČO:  	 	 	 
	26099837 

	DIČ:  	 	 	 
	CZ 26099837 

	Bankovní spojení:  	 
	ČSOB a.s., číslo účtu: 213 925 277/0300 

	Zápis v obchodním rejstříku: 
	C 13947 KS v Českých Budějovicích  

	Zastoupený: 	 	 
	Romanem Broučkem DiS, jednatel  


	Kontaktní osoba:  	Ve věcech smluvních:  
Jméno: Roman Brouček DiS tel.: 606 880 290 e-mail:  kancelar@robro.cz Ve věcech technických a realizace díla: 
Jméno: Roman Brouček DiS tel.: 606 880 290 e-mail:  kancelar@robro.cz 
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní strany“) 
 
Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Novostavba odpočinkových zón s bezbariérovým přístupem Milevsko (dále jen „Veřejná zakázka“) rozhodl o výběru Zhotovitele k plnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
 
 
 
 
  
I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY 
 
1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do veřejné zakázky s názvem „Novostavba odpočinkových zón s bezbariérovým přístupem pro seniory Milevsko č. II“ (dále jen „veřejné zakázky“) 
2. Dílo může být financováno z veřejných prostředků. V takovém případě je Zhotovitel povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace příslušným poskytovatelem dotace. 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv, byť jen částečné, neplnění Zhotovitelových povinností vyplývajících ze Smlouvy, může vést k udělení sankcí a jiných odvodů ze strany příslušných orgánů. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která může takovým nesplněním povinností vzniknout. 
4. Účelem této Smlouvy je zajištění realizace stavebních a terénních úprav spočívajících ve vybudování odpočinkových zón s bezbariérovým přístupem v areálu budovy s pečovatelskou službou v obci Milevsko.  
 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
2. Předmětem Díla je zejména výstavba pergoly s přístupovou rampou, zřízení vycházkové trasy a chodníků, zřízení atria s pergolou a vodní fontánou, jakož i provedení dalších stavebních úprav dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jaromírem Hrůzou, se sídlem: nám. E. Beneše 123, 399 01 Milevsko, IČO: 01955705, ČKAIT: 0015419. Rozsah Díla je specifikován v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této Smlouvy a byl součástí nabídky Dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu Díla. Součástí předmětu Díla jsou rovněž veškeré související práce, dodávky a služby nutné k jeho řádnému a úplnému provedení, a to dle podmínek stanovených touto Smlouvou. 
3. Součástí Díla je zejména: 
3.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 
týkajících se Díla; 
3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla; 
3.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
Díla; 
3.4. nakládání s odpady vzniklými při realizaci Díla v souladu s čl. III odst. 16 této Smlouvy; 
3.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště; 
3.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění a respektování požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění požární ochrany; 
3.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
3.8. provádění průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu; 
3.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli; 
3.10. případné zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 
3.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli; 3.12. případné zhotovení dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli; 
3.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli. 
4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s veškerými dokumenty uvedenými v odst. 2 tohoto článku Smlouvy a dále v souladu právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se k předmětu plnění vztahují, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.  
6. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 
III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo Stavbyvedoucím (dále jen „stavbyvedoucí“): Jméno: Roman Brouček DiS tel.: 606 880 290 e-mail:  kancelar@robro.cz nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Stavbyvedoucí“). Nový Stavbyvedoucí musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy. 
2. Zhotovitel je oprávněn změnit Stavbyvedoucího pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  
2.1. nový Stavbyvedoucí nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci a stejnou či vyšší úroveň zkušeností jako původní požadavky stanovené ve Veřejné zakázce nebo 
2.2. po Objednateli nelze požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo jeho technickému dozoru (dále jen „TDS“) do 3 pracovních dnů. 
4. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla.  
5. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDS, opravovat škody na nich způsobené prováděním 
Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy. 
6. Zhotovitel je povinen vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník. Smluvní strany výslovně sjednávají, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu. 
7. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto kontrolních dnů bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající. 
8. Zhotovitel je povinen průběžně zvát TDS a Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to před zakrytím prací. V případě porušení této povinnosti Zhotovitel umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou. 
9. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy.  
10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDS při provádění Díla. TDS neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
11. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo autorského dozoru (dále jen „AD“) prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději do dne předání Díla Objednateli. 
12. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 
13. Objednatel podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla Objednateli. 
14. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem. 
15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad a nebezpečí provést a po celou dobu realizace Díla dodržovat veškerá opatření k ochraně dřevin v souladu s technickou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a dále v maximální možné míře postupovat dle Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002, vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Standardy“). Objednatel nebo technický dozor stavebníka (TDS) jsou oprávněni kdykoli v průběhu realizace Díla provádět kontrolu dodržování těchto opatření a Standardů. V případě zjištěných nedostatků je Zhotovitel povinen bezodkladně sjednat nápravu. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. 
16. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými při realizaci Díla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a příjemce ohledně požadavků kladených v projektu na připravenost k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití stavebního a demoličního odpadu (dále jen "Informace"). Zejména je tedy Zhotovitel povinen nakládat s odpady tak, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě vyskytujících se materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 Evropského seznamu odpadů stanoveného rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Doklady o postupu dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli. 
IV. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
2. Místem provádění Díla je katastrální území Milevsko (694673), parc. č. 1300/7 kolem areálu DPS 5. 
května Milevsko. 
3. I. etapa: 
Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli; 
Termín zahájení prací: do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem; 
Termín dokončení a předání I. etapy: do 2 měsíců od převzetí staveniště Zhotovitelem. 
 
II. etapa: 
Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli; 
Termín zahájení prací: do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem; 
Termín dokončení a předání I. etapy: do 1,5 měsíce od převzetí staveniště Zhotovitelem. 
 
III. etapa: 
Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli; 
Termín zahájení prací: do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem; 
Termín dokončení a předání I. etapy: do 3 měsíců od převzetí staveniště Zhotovitelem. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“). Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích etap a termínů vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu Harmonogramem. Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele. 
5. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 3 tohoto článku a v Harmonogramu, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
6. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud: 
6.1. nastanou nepříznivé klimatické podmínky, 
6.2. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat. 
Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě. 
 
V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
1. Předmět plnění dle této Smlouvy je realizován ve třech etapách. Každá etapa bude po svém dokončení samostatně předána a převzata v souladu s tímto článkem. Ustanovení tohoto článku se použijí obdobně pro každou jednotlivou etapu Díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli termín předání příslušné etapy nejméně 10 (deset) kalendářních dnů předem, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
2. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, stavebním povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy. 
3. Objednatel Dílo: 
3.1. převezme, a to za předpokladu, že je Dílo dokončené, a odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků (dále jen „Drobné vady“), 
3.2. nepřevezme pro existenci vad a nedodělků, přičemž pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané. 
4. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol (dále jen „Předávací protokol“). 
5. V případě převzetí Díla Objednatelem bude Předávací protokol obsahovat:  
5.1. identifikační údaje Smluvních stran,  
5.2. identifikaci Díla,  
5.3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá,  
5.4. zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb,  
5.5. soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (bylali dohodnuta),  
5.6. soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran. 
6. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude Předávací protokol kromě výše uvedeného obsahovat také: 
6.1. důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou smluvních stran, 
6.2. lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.  
7. Drobné vady a nedodělky zjištěné při předání jednotlivé etapy budou zaznamenány v příslušném Předávacím protokolu. Zhotovitel se zavazuje tyto Drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů od převzetí dané etapy Objednatelem, není-li v Předávacím protokolu sjednána jiná lhůta. Po odstranění vad sepíší Smluvní strany protokol o jejich odstranění. 
8. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne předání Díla, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění. 
9. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
 
VI. STAVENIŠTĚ 
 
1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v článku IV odst. 3 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 
Vzhledem k etapizaci realizace Díla dle této Smlouvy bude staveniště Zhotoviteli předáváno postupně, vždy v rozsahu odpovídajícím příslušné etapě Díla, a to v návaznosti na zahájení provádění dané etapy. O předání a převzetí části staveniště příslušející konkrétní etapě bude vždy sepsán samostatný protokol. Ustanovení tohoto článku se použijí obdobně na každé dílčí předání staveniště. 
2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou. 
3. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. 
4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 
5. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.  
6. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 
7. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci. 
8. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob. 
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak. 
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 
11. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
 
VII. CENA DÍLA 
 
1. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí:  
	Cena celkem bez DPH 	2.736.651,-  Kč 
	Cena DPH 	568.539,-  Kč 

	Cena díla celkem včetně DPH  	3.305.190,- 	Kč 
 
Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“). 
2. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro provedení Díla.  
3. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen: 
3.1. provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích k nutnosti změny Ceny Díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ (dále jen „Změnový list“), 
3.2. předložit Změnový list Objednateli ke schválení, 
3.3. v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je rovněž Objednateli ke schválení. 
4. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Písemný návrh dodatku ke Smlouvě vyhotoví Zhotovitel.  
5. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
5.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 
5.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků ÚRS Praha, a.s.; 
5.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku ÚRS Praha, a.s., použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu. 
Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 
6. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 
7. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíší důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu. 
8. Veškeré vícepráce musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak. 
9. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
10. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
 
VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
2. Realizované práce a dodávky budou Zhotovitelem účtovány Objednateli na základě řádně provedených a převzatých etap Díla, a to fakturami splňujícími náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále požadavky § 435 občanského zákoníku. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek vztahující se k příslušné etapě, podepsaný technickým dozorem stavby, a protokol o předání a převzetí dané etapy. 
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za každou etapu až po jejím řádném dokončení a převzetí Objednatelem. Datum zdanitelného plnění bude odpovídat dni převzetí příslušné etapy Objednatelem. Cena každé etapy bude odpovídat ocenění v Položkovém rozpočtu. Zhotovitel není oprávněn fakturovat za etapu, která nebyla řádně předána a převzata v souladu se Smlouvou. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv faktury v případě, že k ní není připojen soupis provedených prací nebo pokud má pochybnosti o kvalitě či rozsahu fakturovaných plnění. V takovém případě je oprávněn odložit úhradu do doby, než dojde mezi stranami k odsouhlasení rozsahu a kvality plnění. 
4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 
5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která 
bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném. 
6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku IV odst. 3 smlouvy a Harmonogramu plnění, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy 
7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.  § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.  
 
IX. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
1. Dílo je vadné, neodpovídá-li Smlouvě. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.  
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data převzetí díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s Drobnými vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s Drobnými vadami do odstranění posledních Drobných vad zjištěných při předání a převzetí Díla. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
4. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede Objednatel u Zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění.  
5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii (dále jen „Havárie"), je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemnou formou.  
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
7. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 
8. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. 
9. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo započetím odstraňování Havárie, je Objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím 
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. 
10. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, vyskytnuvší se po době uvedené v odst. 3 tohoto článku Smlouvy, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. 
 
X. POJIŠTĚNÍ 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové Ceny Díla s DPH. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 
3. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 
4. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. 
 
XI. SANKCE 
 
1. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle článku IV odst. 3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z Ceny Díla až do splnění povinnosti předat Dílo, kdy za den prodlení se považuje každý započatý den. 
2. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit Drobné vady, vady a nedodělky ve stanovené lhůtě dle článku V odstavce 7 této Smlouvy je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem.  
3. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady nebo započít s odstraňováním Havárie, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle článku IX odstavce 9 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 
4. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat zpět vyklizené staveniště Objednateli ve lhůtě dle článku VI odst. 1 je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané Ceny díla denně za každý i započatý den prodlení. 
5. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) nebo požární ochrany (dále jen „PO“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
5.1. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 
5.2. 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění. 
6. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle článku X odstavce 1 této Smlouvy do 15 dnů kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
7. Poruší-li nebo způsobí-li Zhotovitel svým jednáním porušení požadavku na nakládání s odpady dle článku III odst. 16 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
8. V případě porušení povinností dle článku XIII odstavce 11 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.  
9. V případě prodlení s úhradou faktury dle článku VIII odstavce 5, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužené částky za každý den prodlení.  
10. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
11. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.  
12. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo Závěrečnou fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 
 
XII. UKONČENÍ SMLOUVY 
 
1. Smlouva zaniká řádným a včasným splněním Díla, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením některé ze Smluvních stran.  
2. Objednatel může od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také v případě, že mu nebyla vyjádřením nebo rozhodnutím dotačního orgánu přiznána dotace z poskytovatele dotace. 
3. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména: 
3.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 dní; 
3.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky; 
3.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci XIII odst. 1 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. 
4. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele se rozumí zejména: 
4.1. prodlení s úhradou Faktury nebo Závěrečné faktury o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.  
5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odstavce 6 tohoto článku Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
6. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle článku V odstavce 2 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za 
dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. 
7. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 
 
XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
1. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 
3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
4. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
6. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
7. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 
8. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení stavebních prací umístit na vlastních mobilních zařízeních kolem staveniště informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel. 
9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Díla včetně účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato.  
10. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s provedením Díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k provádění Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal Veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu ZZVZ, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je Zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 
 
 
XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
12. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
13. Dodavatel podpisem této Smlouvy: 
13.1. prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jemuž sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSan“), zakazují obchodování v České republice,  
13.2. prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jejž veřejní zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mají povinnost vyloučit ze zadávacího řízení,  
13.3. prohlašuje a zaručuje, že on ani jeho skutečný majitel není zapsán na vnitrostátním sankčním seznamu dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani na obdobném seznamu Evropské Unie, 
13.4. prohlašuje a zaručuje, že jakékoli plnění dle této Smlouvy nebude v rozporu se ZSan ani ZZVZ,  
13.5. se zavazuje ověřit a zajistit, že veškeré poddodávky, které budou součástí plnění dle této Smlouvy i všichni poddodavatelé Dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy, splní podmínky uvedené v tomto čl. výše.  
14. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
15. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny. 
16. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že je 
Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran. 
17. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy. 
 
 
Přílohy 
 
1. Příloha č. 1: 	Položkový rozpočet 
2. Příloha č. 2:  	Poddodavatele 
 
 
 
V Milevsku dne dle elektronického podpisu                       V Písku dne dle elektronického podpisu 
 
 
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
_____________________________________  	_____________________________________              Mgr. Marie Jarošová, ředitelka  	 	 Roman Brouček DIS – jednatel ROBRO s.r.o. 
 	 

Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet 
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ba odpočinkových zón s bezbariérovým přístupem pro DPS 5.května Milevsko - Nabídka
 
	Popis	Cena

	S: Stavba
	949 114

	SO 01: Stavební objekt 01
	949 114

	001: Zemní práce
	30 446

	002: Základy
	140 446

	005: Komunikace pozemní
	151 156

	006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní
	17 700

	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	369 078

	099: Přesun hmot HSV
	9 634

	711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu
	11 403

	767: Konstrukce zámečnické
	126 300

	782: Obklady z kamene
	78 156

	921: Silnoproud
	1 795

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	13 000



Celkem (bez DPH)	949 114
DPH	196 879
DPH 21 % ze základny: 922 063	                                                                                                                                           193 633 DPH 12 % ze základny: 27 050                                                                                                                                                         	3 246
Celkem (včetně DPH)	1 145 993
Vytvořeno systémem euroCALC4	1/1




Novostavba odpočinkových zón s bezbariérovým přístupem pro DPS 5.května Milevsko - Nabídka
ETAPA 1
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť

	S: Stavba	949 114	101,210	0,357
	SO 01: Stavební objekt 01	949 114	101,210	0,357
	001: Zemní práce	30 446	–	0,357
	1
	001001
	Výsadba listnatého stromu vč.jeho dodání dle výběru investora
	ks
	–
	29 500,00
	–
	
	–
	
	–

	2
	112151013
	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm
	kus
	–
	1 450,00
	–
	
	–
	
	–

	3
	112251102
	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	–
	850,00
	–
	
	–
	
	–

	4
	113106121
	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
	m2
	1,400
	75,00
	105
	
	–
	0,255
	0,357

	Výkaz výměr:
	1,4*1
	
	1,400
	
	

	5
	132212131
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	m3
	1,160
	1 500,00
	1 740
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	1,16
	
	1,160
	
	

	6
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	15,200
	1 060,00
	16 112
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	16 *0,95
	
	15,200
	
	

	7
	133251101
	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
	m3
	1,920
	1 238,00
	2 377
	
	–
	
	–


	Výkaz výměr: základ pergoly;0,6*0,5*0,8*8	1,920
	8
	162201402
	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	–
	190,00
	–
	
	–
	
	–

	9
	162201412
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	–
	1 100,00
	–
	
	–
	
	–

	10
	162201422
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm
	kus
	–
	405,00
	–
	
	–
	
	–

	11
	162301932
	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
	kus
	–
	7,00
	–
	
	–
	
	–

	12
	162301952
	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
	kus
	–
	15,00
	–
	
	–
	
	–

	13
	162301972
	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
	kus
	–
	8,50
	–
	
	–
	
	–

	14
	162651112
	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	2,160
	186,00
	402
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	2,16
	
	2,160
	
	
	
	

	15
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	3,880
	312,00
	1 211
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	2,16*1,8
	
	3,880
	
	
	
	

	16
	181912112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně
	m2
	163,800
	51,89
	8 500
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	156*1,05
	
	163,800
	
	
	
	

	
	002: Základy
	
	
	
	140 446
	
		47,428	–

	17
	274313811
	Základové pásy z betonu tř. C 25/30
	m3
	6,240
	4 335,00
	27 050
	2,502
	15,612
	
	–

	Výkaz výměr:
	1,3*0,4*12,0
	
	6,240
	
	
	
	

	18
	274361821
	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	0,685
	55 220,00
	37 826
	1,061
	0,727
	
	–

	Výkaz výměr:
	základ;1,3*0,4*12,0*0,09
	
	0,560
	
	
	
	

	
	zeď;25*0,005
	
	0,125
	
	
	
	

	19
	275313611
	Základové patky z betonu tř. C 16/20
	m3
	0,960
	3 985,00
	3 826
	2,301
	2,209
	
	–

	Výkaz výměr:
	základ pergoly;0,6*0,5*0,8*4
	
	0,960
	
	
	
	

	20
	275351121
	Zřízení bednění základových patek
	m2
	1,760
	451,00
	794
	0,003
	0,005
	
	–

	Výkaz výměr:
	základ pergoly;2*(0,6+0,5)*0,2*4
	
	1,760
	
	
	
	

	21
	275351122
	Odstranění bednění základových patek
	m2
	1,760
	82,00
	144
	
	–
	
	–

	22
	279113145
	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	28,300
	2 502,00
	70 807
	1,020
	28,876
	
	–

	Výkaz výměr:
	28,3
	
	28,300
	
	
	
	

	
	005: Komunikace pozemní
	
	
	
	151 156
	
		33,106	–

	23
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	160,680
	265,00
	42 580
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	156*1,03
	
	160,680
	
	
	
	

	24
	59245295
	dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 60mm přírodní
	m2
	156,000
	382,00
	59 592
	0,123
	19,188
	
	–

	25
	596211113
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2
	m2
	156,000
	314,00
	48 984
	0,089
	13,918
	
	–

	Výkaz výměr:
	156
	
	156,000
	
	
	
	

	
	006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní
	
	
	
	17 700
	
		0,513	–

	26
	628631211
	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm
	m2
	30,000
	590,00
	17 700
	0,017
	0,513
	
	–


	Výkaz výměr: Opěrná stěna;30	30,000
	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	369 078	18,004	–
	27
	009001
	D+m parková fontána
	sada
	–
	54 000,00
	–
	
	–
	
	–

	28
	009001a
	Připojení a zprovoznění parkové fontány
	sada
	–
	22 000,00
	–
	
	–
	
	–

	29
	009002
	D+m bioklimatická hliníková pergola 3x6 m, výška 3,0m vč. stavitelných lamel střechy
	kus
	1,000
	255 000,00
	255 000
	
	–
	
	–
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	30
	009003
	D+m - mobiliář – stůl ocel/dřevo
	kus
	2,000
	15 500,00
	31 000
	
	–
	
	–

	31
	009004
	D+m - mobiliář – lavice  parková
	kus
	1,000
	9 900,00
	9 900
	
	–
	
	–

	32
	009005
	D+m - mobiliář – lavice seniorská s opěradlem
	kus
	3,000
	9 900,00
	29 700
	
	–
	
	–

	33
	59217029
	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm
	m
	14,000
	180,00
	2 520
	0,048
	0,676
	
	–

	34
	59217062
	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní
	m
	67,700
	95,00
	6 432
	0,026
	1,781
	
	–

	35
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	14,000
	432,00
	6 048
	0,202
	2,831
	
	–

	36
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	98,200
	290,00
	28 478
	0,130
	12,717
	
	–

	Výkaz výměr: 72,1+26,1
	
	98,200
	

	37
	935932114
	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z nerez oceli
	m
	–
	3 650,00
	–
	0,086
	–
	
	–

	38
	961055111
	Bourání základů ze ŽB -bourání scodiště
	m3
	–
	6 250,00
	–
	
	–
	2,400
	–


	099: Přesun hmot HSV	9 634	–	–
	39
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	7,100
	550,00
	3 905
	
	–
	
	–

	40
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	7,100
	50,00
	355
	
	–
	
	–

	41
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	63,900
	11,20
	716
	
	–
	
	–


	42
	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	60,500
	77,00
	4 659
	–
	–

	
	711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu
	
	
	
	11 403
	0,146
	–


	43
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,026
	82 150,00
	2 123
	1,000
	0,026
	
	–

	44
	62852010
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm
	m2
	32,500
	150,00
	4 875
	0,003
	0,111
	
	–

	45
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
	m2
	25,000
	25,00
	625
	
	–
	
	–

	46
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	25,000
	140,00
	3 500
	0,000
	0,010
	
	–

	47
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	%
	0,800
	350,00
	280
	
	–
	
	–


	Výkaz výměr: 7,1*9	63,900
	767: Konstrukce zámečnické	126 300	–	–
	48
	767001
	D+m zábradlí v. 0,9 s doplněným madlem ve v.0,75m
	m
	15,000
	8 420,00
	126 300
	
	–
	
	–

	
	782: Obklady z kamene
	
	
	
	78 156
	
		2,013	–

	49
	58384673
	kámen nepravidelný pískovec pískový obklad/dlažba D 100-500mm tl 20-40mm
	m2
	25,000
	615,00
	15 375
	0,070
	1,750
	
	–

	50
	782112413
	Montáž obkladů stěn ze zlomků desek s přisekáním z měkkého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm
	m2
	25,000
	2 399,00
	59 975
	0,011
	0,263
	
	–

	Výkaz výměr:
	Opěrná stěna;25
	
	25,000
	
	
	
	

	51
	998782201
	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m
	%
	1,220
	2 300,00
	2 806
	
	–
	
	–

	
	921: Silnoproud
	
	
	
	1 795
	
		–	–

	52
	218204011
	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m
	kus
	1,000
	1 795,00
	1 795
	
	–
	
	–

	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	13 000
	
		–	–

	53
	07
	Zařízení staveniště
	%
	1,000
	13 000,00
	13 000
	
	–
	
	–
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ba odpočinkových zón s bezbariérovým přístupem pro DPS 5.května Milevsko - Nabídka
 
	Popis	Cena
	S: Stavba
	331 479

	SO 01: Stavební objekt 01
	331 479

	001: Zemní práce
	154 670

	002: Základy
	–

	005: Komunikace pozemní
	77 516

	006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní
	–

	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	67 460

	099: Přesun hmot HSV
	10 038

	711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu
	–

	767: Konstrukce zámečnické
	–

	782: Obklady z kamene
	–

	921: Silnoproud
	1 795

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	20 000

	Celkem (bez DPH)
	331 479

	DPH
	69 611

	DPH 21 % ze základny: 331 479                                                                                                                                                      69 611


Celkem (včetně DPH)                                                                                                                                                                     401 089
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Novostavba odpočinkových zón s bezbariérovým přístupem pro DPS 5.května Milevsko - Nabídka
ETAPA 2
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť

	S: Stavba	331 479	28,262	0,357
	SO 01: Stavební objekt 01	331 479	28,262	0,357
	001: Zemní práce	154 670	–	0,357
	1
	001001
	Výsadba listnatého stromu vč.jeho dodání dle výběru investora
	ks
	4,000
	29 500,00
	118 000
	
	–
	
	–

	2
	112151013
	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm
	kus
	–
	1 450,00
	–
	
	–
	
	–

	3
	112251102
	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	–
	850,00
	–
	
	–
	
	–

	4
	113106121
	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
	m2
	1,400
	75,00
	105
	
	–
	0,255
	0,357

	Výkaz výměr:
	1,4*1
	
	1,400
	
	

	5
	132212131
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	m3
	–
	1 500,00
	–
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	0
	
	–
	
	

	6
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	–
	1 060,00
	–
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	0
	
	–
	
	

	7
	133251101
	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
	m3
	1,920
	1 238,00
	2 377
	
	–
	
	–


	Výkaz výměr: základ pergoly;0,6*0,5*0,8*8	1,920
	8
	162201402
	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	–
	210,00
	–
	
	–
	
	–

	9
	162201412
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	–
	1 100,00
	–
	
	–
	
	–

	10
	162201422
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm
	kus
	–
	420,00
	–
	
	–
	
	–

	11
	162301932
	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
	kus
	–
	7,50
	–
	
	–
	
	–

	12
	162301952
	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
	kus
	–
	16,00
	–
	
	–
	
	–

	13
	162301972
	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
	kus
	–
	8,50
	–
	
	–
	
	–

	14
	162651112
	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	39,900
	186,00
	7 421
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	39,9
	
	39,900
	
	
	
	

	15
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	71,820
	312,00
	22 408
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	39,9*1,8
	
	71,820
	
	
	
	

	16
	181912112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně
	m2
	84,000
	51,89
	4 359
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	80*1,05
	
	84,000
	
	
	
	

	
	002: Základy
	
	
	
	–
	
		–	–

	17
	274313811
	Základové pásy z betonu tř. C 25/30
	m3
	–
	4 335,00
	–
	2,502
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	0
	
	–
	
	
	
	

	18
	274361821
	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	–
	55 220,00
	–
	1,061
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	0
	
	–
	
	
	
	

	19
	275313611
	Základové patky z betonu tř. C 16/20
	m3
	–
	3 985,00
	–
	2,301
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	0
	
	–
	
	
	
	

	20
	275351121
	Zřízení bednění základových patek
	m2
	–
	451,00
	–
	0,003
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	0
	
	–
	
	
	
	

	21
	275351122
	Odstranění bednění základových patek
	m2
	–
	82,00
	–
	
	–
	
	–

	22
	279113145
	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	–
	2 502,00
	–
	1,020
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	0
	
	–
	
	
	
	

	
	005: Komunikace pozemní
	
	
	
	77 516
	
		16,978	–

	23
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	82,400
	265,00
	21 836
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	80*1,03
	
	82,400
	
	
	
	

	24
	59245295
	dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 60mm přírodní
	m2
	80,000
	382,00
	30 560
	0,123
	9,840
	
	–

	25
	596211113
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2
	m2
	80,000
	314,00
	25 120
	0,089
	7,138
	
	–

	Výkaz výměr:
	80
	
	80,000
	
	
	
	

	
	006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní
	
	
	
	–
	
		–	–

	26
	628631211
	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm
	m2
	–
	590,00
	–
	0,017
	–
	
	–


	Výkaz výměr: 0	–
	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 460	11,284	–
	27
	009001
	D+m parková fontána
	sada
	–
	60 000,00
	–
	
	–
	
	–

	28
	009001a
	Připojení a zprovoznění parkové fontány
	sada
	–
	25 000,00
	–
	
	–
	
	–

	29
	009002
	D+m bioklimatická hliníková pergola 3x6 m, výška 3,0m vč. stavitelných lamel střechy
	kus
	–
	255 000,00
	–
	
	–
	
	–

	30
	009003
	D+m - mobiliář – stůl ocel/dřevo
	kus
	–
	16 500,00
	–
	
	–
	
	–
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	31
	009004
	D+m - mobiliář – lavice  parková
	kus
	–
	9 900,00
	–
	
	–
	
	–

	32
	009005
	D+m - mobiliář – lavice seniorská s opěradlem
	kus
	4,000
	9 900,00
	39 600
	
	–
	
	–

	33
	59217029
	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm
	m
	3,500
	180,00
	630
	0,048
	0,169
	
	–

	34
	59217062
	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní
	m
	66,800
	95,00
	6 346
	0,026
	1,757
	
	–

	35
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	3,500
	432,00
	1 512
	0,202
	0,708
	
	–

	36
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	66,800
	290,00
	19 372
	0,130
	8,651
	
	–

	Výkaz výměr: 14,0+52,8
	
	66,800
	

	37
	935932114
	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z nerez oceli
	m
	–
	3 650,00
	–
	0,086
	–
	
	–

	38
	961055111
	Bourání základů ze ŽB -bourání scodiště
	m3
	–
	6 250,00
	–
	
	–
	2,400
	–


	099: Přesun hmot HSV	10 038	–	–
	39
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	7,500
	550,00
	4 125
	
	–
	
	–

	40
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	7,500
	50,00
	375
	
	–
	
	–

	41
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	67,500
	11,20
	756
	
	–
	
	–


	42
	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	62,100
	77,00
	4 782
	–
	–

	
	711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu
	
	
	
	–
	–
	–


	43
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	–
	82 150,00
	–
	1,000
	–
	
	–

	44
	62852010
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm
	m2
	–
	150,00
	–
	0,003
	–
	
	–

	45
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
	m2
	–
	25,00
	–
	
	–
	
	–

	46
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	–
	140,00
	–
	0,000
	–
	
	–

	47
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	%
	–
	350,00
	–
	
	–
	
	–


	Výkaz výměr: 7,5*9	67,500
	767: Konstrukce zámečnické	–	–	–
	48
	767001
	D+m zábradlí v. 0,9 s doplněným madlem ve v.0,75m
	m
	–
	8 420,00
	–
	
	–
	
	–

	
	782: Obklady z kamene
	
	
	
	–
		–	–

	49
	58384673
	kámen nepravidelný pískovec pískový obklad/dlažba D 100-500mm tl 20-40mm
	m2
	–
	615,00
	–
	0,070
	–
	
	–

	50
	782112413
	Montáž obkladů stěn ze zlomků desek s přisekáním z měkkého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm
	m2
	–
	2 399,00
	–
	0,011
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	0
	
	–
	
	
	

	51
	998782201
	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m
	%
	–
	2 300,00
	–
	
	–
	
	–

	
	921: Silnoproud
	
	
	
	1 795
		–	–

	52
	218204011
	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m
	kus
	1,000
	1 795,00
	1 795
	
	–
	
	–

	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	20 000
		–	–

	53
	07
	Zařízení staveniště
	%
	1,000
	20 000,00
	20 000
	
	–
	
	–
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ba odpočinkových zón s bezbariérovým přístupem pro DPS 5.května Milevsko - Nabídka
 
	Popis	Cena

	S: Stavba
	   1 456 058

	SO 01: Stavební objekt 01
	     1 456 058

	001: Zemní práce
	206 714

	002: Základy
	226 378

	005: Komunikace pozemní
	186 278

	006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní
	27 140

	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	579 832

	099: Přesun hmot HSV
	28 929

	711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu
	20 135

	767: Konstrukce zámečnické
	–

	782: Obklady z kamene
	158 857

	921: Silnoproud
	1 795

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	20 000



Celkem (bez DPH)	1 456 058
DPH	302 049
DPH 21 % ze základny: 1 414 694	                                                                                                                                           297 086 DPH 12 % ze základny: 41 365	                                                                                                                                               4 964
Celkem (včetně DPH)	1 758 108
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Novostavba odpočinkových zón s bezbariérovým přístupem pro DPS 5.května Milevsko - Nabídka
ETAPA 3
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť

	S: Stavba	1 456 058	134,375	40,422
	SO 01: Stavební objekt 01	1 456 058	134,375	40,422
	001: Zemní práce	206 714	–	16,422
	1
	001001
	Výsadba listnatého stromu vč.jeho dodání dle výběru investora
	ks
	5,000
	29 500,00
	147 500
	
	–
	
	–

	2
	112151013
	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm
	kus
	3,000
	1 450,00
	4 350
	
	–
	
	–

	3
	112251102
	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	3,000
	850,00
	2 550
	
	–
	
	–

	4
	113106121
	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
	m2
	64,400
	75,00
	4 830
	
	–
	0,255
	16,422

	Výkaz výměr:
	1,4*46
	
	64,400
	
	

	5
	132212131
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	m3
	1,000
	1 500,00
	1 500
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	1,0
	
	1,000
	
	

	6
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	24,700
	1 060,00
	26 182
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	26*0,95
	
	24,700
	
	

	7
	133251101
	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
	m3
	1,920
	1 238,00
	2 377
	
	–
	
	–


	Výkaz výměr: základ pergoly;0,6*0,5*0,8*8	1,920
	8
	162201402
	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	3,000
	210,00
	630
	
	–
	
	–

	9
	162201412
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	3,000
	1 100,00
	3 300
	
	–
	
	–

	10
	162201422
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm
	kus
	3,000
	420,00
	1 260
	
	–
	
	–

	11
	162301932
	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
	kus
	14,000
	7,50
	105
	
	–
	
	–

	12
	162301952
	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
	kus
	14,000
	16,00
	224
	
	–
	
	–

	13
	162301972
	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
	kus
	14,000
	8,50
	119
	
	–
	
	–

	14
	162651112
	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	1,920
	186,00
	357
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	1,92
	
	1,920
	
	
	
	

	15
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	3,456
	312,00
	1 078
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	1,92*1,8
	
	3,456
	
	
	
	

	16
	181912112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně
	m2
	199,500
	51,89
	10 352
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	190*1,05
	
	199,500
	
	
	
	

	
	002: Základy
	
	
	
	226 378
	
		75,733	–

	17
	274313811
	Základové pásy z betonu tř. C 25/30
	m3
	9,542
	4 335,00
	41 365
	2,502
	23,873
	
	–

	Výkaz výměr:
	1,3*0,4*18,35
	
	9,542
	
	
	
	

	18
	274361821
	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	1,112
	55 220,00
	61 405
	1,061
	1,179
	
	–

	Výkaz výměr:
	základ;1,3*0,4*18,35*0,09
	
	0,858
	
	
	
	

	
	zeď;50,8*0,005
	
	0,254
	
	
	
	

	19
	275313611
	Základové patky z betonu tř. C 16/20
	m3
	0,960
	3 985,00
	3 826
	2,301
	2,209
	
	–

	Výkaz výměr:
	základ pergoly;0,6*0,5*0,8*4
	
	0,960
	
	
	
	

	20
	275351121
	Zřízení bednění základových patek
	m2
	1,760
	451,00
	794
	0,003
	0,005
	
	–

	Výkaz výměr:
	základ pergoly;2*(0,6+0,5)*0,2*4
	
	1,760
	
	
	
	

	21
	275351122
	Odstranění bednění základových patek
	m2
	1,760
	82,00
	144
	
	–
	
	–

	22
	279113145
	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	47,500
	2 502,00
	118 845
	1,020
	48,467
	
	–

	Výkaz výměr:
	47,5
	
	47,500
	
	
	
	

	
	005: Komunikace pozemní
	
	
	
	186 278
	
		41,023	–

	23
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	195,700
	265,00
	51 861
	
	–
	
	–

	Výkaz výměr:
	190*1,03
	
	195,700
	
	
	
	

	24
	59245295
	dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 60mm přírodní
	m2
	195,700
	382,00
	74 757
	0,123
	24,071
	
	–

	25
	596211113
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2
	m2
	190,000
	314,00
	59 660
	0,089
	16,952
	
	–

	Výkaz výměr:
	190
	
	190,000
	
	
	
	

	
	006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní
	
	
	
	27 140
	
		0,787	–

	26
	628631211
	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm
	m2
	46,000
	590,00
	27 140
	0,017
	0,787
	
	–


	Výkaz výměr: Opěrná stěna;46	46,000
	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	579 832	12,210	24,000
	27
	009001
	D+m parková fontána
	sada
	1,000
	60 000,00
	60 000
	
	–
	
	–

	28
	009001a
	Připojení a zprovoznění parkové fontány
	sada
	1,000
	25 000,00
	25 000
	
	–
	
	–

	29
	009002
	D+m bioklimatická hliníková pergola 3x6 m, výška 3,0m vč. stavitelných lamel střechy
	kus
	1,000
	255 000,00
	255 000
	
	–
	
	–
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	30
	009003
	D+m - mobiliář – stůl ocel/dřevo
	kus
	2,000
	16 500,00
	33 000
	
	–
	
	–

	31
	009004
	D+m - mobiliář – lavice  parková
	kus
	1,000
	9 900,00
	9 900
	
	–
	
	–

	32
	009005
	D+m - mobiliář – lavice seniorská s opěradlem
	kus
	8,000
	9 900,00
	79 200
	
	–
	
	–

	33
	59217029
	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm
	m
	6,776
	180,00
	1 220
	0,048
	0,327
	
	–

	34
	59217062
	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní
	m
	92,654
	95,00
	8 802
	0,026
	2,437
	
	–

	35
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	6,776
	432,00
	2 927
	0,202
	1,370
	
	–

	36
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	57,700
	290,00
	16 733
	0,130
	7,472
	
	–

	Výkaz výměr: 8,5+6,2+43,0
	
	57,700
	
	
	
	
	
	

	37
	935932114
	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z nerez oceli
	m
	7,000
	3 650,00
	25 550
	0,086
	0,603
	
	–

	38
	961055111
	Bourání základů ze ŽB -bourání scodiště
	m3
	10,000
	6 250,00
	62 500
	
	–
	2,400
	24,000


	099: Přesun hmot HSV	28 929	–	–
	39
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	26,536
	550,00
	14 595
	
	–
	
	–

	40
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	26,536
	50,00
	1 327
	
	–
	
	–

	41
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	238,824
	11,20
	2 675
	
	–
	
	–


	42
	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	134,195
	77,00
	10 333
	–
	–

	
	711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu
	
	
	
	20 135
	0,251
	–


	43
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,026
	92 150,00
	2 381
	1,000
	0,026
	
	–

	44
	62852010
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm
	m2
	60,296
	150,00
	9 044
	0,003
	0,205
	
	–

	45
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
	m2
	51,000
	25,00
	1 275
	
	–
	
	–

	46
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	51,000
	140,00
	7 140
	0,000
	0,020
	
	–

	47
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	%
	0,840
	350,00
	294
	
	–
	
	–


	Výkaz výměr: 26,536*9	238,824
	767: Konstrukce zámečnické	–	–	–
	48
	767001
	D+m zábradlí v. 0,9 s doplněným madlem ve v.0,75m
	m
	–
	8 420,00
	–
	
	–
	
	–

	
	782: Obklady z kamene
	
	
	
	158 857
	
		4,372	–

	49
	58384673
	kámen nepravidelný pískovec pískový obklad/dlažba D 100-500mm tl 20-40mm
	m2
	54,800
	615,00
	33 702
	0,070
	3,836
	
	–

	50
	782112413
	Montáž obkladů stěn ze zlomků desek s přisekáním z měkkého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm
	m2
	51,000
	2 399,00
	122 349
	0,011
	0,536
	
	–

	Výkaz výměr:
	Opěrná stěna;51
	
	51,000
	
	
	
	

	51
	998782201
	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m
	%
	1,220
	2 300,00
	2 806
	
	–
	
	–

	
	921: Silnoproud
	
	
	
	1 795
	
		–	–

	52
	218204011
	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m
	kus
	1,000
	1 795,00
	1 795
	
	–
	
	–

	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	20 000
	
		–	–

	53
	07
	Zařízení staveniště
	%
	1,000
	20 000,00
	20 000
	
	–
	
	–
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Příloha č. 2 Poddodavatelé 
 
Účastník nemá v úmyslu zadat poddodavatelům část veřejné zakázky. 
 
 	                   16/17 
 



